

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES

Nr. 00010947

Nr. ref.

Data 05.09.2013

Per : Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Blvd Deshmoret e Kombit nr. 1001, Tirane

Duke qene se:

- Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive «ANI» Sh.p.k & «Rafaelo 2002» Sha & «Junik» Sh.p.k & «Vllaznimi» sh.p.k & «EUES Energy» Shpk eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Dhenien me Koncesion dhe Ndertimin e HEC- GJADER», ne Kaskaden mbi Lumin Gjader, sipas shkreses se Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor"), Nr. 133/8 Prot, date 03.09.2013, "Njoftimi i Fituesit"; dhe
- Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe Autoritetit Kontraktor, "Per marrjen me koncesion te Hidrocentralit – GJADER»; dhe
- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne Kontrate; dhe
- Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive te Sigurimit **EUROSIG Sha dhe SIGMA VIG Sha**, eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumen totale prej **159,269,098 Leke** (*njeqindepesedhjetenentemilionedyqindegjashtedhjeteenentemijenentedhjeteetete leke*), shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate; dhe
- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej **159,269,098 Leke**; dhe
- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Koncesionarit per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj; dhe
- asnje shtese apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie, por siguruesi duhet te njoftohet me shkrim.

Kjo Çertifikate Garancie eshte e vlefshme per nje periudhe 18 mujore nga data e lidhjes se kontrates se koncesionarit dhe e rinovueshme *deri ne 30 dite nga data e leshimit te Çertifikates se Perfundimit* por nuk i kalon afatet ligjore te vendosura dhe te rene dakord midis paleve ne Kontraten e Koncesionit si dhe akteve ligjore ne zbatim te kontrates.

Leshuar ne Tirane, me 05.09.2013 ne perputhje me dispozitat e Ligjit nr. 8081, date 07.03.1996 ndryshuar me ligjin nr.9267 date 29.07.2004 «Mbi veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve» dhe ne baze te ligjit Nr. 7850, Dt 29.07.1994 « Kodi Civil i Republikes se Shqiperise ». Kjo garanci nuk i tejkalon afatet ligjore te percaktuara ne kontraten koncensionare apo akteve ligjore ne zbatim te kontrates.

SIGURUESI

**Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive
EUROSIG SHA dhe SIGMA VIG SHA,**

Perfaqesuar nga

I SIGURUARI

**Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive «ANI»
Sh.p.k & « Rafaelo 2002» Sha & «Junik» Sh.p.k &
«Vllaznimi» sh.p.k & «EUES Energy» Shpk**

Nr	Objekti	Njësia	HEC 1	HEC 2	HEC 3	HEC 4	HEC 5	HEC 6	HEC 7	HEC 8	KASKADA
1	PUNIME NDËRTIMI										
1.1	Vepër e marrjes	Leke	4,475,000	9,245,400	14,129,120	7,257,126	18,973,390	8146026	11,092,200	3385701	77,004,863
1.2	Dekantues	Leke	1,712,380	3,815,400	5,577,840	2,303,720	5,681,320	2556000	4,232,400	1084780	27,463,840
1.3	Basen presioni	Leke	1,692,805	3,071,030	4,170,250	1,773,520	4,066,580	1895035	2,937,980	975345	20,532,545
1.4	Kanali derivimi	Leke	3,819,040	8,096,320	9,910,440	3,702,120	9,598,520	4208720	7,392,560	54868120	101,595,840
1.5	Tunel derivimi	Leke	-	-	-	-	3,414,620	-	12,092,850	-	15,507,470
1.6	Tub turbine	Leke	28,429,560	60,757,645	73,922,250	28,209,740	34,916,990	31854380	55,512,220	12400010	326,002,795
1.7	Ndërtesa	Leke	5,475,300	11,658,400	14,202,200	5,333,600	16,110,000	6011600	13,510,000	6932500	79,318,500
1.8	Druga	Leke	3,678,000	6,000	9,516,000	3,564,000	27,400,000	4044000	18,000,000	1483000	67,696,000
	SHUMA 1	Leke	49,782,885	96,650,195	131,733,100	52,093,826	120,161,420	58,745,761	124,770,210	81,184,456	715,121,853
2	MAKINERI DHE PAISJE										
2.1	Furnizim montim dhe vënie në punë	Leke	53,236,937	104689950	130755068	54281845	134836813	58721968	101,015,335	21742854	659,280,770
	SHUMA 2	Leke	53,236,937	104689950	130755068	54281845	134836813	58721968	101,015,335	21742854	659280770
3	INSTALIME ELEKTRIKE										
3.1	Instalim, n/stacion	Leke	1,844,500	9,835,374	12,022,761	4,505,236	11,723,765	5,112,364	9,039,914	1,878,239	55,962,154
3.2	Instalim, linjë transmetimi	Leke	3,681,424	7,795,876	9,530,500	7,142,028	13,545,000	4,052,246	7,176,000	1,488,761	54,411,835
	SHUMA 3	Leke	5,525,924	17,631,250	21,553,261	11,647,264	25,268,765	9,164,610	16,215,914	3,367,000	110,373,989
4	Shuma (1+2+3)	Leke	108,545,746	218,971,395	284,041,429	118,022,935	280,766,999	126,632,339	242,001,459	106,294,310	1,484,776,612
5	Fond rezervë	Leke	5,427,287	10,948,570	14,202,073	5,901,147	14,013,350	6,331,617	12,100,073	5,314,716	74,238,831
6	Inzhiniering	Leke	2,170,915	4,379,428	5,680,829	2,360,459	5,605,340	2,532,647	4,840,029	2,125,886	29,895,532
7	Rehabilitim mjedisi	Leke	420,000	460,000	500,000	400,000	500,000	500,000	600,000	600,000	3,980,000
8	Shuma (1+2)	Leke	116,563,948	234,759,393	304,424,329	126,684,580	300,385,689	135,996,603	259,541,561	114,334,912	1,592,890,975
	TVSH	Leke	23,312,790	46,951,879	60,884,866	25,336,908	60,077,138	27,199,321	51,908,312	22,866,982	318,538,195
	TOTALI	Leke	139,876,738	281,711,271	365,309,195	152,021,488	360,462,827	163,195,923	311,449,873	137,201,894	1,911,229,170
	Euro		999,120	2,012,223	2,609,191	1,083,267	2,574,734	1,165,635	2,214,642	980,014	13,651,637

Shënim: Kursi i këmbimit valutor 1 euro = 140 ALL

			GRAFIKU PERMBLEDHES I PUNIMEVE Vepra: KASKADA HIDROENERGJITIKE E LUMIT GIADER Objekti: Ndërtim - Montim veprë																	
VEPRA	KOSTOJA (EURO)	VOLUMI (DITË)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
HEC 1	599,320	540	M1-M18																	
HEC 2	2,012,223	540	M1-M18																	
HEC 3	2,609,351	540	M1-M18																	
HEC 4	1,085,867	540	M1-M18																	
HEC 5	2,574,734	540	M1-M18																	
HEC 6	1,165,686	540	M1-M18																	
HEC 7	2,224,642	540	M1-M18																	
HEC 8	980,014	540	M1-M18																	
KASKADA	13,651,636	540	M1-M18																	

1 E= 140 ALL 17/08/2015