

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES

Nr. 0011204

Tirane me, 05/09/2013

Per: **Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes**
Blvd Deshmoret e Kombit Nr.1001, Tirane

Duke qene se:

- Bashkimi i perkohshem i shoqerive «OBERALD» shpk dhe «XHAIST» shpk, perfaqesuar nga Administratori i shoqerise «OBERALD» shpk, me NIPT K09111328V, **Z. Muhamet BRAHAJ**, qe me poshte do te quhet "KONCESIONARI", ka marre persiper te realizoje «Kontrate Koncesioni e Formes "BOT" (NDERTIM – OPERIM – TRANSFERIM) PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALIT "KRYEZI 3.4.5" » sipas shkreses se Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes (me poshte referruar si Autoriteti Kontraktor"), dhe ;
- KONCESIONARI, ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe Autoritetit Kontraktor, " Ndertim – Operim – Transferim per ndertimin e hidrocentralit "KRYEZI 3.4.5" Rrethi Puke; dhe
- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te KONCESIONARIT te parashikuara ne Kontrate; dhe
- 'EUROSIG' *Sh.a* eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumen totale prej 13.106.436 *Leke* (trembedhjetemilion e njeqind e gjashte mije e katerqind e tridhete e gjashte leke), shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate; dhe
- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej 13.106.436 *Leke*; dhe
- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare KONCESIONARIT per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj; dhe
- asnje shtese apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me KONCESIONARIN, nuk na ciron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten qe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates se Perfundimit, ne perputhje me parashikimet e kontrates koncesionare.

EUROSIG Sha
Muharrem PARRHOCI


HEC - KRYEZI 3, 4, 5

(12 MUAJ) Grafiku për NDERTIMIN E HEC KRYEZI 3, 4, 5

Nr	Emertimi	Afatet kohore ne muaj/dite																				
		2			4			6			8			10			12					
		20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE
1	NGRITJE KANTIERI DHE NDERTIMI I RRUGEVE TE BRENDESHME																					
2	NDERTIMI I VEPRAVE TE MARRJES																					
3	NDERTIMI I DEKANTUESVE																					
4	HAPJA E TRASES DHE NDERTIMI I LINJAVE TE DERIVACIONIT																					
5	NDERTIMI I BASENEVE TE PRESIONIT																					
6	INSTALIMI I TUBACIONIT TE PRESIONIT DHE TUBACIONIT TE SHKARKIMIT																					
7	NDERTIMI I GODINES SE CENTRALIT																					
8	NDERTIMI I LINES ELEKTRIKE DHE NENSTACIONIT																					
9	INSTALIMI I GREGATEVE DHE PANELEVE TE AUTOMATIZUARA																					
10	PROVAT ME NGARKESE DHE KUALIDIMI																					
11	Totali																					

12 Muaj

SH P K Import export
OBERALDI
PUKE ALBANIA



HEC KRYEZI 3, 4 & 5

1. KOSTO TOTALE E PROJEKTIT TË HEC-KRYEZI 3,4,5:

- E detajuar

- Punime civile
- Makineri dhe pajisje,
- Kosto shpronësimi,
- Kosto e studimit të projektit,
- Lidhja me sistemin

PREVENTIV

PER NDERTIMIN E HEC KRYEZI 3, 4, 5


Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA lekë
I	PUNIME CIVILE				
A	REHABILITIM RRUGESH TE BRENDESHME NE KANTIER				
1	Gërmim dheu për hapje rruge me makineri	m3	650	300	195.000
2	Gërmim dheu për kanal për largimin e ujerave+sistemimi	m3	320	300	96.000
3	Shtim cakulli 15 cm+rulim	m3	20	2400	48.000
	SHUMA	leke			339.000
	NDERTIM VEPRAT E MARRJES				
1	FV blloqe gurë me tel gabion	m3	186	1500	279.000
2	Belon M200 për muret anësore te veprave	m3	46	8500	391.000
3	FV armature dërrase per veprat e marrjes	m2	20	1200	24.000
4	Belon M200 për veprat e marrjes	m3	96	8500	816.000
5	FV hekur beloni	ton	7.6	90000	684.000
6	FV zgare hekuri	ton	2.2	90000	198.000
	SHUMA	leke			2.392.000
C	DEKANTUESIT				
1	Gërmim dheu me makineri për dekantuesit	m3	142	300	42.600
2	FV armature dërrase për muret e dekantuesve	m2	18	1200	21.600
3	Belon M200 për vaskën e dekantuesve	m3	84	8500	714.000
4	FV hekur beloni	ton	6.8	90000	612.000
5	FV porte metalike	ton	0.8	90000	72.000
	SHUMA				1422.200
D	NDERTIMI I DERIVACIONEVE				
1	Gërmim dheu për trasete me makineri	m3	650	300	1.950.000
2	Gërmim dheu+gurë për trasetë me mak	m3	935	500	467.500
3	Belon M200 për linjën	m3	18	2500	45.000
4	FV hekur beloni për linjën	ton	35	90000	3.150.000
	Shuma				15.552.500

SH. P. K. Import
OPERAT
PUKE ALB



HEC KRYEZI 3, 4 & 5

E BASENET E PRESIONIT					
1	Gërmim dheu me makineri	m3	516	400	206,400
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	49.2	300	14,760
3	Beton M200 për muret anësore te voprave	m3	156	8500	1,326,000
4	Tuo shkarkimi	ton	10.8	150000	1,620,000
5	FV hekur betoni	ton	9.6	90000	864,000
6	FV zgure hekur	ton	1.2	90000	108,000
	Shuma				4,139,160
F TUBACIONET E TURBINAVE					
1	Gërmim dheu	m3	2600	400	1,040,000
2	Beton M200 për ankorat dhe mbështetësat	m3	294	8500	2,499,000
3	FV tubacion çeliku Ø 400, 560, 660	ton	60.2	150000	9,030,000
4	FV tubacion GRP Ø 900	ml	1500	16800	25,200,000
5	FV sarçineska	cope	4	10000	40,000
6	FV hekur betoni	ton	26	90000	2,340,000
	Shuma				40,149,000
G NDERTESAT E CENTRALIT					
1	Gërmim dheu me makineri	m3	534	300	160,200
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	72	300	21,600
3	Beton M200 për bazamentin e ndërtesës	m3	104	9500	988,000
4	Beton M300 për kolona, trarë e sola b/a	m3	68	9500	646,000
5	Beton M 150 për shiresat	m3	10	8000	80,000
6	hidroizim tarace	m2	150	800	120,000
7	FV hekur betoni	ton	12	90000	1,080,000
8	Muratore lulla	m3	74	5000	370,000
9	Suvatime me llacimento	m2	320	1500	480,000
10	Lyerje me bojë	m2	320	150	48,000
11	FV dyer dhe dritare	m2	36	7500	270,000
12	FV parango 1 ton	cope	2	25000	50,000
13	Instalime elektrike te TU	cope	2	25000	50,000
14	Beton M 300 për bazamentin e turbinave	m3	36	9500	342,000
15	FV hekur beton	ton	4	90000	360,000
16	Beton M200 për kanalin e shkarkimit të ujërave	m3	18	8500	153,000
	Shuma				5,218,800
II PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN					
1	Makineri e pajisje ndihmese	kw	1227	42000	51534,000
2	N/stacioni 35 kv dhe Linja me sistemin ne total				595,000
	SHUMA	lek			52,129,000
III SHPRONSIME					
1	Shpronësime total				



HEC KRYEZI 3, 4 & 5


	Shuma				1,500,000
IV	PROJEKTI	leke			90,000
	SHUMA				90,000
V	MJEDISI				
1	Mujelje pemesh	cope	62	600	37,200
2	Sistemi me lerrenesh	m2	3520	300	1,056,000
	SHUMA				1,093,200
	TOTALI SHPENZIMEVE				131,064,360

Shënim: Nga kjo TVSH e llogaritur më sipër janë 13,850,432 lekë

2. MËNYRA E FINANCIMIT (Burimet e financimit)

- % e vlerës së investimit që do të financohet me kapitalin e vet (30%)
- % e vlerës së investimit që do të financohet me kredi (70%)

Emërtimi	%
Vlera totale e financimit në %	100%
Nga kjo: Vlera e investimit që financohet me kapitalin e vet	30%
Vlera e investimit që do të financohet me kredi	70%
	Lekë
Vlera totale e financimit	131,064,360
Nga kjo: Vlera e investimit që financohet me kapitalin e vet	39,319,308
Vlera e investimit që do të financohet me kredi	91,745,052



TENDER