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Né rastet e mosparashikimeve konkrete né kété set dokumentash autoriteti kontraktor do ti
referohet parashikimeve té legjislacionit dhe rregullave té prokurimit publik né fuqi.
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I NJOFTIMI | KONTRATES

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Autoriteti Portual Durrés

Adresa Lagjja nr. 1, Rruga Tregtare, Durrés
Tel/Fax +355 52 2 93420

E-mail s.mece@durresport.al

Fagja e Internetit www. durresport.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion géndror Institucion i pavarur
O O
Njésie geverisjes vendore Tjetér
O X

1.3  Kontraté né kuadrin e njé Marréveshjeje té vecanté ndérmjet Shqipérisé dhe njé Shteti
tjetér
Po O Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratés

2.1 Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-97696-06-08-2021

2.2 Lloji i “Kontratave Publike pér Shérbime”

Shérbime Konsulence

X

2.3 Kontraté né bazé té Marréveshjes Kuadér

Po O Jo X

2.4 Lloji i Marréveshjes Kuadér
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Me njé Operator Ekonomik 0
Me disa operatoré ekonomiké O
Té gjitha kushtet jané té pércaktuara  Po [ Jo O

Né Marréveshjen Kuadér me 1 Operator Ekonomik, kur té gjitha kushtet jané té pércaktuara,
té jepen arsyet e pérzgjedhjes sé késaj lloj Marréveshje Kuadér

2.5 Numri i operatoréve ekonomiké me té cilét do té perfundojé Marréveshja
Kuadér: (Kétu duhet té pércaktohet numri maksimal i operatoréve ekonomiké me té
cilét do té lidhet Marréveshja Kuadér).

2.6 Kushtet gé do zbatohen né rastin e rihapjes sé
konkurimit dhe/ose pérdorimi i mundshém i
blerjes elektronike

2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, té cilat do té lidhin marréveshjen kuadér:

2.8 Pérshkrim i shkurtér i kontratés/marréveshjes kuadér
1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratés 1.145.354.372,96 (njé miliard e njéqind e dyzet e
pesé milion e tregind e pesédhjeté e katér mijé e treqind e shtatédhjeté e dy / presje
néntédhjeté e gjashté) leke pa tvsh
2. Né rastin kur objekti i prokurimit pérbéhet nga disa artikuj, shumatorja e gmimeve pér
njési éshté
3. Burimi i Financimit: Véné né dispozicion nga fondet e veté institucionit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Hartimi i Projektit té detajuar teknik
(Detailed Design) té Portit té ri tregtar té Integruar té Durrésit né Porto Romano”
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2.9 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né muaj: 8 (teté) muaj nga data e lidhjes sé kontratés.

ose
duke filluar nga 0 O0/00/0000 me pérfundimne 00/00/0000

2.9.1. Kohézgjatja e Marréveshjes Kuadér

Kohézgjatja né muaj: [lJose dité: (I (nga nénshkrimi i Marréveshjes Kuadér(jo mé
shumé se (4) vjet)

Ose duke filluar nga  CO/00/00 (dd/mm/vvwy)

Pérfunduar mé O0/00/00 (dd/immivvwy)

2.10 Vendii kryerjes sé shérbimeve, objekti i kontratés/marréveshjes kuadér:
2.11 Ndarja né Lote:

Po 0 Jo X
Nése po,
2.12  Pérshkrim i shkurtér i loteve

(Objekti dhe fondi limit i
loteve)l
2.

3. etj

Njé Ofertues mund té aplikojé pér [njé lot], [disa lote], [té gjitha lotet]. Pér cdo lot paraqgitet njé
oferté e vecanté.

2.13  Opsionet:
Numri i rinovimeve t&€ mundshme (nése ka): L] []
Ose: ngal] Lned [

2.14 Do té pranohen variantet:
Po 0 Jo X

2.14.1Do té pranohet nenkontraktimi:
Po a Jo X
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Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet pergindja e lejuar per nenkontraktim:
Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po 0 Jo 0
Shenime te tjera

— Ligji i zbatueshém éshté ligji nr. 162/2020, daté 23/12/2020, “Pér Prokurimin Publik”

— Né pérfundim té procedurés sé prokurimit, pér nénshkrimin e kontratés, operatori
ekonomik duhet té keté:

— Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin, pér tatimpaguesit gé pérdorin
Platformén Qéndrore té Faturave.

— Kopje té Certifikatés elektronike pér Fiskalizimin dhe Kopje té vlefshme té Kontratés sé
lidhur me Shogériné e Certifikuar pér zgjidhjen softwer-ike né pérdorim, pér
tatimpaguesit gé 1éshojné faturat népérmjet zgjidhjes softwer-ike.

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit: sipas shtojcés 10.

3.2 Sigurimi i Ofertés: (i zbatueshém né rastin eprocedurave té prokurimit me vleré mé té larté
se kufiri i larté monetar, né rast se kérkohet nga autoriteti kontraktor).Operatori Ekonomik paraget
Formularin e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 6. Vlera e kérkuar e sigurimit té
ofertés éshté 22.907.087,46 (njézet e dy milion e néntéqind e shtaté mijé e tetédhjeté e shtaté/
presje dyzet e gjashté) Leké

Né rastet e dorézimit té ofertés pér Lote, vlera e sigurimit té ofertés, kur kérkohet, pér secilin nga
Lotet éshté si mé poshté:

Loti 1 Leké
Loti 2 Leké
Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurés: Shérbim konsulence

Kjo proceduré pérfshin dy faza kryesore:

Faza 1 — Shprehja e interesit dhe Parakualifikimi (lista e shkurtér):
Kandidatét do té dorézojné kérkesén pér shprehje interesi dhe dokumentat e kérkuara né DT.
Autoriteti Kontraktor, do té shqyrtojé dokumentat e dorézuara nga Kandidatét, dhe do té vlerésojé
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nése ky dokumentacion plotéson kérkesate pércaktuara né dokumentat e tenderit. Kandidatét, gé nuk
i plotésojné kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjéheré pér kété skualifikim.

Né pérfundim té késaj faze, kandidatét e kualifikuar pérshihen né njé listé té shkurtér, e cila duhet té
pérmbajé té paktén 2 (dy) kandidaté.

Faza 2 — Paraqitja e propozimeve: Autoriteti Kontraktor dérgon njé ftesé pér té dorézuar
propozime, kandidatéve gé jané kualifikuar né Fazén 1 (Ofertuesit e pérzgjedhur né listén e shkurtér).
Propozimet pérfundimtare té kualifikuara shqyrtohen dhe vlerésohen sipas kritereve pérkatése nga
Autoriteti Kontraktor. Ky i fundit ia jep kontratén atij Ofertuesi gé ka paraqitur propozimin mé té

miré té vlerésuar.

4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta mé e miré bazuar né:

Cmim
dhe
Propozim teknik
Kriteret e Vleresimitteknik Pikét
Q) Pérvoja per Pune te Ngjashme te Konsulentit [-]
(i) Metodologjia e Propozuar [-1]
(Pérqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punés, aftésia organizative)
(i)  Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [-1]
(iv)  Transferimin e Njohurive, (nése kérkohet) [-1]

o Shikoni dokumentin e ngarkuar ne SPE "Lidhja 4 - kriteret e vleresimit"'

4.3  Afati kohor pér dorézimin e kérkesés pér shprehje interesi :

Data: 09/07/2021(dd/mm/vwwv) Ora:11:00

Vendi : www.app.gov.al

Kur kérkesa pér shprehje interesi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét
ekonomiké duhet té dorézojné kérkesén dhe dokumentacionin e kérkuar né ményré
elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.



http://www.gov.al/
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4.4  Afati kohor pér hapjen e kérkesés pér shprehje interesi :
Data: 09/07/2021 (dd/mm/vwwv) Ora:11:00

Vendi : www.app.gov.al

Informacioni qé merret gjaté hapjes publike té kérkesave, qé paragiten me mjete elektronike
duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar kerkesa, né
bazé té kérkesés sé tyre.

45  Periudha e vlefshmérisé sé ofertés: 150 (e shprehur né dité)
4.6  Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimit dhe shprehjes sé interesit:

Shqip X Anglisht X
Tjetér

Seksioni 5Informacione plotésuese

5.1  Dokumenta me pagesé (i zbatueshém vetém pér procedurat gé nuk zhvillohen me mjete
elektronike):

Po a Jo a
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DT tek Operatorét Ekonomikeé.
Operatorét Ekonomikeé té interesuar kané té drejté té kontrollojné DT para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térhegjen e dokumentave té tenderit)

Data e shpérndarijes sé kétij njoftimi 09/06/2021
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Njoftimi i kontrates pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do té publikohet né
Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Autoriteti Portual Durrés

Adresa Lagjja nr. 1, Rruga Tregtare, Durrés
Tel/Fax +355 52 2 93420

E-mail s.mece@durresport.al

Fagja e Internetit www. durresport.al

2. Lloji i procedurés se prokurimit: **Shérbim Konsulence"

3. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér: “Hartimi i Projektit té detajuar teknik
(Detailed Design) té Portit té ri tregtar té Integruar té Durrésit né Porto Romano”

4. Numri i referencés sé procedurés/lotit: REF-97696-06-08-2021

5. Fondi limit 1.145.354.372,96 (njé miliard e njéqind e dyzet e pesé milion e treqind e pesédhjeté e
katér mijé e treqind e shtatédhjeté e dy. piké néntédhjeté e gjashté) leke pa tvsh

6. Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 8 (teté) muaj nga data e lidhjes sé
kontratés.

7. Afati kohor pér dorézimin e kérkesés pér shprehje interesi: date: 09/07/2021 Ora:11:00

8. Afati kohor pér hapjen kérkesave pér shprehje interesi: date 09/07/2021 Ora:11:00

Ligji i zbatueshém éshté ligji nr. 162/2020, daté 23/12/2020, “Pér Prokurimin Publik”
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UDHEZIME PER OPERATORET EKONOMIKE

Seksioni 1. Hartimi i kérkesés/ofertés

11

1.2

13

14

1.5

Kandidatét/Ofertuesit jané té detyruar té pérgatisin kérkesén/ofertén, né pérputhje me
kérkesat e pércaktuara né kéto DT. Kérkesat/Ofertat gé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
DT do té refuzohen si té papranueshme.

Kandidatét/Ofertuesit pérballojne kostot gé lidhen me pérgatitjen dhe dorézimin e ofertés sé
tij. Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pér kéto kosto.

Pér procedurat e prokurimit qé zhvillohen né rrugé shkresore, origjinali i kérkesés/ofertés
duhet té shtypet ose té shkruhet me bojé ge nuk fshihet. Té gjitha fletét e kerkesés/ofertes
duhet té lidhen sé bashku dhe té numerizohen. Té gjitha fletét e kerkeses/ofertés, pérvec
literaturés sé pandryshueshme e té printuar duhet té pajisen me iniciale ose té nénshkruhen
nga Personi(-at) e autorizuar. Cdo ndryshim né kérkesé/oferté duhet té jeté i lexueshém dhe i
firmosur nga Personat e Autorizuar.

Né rast té ofertave té paragitura nga njé bashkim operatorésh ekonomiké, oferta duhet té
shogérohet me Prokurén/autorizimin me Shkrim pér Personat e Autorizuar gé do té
pérfagésojné bashkimin gjaté procedurés sé prokurimit

Operatori ekonomik, mban pérgjegjési pér té gjithé dokumentacionin e paraqitur si pjesé e
ofertés. Né rast verifikimi té pérmbajtjes sé dokumentacionit té paraqitur, apo té
vetédeklarimeve, kur pérmbajtja e tyre nuk rezulton e vérteté, operatori ekonomik ndodhet
né kushtet e parashikuara né nenin 13, pika 3, gérma (a) té LPP-sé.

Seksioni 2 Faza | - Parakualifikimi(Lista e shkurtér)

2.1

Paraqgitja e kérkesave pér shprehje interesi duhet té béhet brenda afatit pérfundimtar té
pércaktuar né Njoftimin e Kontratés.

Me plotesimin e Shtojcés“Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé Dispozitave Ligjore
né Marrédhéniet e Punés,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me c¢do
punémarrés dhe gé respekton té drejtat e punémarrésve, sipas dispozitave té Kodit té Punés
(ku pérfshihen edhe té drejtat e gruas shtatzéné, gruas qé sapo ka lindur dhe/ose gruas me
fémijé né gji, té parashikuara né nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115), dhe té
legjislacionin t& punés né térési.

Kérkesat e paragitura pas skadimit té afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit té pahapura.




2.2

2.3
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Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té kérkesave qé paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané
dorézuarkérkesat e tyre.

Kérkesat duhet té dorézohen né adresén e méposhtme:

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomike duhet té
dorézojné ate né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore, operatorét Ekonomiké duhet té
dorézojné kérkesén origjinale dhe dokumentacionin pérkatés, té futur né njé zarf
jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresén e Kandidatit dhe té shénuar:
“Kérkesé pér parakualifikimin né procedurén Nr. e Njoftimit té Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES. DHE JOPARA

(dd/mm/wv), oré”.

Kur Kérkesa kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné até né fagen zyrtare t€ APP-sé, www.app.gov.al.

Seksioni 3Faza Il Dorézimi dhe vlerésimi i propozimeve

3.1

3.2

Propozimet do té dorézohen vetém nga kandidatétqé kané marré nje ftesé pér propozim nga
Autoriteti Kontraktor, sipas modelit té dhéné né Shtojcén 2.

Propozimi duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:
Propozimi pérbéhet nga propozimin teknik dhe propozimi ekonomik.
Propozimi teknik pérfshin:

a) Pérshkrim té detajuar té Shérbimeve té propozuara dhe metodologjiné e tyre, qé pérmbajné
gjithé informacionin e kérkuar né Dokumentat e Tenderit, dhe gé éshté i mjaftueshém pér
Autoritetin Kontraktor, pér té pércaktuar nése Shérbimet e propozuara plotésojné kérkesat e
specifikuara né Termat e Referencés;

b) Listén dhe Curriculum Vitae té Personelit Kryesor;

c) Grafikun e Zbatimit;

d) Propozimin alternativ teknik, nése lejohet;

(cdo dokument tjetér té pércaktuar nga Autoriteti kontraktor)

Propozimi ekonomik:

a) Formati i Strukturés s€ Cmimit (shtojca 4);

10
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3.3

3.4

3.5
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Njé Ofertues duhet té paragesé vetém njé propozim.

b) Deklarata pér paraqgitje oferte té pavarur sipas shtojcés 4/1.

Fshehtésia e procesit sipas nenit25 té LPP-sé.

Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore ofertuesit duhet té dorézojné
propozimin origjinal, i cili pérbéhet nga zarfi i propozimit teknik dhe zarfi i propozimit
ekonomik, té cilét identifikohen qgarté duke béré shénimet pérkatése.

Propozimiduhet té futet né njé zarf jotransparent, té vulosur dhe firmosur me emrin dhe
adresén e Ofertuesit dhe té€ shénuar: “Propozim pér shérbime konsulence ; Nr. e
Njoftimit té Kontratés
“MOS E HAPNI, ME PERJASHTIM TE RASTEVE KUR ESHTE I PRANISHEN
KOMISIONI | VLERESIMIT TE OFERTES DHE JO PARA

(dd/mm/vv), oré”.

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike, operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné ofertén né ményré elektronike né fagen zyrtare té¢ APP-sg¢, www.app.gov.al.

Pér procedurat e prokurimit, gé zhvillohen né rrugé shkresore ofertuesit mund té modifikojné
ose té térheqin propozimet e tyre, me kusht qé ky modifikim ose térhegje té kryhet para afatit
kohor pérfundimtar pér paraqgitjen e propozimeve. Si modifikimet, ashtu edhe térheqgjet duhet
t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datés sé fundit pér dorézimin e
ofertave. Rrjedhimisht, zarfi qé pérmban deklaratén e Ofertuesit duhet té shénohet
pérkatésisht: “MODIFIKIM PROPOZIMI ” ose “TERHEQJE PROPOZIMI ».

Kur oferta kérkohet té paragitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te modifikojé né
cdo kohé ofertén deri para afatit kohor pérfundimtar pér dorézimin e ofertave pa patur
nevojé pér ndonjé komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen né
llogaring e tij, né fagen zyrtare te APP-sé www.app.gov.al.

Seksioni 4Pérllogaritja e ofertés ekonomike

4.1

Té gjitha cmimet e propozuara duhet té jené fikse dhe jo objekt rishikimi. Kandidati duhet té
dorézojé:

-Tarifa pér njésiné e kohés pér ¢do person;

-Pérmbledhje té kostove direkte dhe indirekte dhe shpenzimeve, duke pérfshiré taksat, tarifat,
tarifat e licensave, siguracionin dhe kosto té tjera té lidhura me kryerjen e Shérbimeve;
-Cmimin total té propozimit pa TVSH; dhe vlerén e TVSH, nése éshté e aplikueshme.

- (ndonjé informacion tjetér té pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor).

Propozimet Alternative

11



4.2

4.3
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Nése lejohet né Dokumentat e Tenderit, Ofertuesit mund té ofrojné propozime alternative
teknike pér kérkesat e specifikuara né Dokumentat e Tenderit. Autoriteti Kontraktor mund té
shqyrtojé vetém alternativat teknike, nése ka té tilla, té atij ofertuesi gé ka paraqitur
propozimin fitues, né pajtim me té gjitha kérkesat e DT.

Nése kérkohet né Dokumentat e Tenderit, secili ofertues duhet té paragesé sébashku me
propozimin kryesor, njé propozim té vecanté pér shérbime té caktuara, té pérshkruara né
Dokumentat e Tenderit, té cilat Ofertuesi mund t’i pérfshijé ose jo né kontraté. Kéto
propozime té€ vecanta quhen “propozime alternative/t€ mundshme”. Pérzgjedhja e propozimit
fitues do té marré né konsideraté propozimet alternative/té mundshme, vetém nése njé gjé e
tillé lejohet specifikisht né Dokumentat e Propozimit.

4.4NE rastin e nje marréveshje kuadér ku té gjitha kushtet NUK jané pércaktuar Cmimet pér kontratat

e bazuara né marréveshjen kuadér nuk jané té fiksuara, ato jané objekt i ndryshimit pas njé
Mini-konkurrimi né mes té paléve né marréveshjen kuader.

4.5 Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit t¢  afatit

4.6

kohor pér dorézimin e ofertave. Mospajtimi me kérkesat pér sigurimin e ofertés do té keté si
pasojé refuzimin e ofertés.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:

a) garanci bankare e pakushtézuar,
b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit té ofertés duhet té nénshkruhet nga léshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet té& dorézohet sé bashku me oferten para hapjes sé ofertave,
pérndryshe oferta do té refuzohet.

Dokumentat si mé sipér duhet té jené té vlefshém pérgjaté gjithé periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

4.7

Né rastin kur sigurimi i ofertés ka formén e njé garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia
rikthen ofertuesve sigurimin pérkatés brenda 15 ditéve nga nénshkrimi i kontratés.

Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés

Periudha e vlefshmérisé sé ofertés fillon gé nga momenti i hapjes sé ofertave. Né cdo rast, té
paktén 5 dité pérpara pérfundimit té afatit kohor pér vlefshémriné e ofertave, autoriteti
kontraktor mund t’i kérkojé Ofertuesit me shkrim té zgjasé periudhén e vlefshmérisé, deri né
nj€ dat€ té€ caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojé kété kérkesé me shkrim pa humbur t€ drejtén
pér rimbursim té sigurimit té ofertés, kur ka njé tillé. Ofertuesi qé bie dakord té zgjasé
periudhén e vlefshmérisé sé ofertés njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraget
njé sigurim oferte té zgjatur, nése ka pasur njé té tillé. Oferta nuk mund té modifikohet. Nése
Ofertuesi nuk i pérgjigjet kérkesés sé béré nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e
periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés, ose nuk e pranon kérkesén né fjalé, ose nuk paraget njé
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sigurim té zgjatur té ofertés, kur kérkohet, atéheré Autoriteti Kontraktor do té refuzojé
ofertén.

4.8Veprimet e jashtéligjshme sipas Nenit 26 té LPP-sé

Seksioni 5. Vlerésimi i propozimeve

Vlerésimi i Propozimeve Teknike

5.1 Autoriteti Kontraktor shqyrton ¢do propozim teknik pér té konfirmuar nése ai éshté né pajtim

5.2

me té gjitha kérkesat e paragitura né Dokumentat e Tenderit dhe se i pranon té gjitha afatet e
kushtet. Propozimi gé nuk plotéson Termat e References, ose déshton né pajtueshmériné e
kushteve dhe afateve té kontratés, té shprehura né Dokumentat e Tenderit, do té refuzohet.
Autoriteti Kontraktor vleréson dhe rendit propozimet teknike né pajtim me procedurat dhe
kriteret e vlerésimit té paragitura né Dokumentat e Tenderit. Asnjé kriter vlerésimi nuk do té
pérdoret, nése nuk éshté paragitur né Dokumentat e Tenderit. Nése Dokumentat e Tenderit
parashikojné njé rezultat minimal gé duhet té arrihet, ¢do propozim gé nuk arrin kété minimum
do té refuzohet.

Hapja e Propozimeve Financiare

Pas pérfundimit té vlerésimit té propozimeve teknike, Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesit,
propozimet e té ciléve jané refuzuar, pasi nuk kané plotésuar disa aspekte té réndésishme té
Kérkesave, ose nuk kané arritur té marrin rezultatin minimal, nése ky éshté parashikuar. Né
pérfundim té afatit t& ankimitAutoriteti Kontraktor i dérgon njoftimin pér ditén dhe orén e
hapjes sé propozimeve ekonomike té gjithé kandidatéve, propozimet ekonomike té té ciléve do
té hapen. Né datén dhe orén e pércaktuar, Autoriteti Kontraktor hap propozimet ekonomike.
Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre té autorizuar do té lejohen té ndjekin hapjen e propozimeve.
Zarfi ku shkruhet “Propozimi Ekonomik™ pér secilin propozim qé€ nuk &shté refuzuar mé paré,
do té hapet dhe informacioni i méposhtém do té shpallet e regjistrohet: emri i Ofertuesit,
rezultati i vlerésimit té propozimit teknik, Cmimi i propozuar, si¢ shprehet né propozimin
ekonomik.

Vlerésimi i Propozimeve Ekonomike

5.3Autoriteti Kontraktor pércakton nése propozimet ekonomike jané té plota, korrigjon ndonjé gabim

5.4

aritmetik dhe pér géllime krahasimi e vlerésimi, i konverton té gjitha ¢gmimet e propozimit né
njé monedhé té vetme. Autoriteti Kontraktor rendit dhe cakton njé rezultat pér ¢cdo propozim
ekonomik.

Krahasimi i Propozimeve

Autoriteti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare t€ kombinuara,
duke pérdorur peshén e treguar né Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi gé arrin rezultatin mé té
larté t& kombinuar teknik e financiar do té ftohet pér negociata dhe pér lidhjen e kontratés.
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Kriteret e vlerésimit

o shiko dokumentacionin e ngarkuar ne SPE "'Lidhja 4 - kriteret e vleresimit'

5.5VIlerésimi i Propozimeve Teknike kryhet duke marré parasysh kriteret e méposhtme:

Kriteret e Vleresimit Pikét
Q) Pérvoja per Pune te Ngjashme te Konsulentit [0-10]
Nénkriteret

i/a Pérvoja péér puné té ngjashme 40-80%

Operatorét ekonomiké, té vlerésohen sipas kontratave té sukseshme té ngjashme me objektin
e prokurimit.

i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve té cilésisé10-20%

Operatorét ekonomiké té vlerésohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave té
standardeve té cilésisé sé paraqitur né oferté.

Né cdo rast, anétarét e KVO né ményré individuale duhet té argumentojné dhe dokumentojné
lidhur me ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve té mésipérme.

(i) Metodologjia e Propozuar [20-30]
Nénkriteret

ii/a. Pérgasja teknike dhe metodologjia [20-30%]
ii.b Plani i punés dhe grafiku u dorézimit té projektit [30-40%)]
ii.c. Organizimi i Stafit [20-30%]

ii/fa. Pérgasja teknike dhe metodologjia: Konsulenti duhet té shpjegojé qé i ka kuptuar
objektivat e detyrés sé dhéné né Termat e Referencés, pérgasjen teknike, metodologjiné pér té
realizuar aktivitetet e ndryshme duke pérfituar rezultatet e pritura dhe shkallén e detajimit té
kétyre rezultateve. Konsulenti duhet té paragesé problemet kryesore dhe réndésiné e tyre dhe
té shpjegojé pérgasjen teknike gé do té adaptojé pér zgjidhjen e tyre. Konsulenti duhet té
shpjegojé metodologjiné gé propozon té adoptojé dhe té paragesé kompatibilitetin e kétyre
metodologjive me qérgasjen e propozuar (konsulenti né kété rast nuk duhet té
pérsérisé/kopjojé Termat e Referencés).

ii/b.Plani i Punés dhe grafiku i dorézimit té projektit: Konsulenti duhet té propozojé
aktivitetet kryesore té detyrés, pérmbajtjen dhe kohézgjetjen e dorézimit té projektit, fazat dhe
ndérlidhjen midis tyre, etapat e dorézimit té raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punés
duhet té pérputhet me pérgasjen teknike dhe metodologjiné, duke treguar se i ka kuptuar
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kérkesat e Termat e Referencés né plan pune konkret. Gjithashtu, duhet té tregojé aftésiné pér
t’i transformuar kérkesat e Termave te Referencés né plan pune konkret. Njélisté e
dokumentave pérfundimtare pérfshiré raportet, vizatimet dhe tabelat té cilat duhen dorézuar,
duhet pérfshiré né kété kapitull.

ii/c. Organizimi dhe Stafi: Konsulenti duhet té pérshkruajé kompoziemin dhe strukturén e
skuadrés sé tij, listén e ekspertéve kryesore, stafin mbéshtetés, CV e firmés dhe personelin
ekonomiko-administrativ.

Né cdo rast, anétarét e K\VVO né ményré individuale duhet té argumentojné dhe dokumentojné
lidhur me ményrén e pik&zimit sipas nénkritereve té mésipérme.

(i)  Kualifikimet e Stafit Kryesor té Propozuar [20-50]

Numri i pikéve gé do té vendoset pér ¢cdo pozicion apo specialitet duhe té pércaktohet duke
marré né konsideraté nénkriteret e méposhtme dhe peshén pérkatése né pérgindje:

a- Kualifikim i pérgjithshém [5-20%)]
b. Eksperienca né fushén pérkatése [30-80 %]

- Kualifikimi i pérgjithshém pérfshin:arsimimin pérkatés dhe trajnimet, vitet e eksperienceé.

- Eksperienca né fushén pérkatése pérfshin:eksperienca né sektorin specifik, fushén pérkatése,
té lidhura kéto me pozicionin e pércaktuar né stafin kryesor.

Né cdo rast, anétarét e KVO né ményré individuale duhet té argumentojné dhe dokumentojné
lidhur me ményrén e pikézimit, sipas nénkritereve té mésipérme.

(iv)  Transferimin e Njohurive, (nése kérkohet) [0-10]

Nése transferimi i njohurive nuk aplikohet (nuk kérkoht), atehéré pikét maksimale té
parashikuara pér vlerésimin e Kkétij kriteri duhet t’i shtohen kriterit “Kualifikimet e Stafit
kryesor té propozuar”.

Total (Propozimi Teknik) 100%

=  Minimumi i pikéve té Propozimit Teknik, per te vazhduar me vileresimin e
propozimit ekonomik,éshté 70 pikeé.

Vlerésimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulés sé méposhtme:
Pe- Pikét pér Propozimin Ekonomik
Cu- Cmimi mé i Ulét i Ofruar

G — Cmimi Ofertues i Radhés (duke filluar nga ¢gmimi mé i ulét)

Pe=100xCu/C
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(cmimi mé i ulét =pikét maksimalepér propozimin ekonomik)

Vlerésimi pérfundimtar

Peshat pér Propozimet Teknike dhe Financiare jané dhéné si mé poshté:

Pesha pér Propozimin Teknik: X = (pikét e propozimit teknik x 0.8)

Pesha pér Propozimin Ekonomik: Y = (pikét e propozimit ekonomik x 0.2)

Oferta mé e miré do té jeté sipas kombinimit té pikéve té propozimit teknik dhe propozimit
ekonomik. Formula e llogaritjes éshté si mé poshté:

Ofertamée mirée=X+Y

Operatori ekonomikégé ka marré mé shumé piké gjaté mbledhjes sé pikéve teknike dhe ekonomike
do té ftohet pér negociata dhe lidhjen e kontratés.

5.6

5.6.1

5.6.2

Korrigjimi i gabimeve dhe pjesét e hequra

Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime népropozimin ekonomik, gé jané thjesht té njé
natyre aritmetike, nése gabimi zbulohet gjaté shqyrtimit tépropozimeve. Autoriteti Kontraktor
njofton menjéheré Ofertuesin né fjalé me njé njoftim me shkrim/elektronik mbi ¢do korrigjim
té tillé dhe mund t€ vazhdojé me ndryshimin e gabimit, me kusht qé Ofertuesi t’a keté
miratuar kété komunikim gé i éshté béré. Nése Ofertuesi refuzon té pranojé korrigjimin e
propozuar, atéheré propozimi do té refuzohet, pa konfiskim té sigurimit té& ofertés, nése
ekziston njé e tillé.

Gabimet né llogaritjen e cmimit do té korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shémbujve
té méposhtme:

a)

b)

né rast se ka mospérputhje ndérmjet shumave té shprehura né shifra dhe atyre né fjalé,
atéheré do té mbizotérojné shumat e shprehura né fjalé, me pérjashtim té rasteve kur
shuma né fjalé lidhet me njé gabim aritmetik,

nése ka mospérputhje ndérmjet cmimit njési dhe vlerés sé pérgjithshme gé merret nga
shumézimi i ¢mimit njési dhe sasisé, atéheré do té mbizotérojé ¢cmimi njési, dhe
rrjedhimisht duhet té korrigjohet shuma né total,

nése ka njé gabim né njé shumé total, gé korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e
néntotaleve, atéheré do té mbizotérojé néntotali dhe totali duhet té korrigjohet.
Shumat e korrigjuara né kété ményré jané té detyrueshme pér ofertuesin. Nése
ofertuesi nuk i pranon ato, atéheré oferta e tij do té refuzohet. Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen, kur shumat absolute té té gjitha korrigjimeve jané mé té larta
0se mé té uléta se 2% e vlerés sé ofertés ekonomike té ofruar
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Ankimi administrativ né dispozicion té Operatoréve Ekonomikeé sipas nenit 63 té LPP-sé.

Seksioni 6. Nénshkrimi i kontratés

6.1 Njoftimi i fituesit

6.2

6.2.1

6.2.2

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, pérmes dérgimit té njoftimit té fituesit, sic
parashikohet né Shtojcén 17. Njé kopje e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve
Publike, si¢ kérkohet né Nenin 58 té LPP-sé.

Sigurimi i kontratés

Autoriteti Kontraktor kérkon sigurim pér ekzekutimin e kontratés. Shuma e sigurimit pér
ekzekutimin e kontratés do té jeté 10 % e vlerés sé kontratés. Formulari i Sigurimit té
Kontratés, sipas Shtojcés 24té DT, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet para nénshkrimit té
kontratés.

Sigurimi pér ekzekutimin e kontratés mund té dorézohet né njé nga format e méposhtme:
i garanci bankare
ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk pérdoret nga autoritetet kontraktore né rastin e prokurimit té kontratave
sektoriale.

6.3

Njoftimi i kontratés sé nénshkruar

Né pajtim me RrPP, pas nénshkrimit té kontratés, autoriteti kontraktor dérgon njé njoftim né APP pér
publikim né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shénim: Autoritetet kontraktore nuk duhet té ndérhyjné pér té béré asnjé lloj ndryshimi né
dokumentat e tenderit nga pika 1 né pikén 6.
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1. SHTOJCAT

Shtojcat e méposhtme jané pjesé pérbérése e DT:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca3:
Shtojca 4:
Shtojca 4/1.:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:
Shtjoca 10:
Shtojca 11:

Shtojca 11/1:

Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:
Shtojca 18:

Shtojca 19:
Shtojca 20:
Shtojca 21.:
Shtojca 22:

Shtojca 23:
Shtojca 24.
Shtojca 25:
Shtojca 26:
Shtojca 27:

Kérkesé pér shprehje interesi

Ftesapér Propozim

Formulari i Deklarimit té Propozimit

Formulari i Propozimit Ekonomik

Deklaraté pér paraqgitje oferte té pavarur

Formulari i Ftesés pér Propozim (né rastin e Marréveshjes Kuadér)
Formulari i Sigurimit té Ofertés

Formulari i Informacionit Konfidencial

Deklarata per konflikt interesi

Deklarate pér disponueshmeriné e stafit te konsulentit

Formular pér Vértetimin e Kualifikimit/pjesémarrjes

Deklaraté pér pérmbushjen e kritereve té pérgjithshme

Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave Ligjore né marédhéniet e
punés

Specifikimet teknike
Planifikimi i kontratave né marréveshjen kuadér
Shérbimet dhe grafiku i ekzekutimit
Termat e Referencés
Formular i Njoftimit te skualifikimit
Formulari i Njoftimit té Fituesit
Formulari i Njoftimit té operatoréve ekonomikeé té suksesshém né Marréveshjen
Kuadér
Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés
Kushtet e Vecanta té Kontratés
Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar
Formulari i Njoftimit té Kontratés sé Nénshkruar pér publikim né Buletinin e
Njoftimeve Publike
Formulari i Anulimit té Procedurés
Formulari i Sigurimit té Kontratés
Formulari i Ankesés ne autoritetin kontraktor
Draft Marréveshja Kuadér ku Jo té gjitha kushtet jané té pércaktuara
Draft Marréveshja Kuadér ku té gjitha kushtet jané té pércaktuara
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Shtojca 1
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI

(Emri i operatorit ekonomik )

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, paragesim kérkesén toné pér shprehje interesi pér kété proceduré:

Pérfagésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 2.

[ Shtojcé pér ¢ 'u plotésuar nga autoriteti kontraktor]

FTESE PER PROPOZIM
(Vetém pér kandidatét e pérzgjedhur pas shqyrtimit té kérkesave pér shprehje interesi)

[Data]
Pér : [Emri dhe adresa e ofertuesit té pérzgjedhur]

Procedura e Prokurimit:

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ju informojmé se [emri dhe adresa e kandidatit té
pérzgjedhur], pas vlerésimit té kapaciteteve tuaja ligjore, financiaro-ekonomike dhe teknike, jeni
kualifikuar pér né fazén e ofertimit .

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqgisni prané [kétij autoriteti kontraktor]
Emri

Adresa
propozimin tuaj, duke marré parasysh se:

Afati kohor pér dorézimin e propozimit éshté :
Data, ora dhe adresa

Data C0/00/0000(dd/mmivvwy) Ora:
Adresa

Kur propozimi kérkohet té paragitet me mjete elektronike operatorét ekonomiké duhet té
dorézojné propozimin né ményreé elektronike né fagen zyrtare té APP-sé, www.app.gov.al

Afati kohor pér hapjen e propozimeve éshté:
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Data, ora dhe adresa

Data [/00/00C0(dd/mmivevy) Ora:
Adresa

Informacioni gé komunikohet gjaté hapjes publike té propozimeve, ge paragiten me mjete
elektronike duhet t’i komunikohet té gjithé atyre Operatoréve Ekonomiké qé kané dorézuar
propozime, né bazé té kérkesés sé tyre.

Gjuha(-ét) pér hartimin e propozimeve jané:

Shgip [ Anglisht [
Tjetér

Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Autoriteti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare té kombinuara, duke
pérdorur peshén e treguar né Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi gé arrin rezultatin mé té larté té
kombinuar teknik e financiar do té ftohet pér negociata dhe pér lidhjen e kontratés.

Jemi né pritje té propozimittuaj.
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Shtojca 3

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI | DEKLARIMIT TE PROPOZIMIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés:[objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Uné (Ne), té nénshkruarit, deklarojmé se:

1 Kemi shqyrtuar Dokumentat e kesaj proceduredhe paragesim kété Propozim, pa rezervime ose
pérjashtime pér kérkesat ose afatet dhe kushtet e shprehura kétu.

2. Ne ofrojmé té kryejmé Shérbimetsic specifikohet né Dokumentat e kesaj procedure dhe né
pérputhje me grafikun e kérkuar té kryerjes sé shérbimit.

3. Cmimi Total i propozimit toné éshté shprehur né propozimin ekonomik.

4.  Propozimi yné do té jeté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né DT.

5. Nése propozimi yné pranohet, Ne do té bejme sigurimin e kontratés, si¢ parashikohetné DT.

6. Ne nuk marrim pjesé si kandidaté né mé shumé se njé propozim né kété prokurim.

7. Neautorizojme autoritetin kontraktor té verifikojé informacionin/dokumentet, gé i bashkélidhen
késaj oferte.

8. Pajtohem pér té firmosur kontratén sipas kushteve té kontratés nése shpallem fitues.

Pérfaqgésuesi i Ofertuesit

Nénshkrimi
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Vula

Shtojca 4
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga operatori ekonomik]

STRUKTURA E PROPOZIMIT EKONOMIK

Tarifat sipas Kategorisé sé Punés: (Nentotali i detajuar)

Pagesat Ditore: (Néntotali i detajuar)
Kostot e Drejtpérdrejta: (Néntotali i detajuar)
Shpenzimet e Rimbursueshme: (Néntotali i detajuar)
TOTALI

Pérfaqgésuesi i Ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 4/1
[Shtojcé pér t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE

Pér paragitje Oferte té Pavarur

E operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né

daté: ; nga Autoriteti Kontraktor: ;  me objekt:
; me fond limit:

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té operatorit

ekonomik , né mbéshtetje t€ nenit 1 t& Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér

prokurimin publik”, t€ ndryshuar si dhe né mbéshtetje t&€ Ligjit Nr.9121/2003 “Pér mbrojtjen e
konkurrencés”, béj kété deklarim dhe garantoj se deklaratat e méposhtme jané té vérteta dhe té plota
né ¢do aspekt:

Uné vértetoj, né interes té: qé:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Uné kam lexuar dhe kuptuar pérmbajtjen e késaj Deklarate;

2. Uné kuptoj qé oferta e paraqitur do tés’kualifikohetdhe/ose pérjashtohet nga pjesémarrja né
prokurimet publike, nése kjo Deklaraté vértetohet se nuk éshtée plotédhe / ose e sakténécdo
aspekt;

3. Uné jam i autorizuar nga Ofertuesi téfirmos kétéDeklaraté dhe té parages oferté néinteres té
Ofertuesit;

4. Cdo person, firma e té cilit shfaget nédokumentacionin e ofertés,éshtéi autorizuar nga
Ofertuesi pér té pérgatitur dhe pér té nénshkruarofertén néinteres té Ofertuesit;

5. Pér qéllim tékésajdeklarate  dhe ofertéssé  paraqitur,uné kuptoj gé fjala
“konkurrenté”’nénkupton ¢do operator tjetér ekonomik, téndryshém ngaOfertuesi,té paraqitur
ose jo si bashkim operatorésh ekonomik,qé:

a) paragesin njéoferté né pérgjigje té Njoftimit t& Kontratésdhe/ose téFtesés pér Oferté,té
béré nga Autoriteti Kontraktor;

b) éshténjéofertues potencial, i cili bazuar né kualifikimin, aftésité ose pérvojat e tij, mundet
té dorézojénjéoferténépérgjigje, té Njoftimit té Kontratésdhe/ose téFtesés pér Oferté.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko njé nga alternativat e méposhtme):
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a) Ofertuesi ka pérgatitur ofertén e tij né ményré té pavarur, pa u konsultuar, pa

komunikuar dhe pa béré marréveshje apo pa réné dakord me asnjé konkurrent tjetér;
U

b) Ofertuesi éshté konsultuar, ka komunikuar, ka béré marréveshje me njé ose mé shumé
konkurrenté né lidhje me kété proceduré prokurimi. Ofertuesi deklaron se né
dokumentet bashkangjitur, né detajet e késaj oferte, jané pérfshiré emrat e
konkurrentéve, natyra dhe shkaget e konsultimit, komunikimit, marréveshjes apo
angazhimit (rasti i bashkimit té operatoréve ekonomiké ose nénkontraktimit).

U

7. Neévecanti,pa kufizuar paragrafét 6. a) dhe 6. b), tépérmendur mé lart,nuk ka pasur
konsultime,komunikime,kontratéapo marréveshje me ndonjé konkurrent né lidhje me:

a) c¢cmimet;

b) metodat,faktorét ose formulat e pérdorurapér llogaritjen e ¢mimit;

c) géllimin apo vendimin pér té paragitur apo jo njé oferté; ose,

d) paraqgitjen e njé oferte gé nuk i plotéson specifikimet e kérkesés péroferté.

8.Pérve¢ késaj, nuk ka pasur konsultime,komunikime,marréveshjeapo kontrata me ndonjé
konkurrent né lidhje me cilésiné,sasiné,specifikimet apo dérgesa tévecanta té produkteve apo
shérbimeve té cilat lidhen me prokurimin né fjalé, pérve¢ se kur jané deklaruar sipas
paragrafit témésipérm 6. b).

9. Kushtet e ofertés nuk u jané béré té njohura dhe as nuk do t’u béhen té njohurame géllim nga
Ofertuesi konkurrentéve té tjeré, nécdo ményréqofté, para datés dhe kohés sé hapjes zyrtare té
ofertave,shpalljes fitues dhelidhjes sé kontratés,vetém nése kérkohet me ligj ose nése
deklarohen né ményré specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit té Autorizuar pér Pérfagésim té Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit né puné) (Data)
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Shtojca 5

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga autoriteti kontraktor né Marréveshjen Kuadér gjaté rihapjes sé
procesit té mini-konkursit]

FTESA PER PROPOZIM

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton pér té paragitur propozime né procedurén pér kryerjen e shérbimeve té méposhtme:

(jepni njé pérshkrim té sakté té objektit té kontratés dhe sasisé si¢ pérkufizohet né Dokumentacionin
e Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes sé shérbimit
(jepni njé pérshkrim té shkurtér)

Kohézgjatja e shérbimit

Propozimi duhet té paraqgitet

p adresén e sakté]
Pérpara

[Pércaktoni datén dhe orén e afatit pérfundimtar]

Forma e komunikimit:

Me shkrim Elektronik ( email, fax etj.)

Kriteret e pércaktimit té ofertés fituese
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Shtojca 6
[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t’u paragitur nga operatori ekonomik, kur kérkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES?
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Né emer té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit [lloji i procedurés]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [ objekti]

Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne fagen e
APP-se

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té siguruar] ka derdhur njé depozité prané[emri dhe adresa e
bankés] / éshté garantuar prané[emri dhe adresa e kompanisé sé sigurimit] me njé vleré prej
22.907.087,46 (njézet e dy milion e néntéqind e shtaté mijé e tetédhjeté e shtaté/ presje dyzet e
gjashté) Lekeé

si kusht pér sigurimin e ofertés, dorézuar nga operatori i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentat e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon
njé gjé té tillg;
- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontrates sé pércaktuar nédokumentat e
tenderit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém pér periudhén e specifikuar né [njoftimin e kontratés ose ftesén pér
tender].

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimit]

2 \Vetém pér procedurat mbi kufirin e larté monetar
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LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

(Shénoni mé poshté informacionin gé déshironi t¢ mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e Numri i fages dhe | Arsyet pse ky Afati kohor gé ky
informacionit gé pikate DT gé informacion duhet informacion té
duhet t¢ mbetet déshironi té mbeten | té mbetet mbetet konfidencial
konfidencial konfidenciale konfidencial
KUJDES

Cdo e dhéné, gé nuk éshté regjstruar si e dhéné konfidenciale, do té konsiderohet se titullari i kétyre
té drejtave ka dhéné veté pélgimin pér dhénien e informacionit pérkatés dhe Autoriteti Kontraktor

nuk mban asnjé pérgjegjési pér publikimin e kétij informacioni.

Nuk pérbén sekret tregtar informacioni, qé duhet té béhet publik né bazé té ligjit, gé lidhet me
shkeljen e ligjit, apo gé duhet té publikohet né bazé té praktikave té mira tregtare e parimeve té etikés
tregtare. Pérhapja e Kkétij informacioni vlerésohet e ligjshme, nése népérmjet kétij akti synohet té

mbrohet interesi publik.

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet
né daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt
me fond limit

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té
tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 11, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté ose
té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té Larté
té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé Shkallés
sé Paré e né até té Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té Zgjedhjeve,
Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit té Larté té
Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e Enteve
Rregullatore, (Késhilli i Mbikqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin dhe
Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té
sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore
si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, qé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga
pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé
nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né nenin
32 té kreut té 11, seksioni 2 té kétj ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak té
interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a t€ nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, té anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété pike,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut, ku
zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).
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Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin qé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit té personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:

Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin Nr. 9367, daté 07.04.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit t€ interesave n€ ushtrimin e funksioneve publike” 1 ndryshuar, si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive si dhe té Ligjit Nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni Il te Ligjit Nr. 9367,

daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté me personin juridik gé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9
[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE
Mbi disponueshmériné e anétarit téstafit tékonsulentit?

Deklaraté pér procedurén e prokurimit publik gé do té zhvillohet né daté nga
Autoriteti Kontraktor me objekt me fond limit

Né bazé té parashikimeve té neneve 28 dhe37t€VKMNTr. 914, daté 29.12.2014 “Pér miratimin e

rregullave té prokurimit publik”, t& ndryshuar, Uné i nénshkruari , Né
cilésiné e anétarit té stafit t€ Konsulentit “............cccooovviiiiiiiieiieieiiiennenn, ” pér procedurén e
prokurimit me objekt nén pérgjegjésiné time personale, Deklarojse:

1. Autorizoj VETEM Konsulentin “................cccooieiiiiiiiiiiiennnn.n, ” t€ paraqes€ personin tim
dhe té gjithé dokumentacion e nevojshém, si anétar i stafit té tij né procedurén e prokurimit publik gé
do té zhvillohet né daté nga Autoriteti Kontraktor me
objekt me fond limit

Deklarimi i personit tim, si anétaristafit nga ana e ¢do konsulenti tjetér, pér procedurén e prokurimit
me objekt ... , &sht¢ 1 pamiratuar dhe pa
pélgimin e personit tim.

2. Jam i disponueshém né realizimin e objektit té prokurimit, sipas kushteve dhe afateve té
pércaktuara nga autoriteti kontraktor.

3. Nuk ndodhem né kushtet e konfliktit té interesit, me asnjé nga anétarét e stafit té autoritetit

kontraktor, drejtpérdrejté ose jo, i pérfshiré né ndonjé pjesé té pérgatitjes sé kushteve té kontratés
dhe/ose né procesin e pérzgjedhjes pér kété kontraté dhe/ose pér mbikéqyrjen e késaj kontrate.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula

3Kjo deklaraté duhet té nénshkruhet nga seiciliprej anétaréveté stafit té konsulentit dhe do té jeté pjesé e dokumentave té
ofertés sé konsulentit.
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Shtojca 10
[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PERGJITHSHME TE PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet té deklarojé se:

a) Eshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e
prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.
b) nuk éshté né proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk éshté dénuar pér shkelje penale, né pérputhje me Nenin 45/1 té LPP,

¢) nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné
profesionale.

d) ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e tatimeve e té kontributeve té€ sigurimeve shogérore,
sipas legjislacionit né fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet té deklarojé se i plotéson té gjitha kérkesat e renditura mé sipér
népérmjet paragitjes sé njé vetédeklarate me shkrim.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté gjuha shqipe, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet té
shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Kriteret e Pérgjithshme pér Pranim, nuk duhet té ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Kéto Kkritere duhet té plotésohen me dorézimin e vetédeklaratés me shkrim té subjektit, né
ditén e hapjes sé ofertés, sipas Shtojcés 11.

Né rastin e bashkimit té operatoréve ekonomikég, seicili prej anétaréve té bashkimit duhet té
dorézojé vetdeklarimet, sipas késaj Shtojce.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
Vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomik si mé sipér.

Vec kesaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomikeé,duhet te dorezohen:

a.Marréveshja e noterizuar, sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké é&shté Kkrijuar
zyrtarisht?;

b. Prokura e posagme.
Bazuar né ligjin nr. 162, daté 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”, neni 14, pika 2, nése oferta
dorézohet nga njé grup operatorésh ekonomiké, marréveshja e noterizuar dhe prokura e
posacme duhet té paraqiten pasi ky grup operatoresh té jeté shpallur fitues.

“Neé kété marréveshje nuk duhet té pércaktohet pérgindja e sherbimeve té seicilit anétar, por fushat/ekpertizat e marra
pérsipér pér tu realizuar.
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2. KRITERET E VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1. Kandidati/ofertuesi duhet té dorézojé:

a. Sigurimin e Ofertés sipas Shtojcés 6; me njé vleré prej 22.907.087,46 (njézet e dy milion e

néntéqgind e shtaté mijé e tetédhjeté e shtaté/ presje dyzet e gjashté) Leké

b Deklaraté mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcés 8;

c. Deklaraté mbi disponueshmériné e anétarit té stafit té konsulentit, sipas Shtojcés 9;

¢. Vértetim gé konfirmon shlyerjen e té gjitha detyrimeve té maturuara té energjisé elektrike té

kontratave té energjisé gé ka operatori ekonomik gé éshté i regjistruar né Shqipéri.

d. Deklaraté mbi garantimin e zbatueshmérisé sé dispozitave ligjore né marrédhéniet e punés sipas
Shtojces 11/1:

2. Kandidati/ofertuesi duhet tédorézojé:

1. Kapaciteti Ligjor/profesional i operatoréve ekonomike:

Sipas kérkesave té pércaktuara né Kriteret e Pérgjithshme té Pranimit/Kualifikim

2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar

2.1 Njé dokument gé vérteton se subjekti i ka plotésuar té gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave
vendore, pér vitin 2020 referuar ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore”, si
dhe sipas Vendimit t& Késhillit Bashkiak pérkatés ku subjekti ushtron aktivitetin, léshuar nga
Administrata e Qeverisjes Vendore (Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i
grupit duhet té dorézojé keté dokument). Né rastet e OE té huaj, kjo piké do té provohet me ané té
njé dokumenti léshuar nga institucionet zyrtare né vendet ku OE jané té regjistruar.

2.2 Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve 2018, 2019 dhe 2020 té certifikuara nga organe kombétare
ose ndérmkombétare té njohura nga ana ligjore né rastin e OE té huaj.

2.3 Kopje té deklaratave té xhiros mesatare vjetore pér vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet té mos
jeté mé e vogél se 40% e fondit limit.

3. Kapaciteti teknik

3.1 Pérvoje e méparshme, per sherbime té ngjashme, nuk duhet té jeté mé e vogél se 10% e fondit
limit, té realizuara gjaté 3 (tre) viteve té fundit; Déshmité pér sherbimet e méparshme, té ngjashme,
duhet té vértetohen me dokumentacionin si mé poshté:

- Né& rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me ent publik, duhet té paragesé Kontraté/Kontrata
té nénshkruara té shogéruara me vértetim pér realizimin e tyre ose/dhe fatura tatimore té shitjes, ku
shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara;
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- Né rastin e pérvojés sé méparshme té realizuar me sektorin privat, duhet te paragesé fatura tatimore
té shitjes, ku shénohen datat, shumat dhe shérbimet e realizuara.

3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit)

Subjektet Projektuese, pjesmarrése kérkohen té zotérojné, Licensa né Projektim, referuar Vendimit té
Késhillit t&¢ Ministrave nr. 943, daté 28.12.2016, Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.759,
daté 12.11.2014, t&€ Késhillit té Ministrave, “Pér ligensimin profesional té individéve dhe personave
juridiké gé do té ushtrojné veprimtari né fushén e studimit e té projektimit né ndértim dhe
mbikéqyrjes e kolaudimit t€ punimeve té zbatimit n€ ndértim”.

Pér ofertuesit e huaj, né zbatim té dispozitave ligjore mé sipér, duhet té kené té ekuivalentuar
licensén sipas licensimit té Legjislacionit Shqiptar.

e Kat 2. Projektues Arkitekt:
Pika a. Projektim arkitekturor pér objekte banimi -objekte industriale -objekte turistike;

Pika b-1. 1.objekte sportive té mbuluara ose pjesérisht t¢ mbuluara; 2. gendra tregtare; objekte
social kulturore; objekte kulti; objekte arsimore; 3. objekte spitalore; terminalet né
infrastrukturé; vepra arti né infrastructure;

e Kat 3. Projektues Konstruktor:
Pika a. Objekte civile -industriale -turistike prej murature e skelet beton arme deri né 5 kate;
Pika b-1. Objekte civile -industriale -turistike mbi 5 kate -2. objekte me skelet metalik;

Pika c-1. Objekte me shkallé té larté véshtirésie Beton arme -metalike -2. troje dhe shpate me
géndrueshméri té ulét;

e Kat 4. Projektues Instalator:
Pika a. Projektim té instalimeve hidro-termosanitare;

Pika b. Projektim té instalimeve termoteknike-kondicionimi, si dhe té impianteve té prodhimit
té energjisé termike nga burime té rinovueshme;

Pika c. Projektim té linjave e rrjeteve elektrike, pér objekte civile e industriale;

Pika f. Projektim té sistemeve kundra zjarrit

Pika g. Projektim té sistemeve té monitorimit dhe automatizimit né industri dhe ndértesa
Pika h. Projektimi i impianteve ngritése e transportuese (ashensoré, shkallé 1évizése etj.)

Pika i. Projektimi i ndrigimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndrigimit té objekteve té¢ médha
sportive, porteve aeroporteve etj

Pika j. Projektim té rrjeteve té telefonisé, citofonisé, fonisé, internetit, TV, access controll,
CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit té zjarrit etj., pér objektet civile e industriale

e Kat 5. Projektues Vepra hidraulike:
Pika b. Furnizim me ujé -kolektoré shkarkimi;
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Pika c. Ujésjellés-kanalizime urbane -rurale;

Pika d. Vepra ujitje -kullimi -impiante vaditése -diga té vogla (ato gé nuk plotésojné kushtin e
digave té médha) -damba, sifona, kaskada, kapérderdhése, rryméshpejtues, priza, baraze,
porta, tombino;

Pika h. Vepra hidroteknike -kulla ekuilibri -porte —pontile;
e Kat 6. Projektues Rrugé — Hekurudha:
Pika a. Rrugé lokale, rrugé urbane dytésore dhe rrugé interurbane dytésore;
Pika e. Hekurudha -degézime hekurudhore;
e Kat 8. Projektues Gjeodet:
Pika a. Rivelime inxhinierike;
Pika b. Rilevime inxhinierike kadastrale;
Pika c. Sisteme GIS;
Pika d. Bazamente gjeodezike
Pika e. Projektim fotogrametrik dhe hartografik
e Kat 9. Studim Gjeologo-Inxhinierik - Hidrogjeologjik:

Pika a. Studim/vlerésim gjeologo-inxhinierik i truallit pér objekte civile -ekonomike deri 5
kate;

Pika c. Studim/vlerésim gjeologo-inxhinierik i truallit pér objekte t&é médha H/C, porte
aeroporte, bazamente me ngarkesa té médha;

Pika d. Studim/vlerésim gjeologo-inxhinierik i trojeve té buta dhe shpateve me géndrueshméri
té ulét

Pika e. Studime e projektime hidrogjeologjike

e Kat 10. Projektim i Impianteve té Prodhimit dhe Shpérndarjes sé Energjisé Elektrike:
Pika d. Nénstacione elektrike, primare sekondare -linja té tensionit té larté
Pika e. Kabina elektrike té rrjetit shpérndarés -linja té tensionit té ulét -té mesém

e Kat 11. Projektim i Impianteve té Prodhimit dhe Shpérndarjes sé Energjisé Elektrike:

Pika a. Sinjalistiké jondricuese né rrugé lokale, rrugé urbane dytésore, rrugé interurbane
dytésore, sheshe e parkime;

Pika b. Sinjalistiké jondricuese né autostrada, rrugé urbane kryesore dhe rrugé interurbane
kryesore dhe né degézime me hekurudhén;

Pika d. Sinjalistiké ndriguese né infrastructure
e Kat 12. Studime té Sizmologjisé Inxhinierike:
Pika a. Studime/vlerésime té sizmologjisé inxhinierike pér klasifikimin gjeosizmik té trojeve;

Pika b. Studime/vlerésime gjeologo-sizmike pér trojet ku ndértohen objektet civile, sociale e
kulturore;
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Pika c. Studime/vlerésime té sizmologjisé inxhinierike pér trojet ku ndértohen objekte té
infrastrukturés rrugore dhe hekurudhore té té gjitha llojeve, ura, tunele, viadukte etj;

Pika d. Studime/vlerésime té sizmologjisé inxhinierike pér trojet ku ndértohen objekte
komplekse, si: hidrocentrale (pér ¢cdo fugi té instaluar), termocentrale, porte, aeroporte, tunele
pér vepra hidroteknike, bazamente pér ngarkesa té médha dhe objekte industriale

Pika e. Studime/vlerésime té sizmologjisé inxhinierike pér troje e shpate me géndrueshméri té
ulét dhe pér troje ndértimore té shkriféta me mundési 1éngézimi

Pika f. Studime té rrezikut sizmik né nivel rajonal (mikrozonime sizmike) dhe né nivel
kombétar (hartat kombétare té rrezikut sizmik)

3.3 Ekspert Mjedisor té certifikuar nga Ministria e Mjedisit, si eksperté t& VNM-sé dhe auditimit
mjedisor.

3.4 Ekspert Zjarrfikés Privat, i certifikuar pér ushtrimin e profesionit “Ekspert Zjarrfikés Privat” nga
MNZSH (MZSH).

Individét apo personat juridik té cilét disponojné licenca té cilat nuk jané né pérputhje me pikat e
Lidhjes 2 “Kategorite né fushat e studimit dhe projektimit né ndértim”, té V.K.M. nr. 943, daté
28.12. 2016, duhet té béjné rinovimin dhe ekuivalentimin e tyre. Né rastin e mosparagitjes sé
licencave, ofertuesit nuk do té merren né konsideraté pér kualifikim. Licencat duhet té jené té
paragitura dhe té plotésohen nga licenca e subjektit si dhe té gjitha pikat e sipérpérmendura té cilat
jepen edhe pér individé duhet té pérmbushen nga shumatorja e pikave té licencave individuale té
stafit inxhinierik.

Pikat e licencave apo certifikimeve gé nuk trajtohen né V.K.M. nr. 943, daté 28. 12. 2016 duhet té
jené né pérputhje me V.K.M. Nr.538, daté 26.5.2009 “Pér Licencat Dhe Lejet Q& Trajtohen Nga
Apo Népérmjet Qendrés Kombétare Té Licencimit (Qkl) Dhe Disa Rregullime Té Tjera Nénligjore
Té Pérbashkéta”, Ligjit nr. 10081, daté 23.2.2009, “Pér licencat, autorizimet dhe lejet né
Republikén e Shqipérisé”, té ndryshuar, V.K.M. Nr. 407 date 19.06.2019 “Pér Miratimin e
Procedurés, to Kategorive, Kushteve, Kérkesave to Kualifikimit dhe te Eksperiencés Profesionale
pér Personin, te Cilit i Léshohet Certifikata e Audituesit Energjetik” dhe akteve nénligjore né fuqi.

3. 5 Stafi
Numri dhe personeli i kérkuar primar dhe sekondar pér t'u identifikuar né pérputhje me
legjislacionin shqiptar.

a. Drejtues Projekti gé mban njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me njé minimum
prej 15 vjet pérvojé, duhet te paragesi: Diplomé, kontraté pune, CV gé pasgyron pérvojén e
inxhinierit té propozuar.

b. Njé menaxher projekti gé mban njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me experience
minimale prej 10 vjet pérvojé, duhet te parages: Diplomé, kontraté pune, CV qé pasqyron pérvojén e
inxhinierit té propozuar.

c. Njé Inxhinier hidroteknik - gé mbajné njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me njé
minimum 7 vjetésh pérvojé;
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d. Njé Inxhinier i Strukturave Detare gé zotéron njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente,
me njé pérvojé minimale prej 7 vjetésh;

e. Njé inxhinier Ndértimi profili Strukturist qé zotéron njé Master Shkencor ose njé diplomé
ekuivalente, me njé minimum prej 7 vjet pérvojé;

f. Njé inxhinier Ndértimi gé zotéron njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me njé
minimum prej 7 vjet pérvojé;

g. Njé Inxhinier Gjeolog gé zotéron njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me njé
pérvojé minimale prej 7 vjetésh;

h. nje inxhinier mjedisi g€ mban njé Master Shkencor ose njé diplomé ekuivalente, me njé pérvojé
minimale prej 7 vitesh.

Pér secilin anétar té stafit kryesor duhet té paragitet: Diplomé, kontraté pune, CV gé pasgyron
pérvojén e inxhinierit té propozuar. Pér inxhinierét e stafit kryesor duhet té paragitet edhe licenca
individuale né projektim (e kérkuar gjithashtu né Kreun 1 té kétij dokumenti), licencé individuale né
projektim.

3.6 Certifikimet 1SO

a) Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikate ISO 14001:2015 “Per sistemin e
menaxhimit mjedisore” (te vlefshme) ose ekuivalent ne perputhje me objektin e kontrates.
paragese Certifikate 1ISO 14001-2015 (te vlefshme) ose ekuivalent ne perputhje me objektin e
kontrates. Né rastet e Bashkimit té Operatoréve ekonomik té paktén nje anétar i grupit duhet té
paragesé certifikatén e mésipérme.

b) Operatori ekonomik duhet te paragese Certifikate ISO SSH EN 9001:2015 “Sistemi I
menaxhimit” (te vlefshme) ose ekuivalent ne perputhje me objektin e kontrates. Né rastet e
Bashkimit té Operatoréve ekonomik té paktén nje anétar i grupit duhet té paragesé certifikatén e
mésipérme.

e Operatorét e huaj ekonomiké duhet té paragesin té gjithé dokumentacionin e tyre né gjuhén shqip
ose anglisht si dhe né rastin e dokumenteve té léshuara nga autoritete publiké, t’i certifikojné ato
me vulén “Apostille”. Pér vendet qé nuk e kané ratifikuar Konventén e Hagés, daté 05.10.1961 pér
“Hegjen e kérkesés pér legalizim diplomatik e konsullor té dokumentave zyrtare té huaj”, duhet 1€
béhen legalizimet e ketyre dokumentave né ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi
I origjinés. Per vetedeklaratat e paragitura nga nga ofertuesit e huaj duhet te kryhet vertetimi i
firmes para nje noteri dhe certifikimi me vulen apostile. Mosparagitja e dokumentacionit né kété
Jormé éshté kusht s’kualifikues.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e mos
dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té rreme e té pasakta, konsiderohen si kushte pér
skualifikim.
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Shtojca 11

[Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE PERGJITHSHME

Deklaraté e operatorit ekonomik pjesemarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né

daté nga Autoriteti Kontraktor me objekt me
fond limit
Uné i nénshkruari me cilesiné té  operatorit ekonomik

deklaroj nén pérgjegjésiné time té ploté se:

e Operatori ekonomik éshté i regjistruar né Qendrén Kombétare té
Biznesit dhe ka né fushén e veprimtarisé objektin e prokurimit. Né rastin kur ofertuesi éshté njé
organizaté jofitimprurése, duhet té deklarojé se éshté i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit
Nr.8788, daté 07.05.2001 “Pér Organizatat jo Fitimprurése”.

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar pér asnjé nga veprat penale,
té parashikuara Nenin 45/1 té LPP.

e Personi/at né cilésiné e anétarit té organit administrativ, drejtuesit ose mbikéqyreésit,
aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca pérfagésuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese
brenda operatorit ekonomik,si mé poshté:

etj.
nuk jané ose kané gené té dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér asnjé nga veprat
penale, té pércaktuara né nenin 45/1 t& LPP®,

e Operatori ekonomik nuk éshté dénuar me vendim té gjykatés sé
formés sé preré, pér vepra gé lidhen me veprimtariné profesionale.

e Operatori ekonomik nuk éshté né proces falimentimi (statusi
aktiv).

5> Autorizoj Autoritetin Kontraktor té béjé verifikimet pérkatése té gjendjes gjygésore té personave té deklaruar né kété
Deklaraté
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e Operatori ekonomik ka paguar té gjitha detyrimet pér pagimin e
tatimeve e té kontributeve té sigurimeve shogérore, sipas legjislacionit né fugi.

Né cdo rast, autoriteti kontraktor ka té drejté té kryejé verifikimet e nevojshme mbi
vértetésiné e informacionit té deklaruar nga operatori ekonomiksi mé sipér.

Data e dorézimit té deklaratés
Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 11/1
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATE MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMERISE SE DISPOZITAVE LIGJORE
NE MARREDHENIET E PUNES

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pjesémarrés né procedurén e prokurimit gé do té zhvillohet né daté

nga Autoriteti Kontraktor me objekt me fond
limit
Uné i nénshkruari me cilésiné e té operatorit ekonomik
, deklaroj nén pérgjeqgjésiné time té ploté gé:

e Operatori ekonomik garanton mbrojtijen e té drejtés sé
punésimit dhe profesionit nga ¢do formé diskriminimi, té parashikuar nga legjislacioni i
punés né fuqi.

e Operatori ekonomik lidh me punémarrésit kontratat pérkatése té punés
dhe garanton masat né drejtim té sigurisé dhe shéndetit né puné pér té Gjithé dhe, né ményré
té vecanté, pér grupet e rrezikuara, bazuar né legjislacionin e punés né fuqi.

e Operatori ekonomik nuk ka masé Ligjore né fuqi, t¢ vendosur nga

Inspektoriati Shtetéror i Punés dhe Shérbimeve Shogérore (ISHPSHSH). Nérastet kur jané
konstatuar shkelje ligjore,operatori ekonomik ka marré masat e nevojshme pér adresimin e
tyre, brenda afateve té pércaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorézimit té deklaratés
Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 12

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Pérshkrimi i kérkesave té zbatimit té shérbimeve né lidhje me to:

41



Shtojca 13

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né marréveshjen kuadér]

Dokumentat standarte té tenderit

PLANIFIKIMI |

KONTRATAVE NE MARREVESHJEN KUADER

[ ]Shérbim:

Numri total i kontratave sipas Marréveshjes Kuadér

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratés

Pérshkrim i shkurtér i kontratés

01

02

03
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Shtojca 14

( Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcé né rastin e Marréveshjes Kuadér do té plotésohet nga autoriteti kontraktor vetém gjaté
rihapjes sé procesit té mini-konkursit)

SHERBIMET DHE GRAFIKU | EKZEKUTIMIT

Shérbimi qé kérkohet: "Hartimi i Projektit té detajuar teknik (Detailed Design) té Portit té ri
tregtar té Integruar té Durrésit né Porto Romano”.

Afatet e ekzekutimit: 8 (teté) muaj nga data e lidhjes sé kontratés sipas grafikut me poshte:

Koha e
Emertimi i raportit Permbajtja dorezimit
Raporti fillestar i projektit Java 6
Raporti i studimit Java 8
topografik
Raporti i studimit Java 8
batimetrik
Raporti i studimit Java 10
gjeologjik/gjeoteknik
Raporti i vleresimit te Java 12
ndikimit ne mjedis
Raporti i kritereve te Java 16-20
projektit - Draft
Projekt Zbatimi, Raporti Java 24
Final - Draft
Raporti i kritereve te Java 24
projektit - Final
Projekt Zbatimi, Raporti
Final (***)
Proiekdi . | gjithe dokumentacioni dhe materiali Java 32

rojekti per miratimin e L . .
lejeve zhvillimore tekmk i duhur per aplikim dhe miratimin
e lejes se ndertimit. (****)
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Shtojca 15
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

TERMAT E REFERENCES

Objekti dhe géllimi i shérbimeve:
Detyrat

Shpérndarja:

Vendi dhe dorézimi i shérbimeve:
1. HYRJE

Keéto specifikime teknike mbulojné Specifikimet Funksionale dhe Parametrat e Projektit pér projektin
dhe ndértimin e portit té ri né Porto Romano, sistemet e trajtimit dhe pajisjet qé do té instalohen.

APD-ja synon té projektojé njé hapésiré té re portuale dhe logjistike intermodale né zonén strategjike
té interlandit mbrapa hapésirés portuale sipas interesave té aktoréve Rajonalé dhe kérkesave té tregut
té pérpunimit té mallrave.

Skicimet tregojné planimetriné afatgjate té portit dhe shtrirjen e Fazés 1 té zhvillimit. Planimetria e
master planit do té pérdoret nga projektuesi si bazé pér propozimet e detajuara té projektit.

Fushéveprimi i specifikimeve teknike pérfshin planimetring, projektin, ndértimin, furnizimin dhe
mirémbajtjen e té gjithé punimeve inxhinierike té ndértimit, ndértesave, shérbimeve dhe pajisjeve gé
duhen pér portin.

2 KERKESAT E PERGJITHSHME TEKNIKE
2.1 Faza 1 Fushéveprimi

Projekti do té pérfshijé por pa u kufizuar objektivat e méposhtme:
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Njé terminal shumé funksional i pajisur térésisht pér té pérballuar té gjithé trafikun e
kontejneréve, mallrave té pérgjithshém, mallrave té projektit si dhe trafikun e grurit dhe vajit
vegjetal gé pérpunohen aktualisht né Portin e Durrésit;

Njé terminal i mallrave rifuxho i pajisur térésisht pér té pérballuar té gjitha ngarkesat e
papastra, pérfshiré gymyrin, mineralet, plehrat kimiké, materialet prej metali pér skrap dhe
¢imento, gé aktualisht pérpunohen me shumicé né Portin e Durrésit;

Ambientet pér pérdorimin e organizatave pérgjegjése pér rregullimin dhe menaxhimin e
pérgjithshém té portit, duke pérfshiré autoritetin portual, kapiteneriné e portit, doganat,
autoritetet shéndetésore dhe shérbimet e zjarrfikjes, ambulancés dhe sigurisé;

Njé port krejtésisht i ri, qé pérfshin dallgéprités, kanale té pastruara dhe basene dhe toké té
bonifikuar, pér té siguruar hyrje té sigurt pér mjetet e lundrimit tranzit dhe né vendakostim si
dhe pér operacionet e terminalit.

2.2 Kérkesat e Pérgjithshme - Detyrat Primare té Projektimit

Pérgjegjésité jané si mé poshté vijon:

Konsulenti i Projektit (gjithashtu i referuar né té gjithé dokumentin si projektuesi) duhet:

Té planifikojé/ kryej té gjitha vézhgimet, analizat dhe modelimet né terren qé mund té
kérkohen pér planifikimin, projektin dhe ndértimin e detajuar té mjediseve portuale.

Té projektojé dhe detajojé planimetriné e portit dhe terminalit, t€ pércaktojé shtrirjen e
kérkuar té té gjitha punimeve, masat e shtimit té sipérfages sé tokés (nése ka), té gjitha
strukturat e reja dhe themelet e tyre, dispozitat e aksesit rrugor dhe hekurudhor, shérbimet
komunale dhe lidhjet e tyre té jashtme, dispozitat e sigurisé duke pérfshiré rrethimin ,
ndérlidhjet me zonat ngjitur dhe té gjitha mjetet e tjera té kérkuara pér njé port dhe terminale
detare térésisht funksionale.

Teé rregullojé / té kryejé modelimin numerik dhe fizik té kérkuar pér projektin dhe VNM-né.
Té projektojé punimet né ményré té detajuar, té cilat duhen té jené né pérputhje me kérkesat e
specifikimeve teknike té paragitura kétu dhe kérkesat e standardeve dhe kodeve té praktikés
té referuara né kété dokument si dhe bazuar né legjislacionin kombétar pér Planifikimin dhe
Zhvillimin e Territorit Nr.107/2014 dhe VKM 408 " Pér miratimin e Rregullores sé
Zhvillimit té Territorit "

Planifikimin, zhvillimin dhe propozimin teknik, ligjor dhe financiar mbi zhvillimin e zonés
dhe té shesheve mbrapa Portit (Zona e Interesit sip-300 ha) sikurse lidhjen e tyre me akset
rrugore dhe hekurudhore ndérmjet infrastrukturave ekzistuese dhe atyre né projektim té portit.
Projektimin dhe detajimin e infrastrukturés rrugore, hekurudhore, elektrike, hidrike, mbrojtjes
nga zjarri, drenazhimin dhe rrjetin e sigurise IT dhe infrastrukturen e sherbimeve IT.

Projektin pér auditimin energjitik bazuar né Udhézimin e Ministrit té Ministrisé
Infrastrukturés dhe Energjisé nr.5 daté 21.01.2021 "Pér formatin e auditimit Energjitik dhe
pagesén e audituesit."
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e Rrethimi Perimetral te respektohet sipas normave nderkombetare ISPS.

e Bazuar né infrastrukturén e propozuar dhe infrastrukturén ekzistuese té béhet njé studim dhe
planifikim pér njé terminal logjistik tranzitor né aférsi ose né Qytetin e Tiranés.

e Studimin, planifikimin dhe projektim e infrastruktures te destinuat per akostimin e mjeteve
detare dhe sheshet ne sherbim per Forcat e armatosura sipas parashikimit te
MASTERPLANIT.

e Propozim projektim té té gjithé hapésirés portuale té re dhe té gjithé komponentéve
infrastrukturés detare dhe tokésore té detajuara me detaje teknike.

e Studim pér akostimin, perpunimin dhe operimin e anijeve té tipit POST-PANAMAX me
kuote zhytje maksimale -15.00 m.

Kontraktorét e punimeve marrin pérsipér:

e Ndértimin e punimeve té Fazés 1, i cili do t€ mbikéqyret nga njé Inxhinier i caktuar nga
Autoriteti Portual.

e Ndértimin e ¢do pune zgjerimi pas Fazés 1, i cili do t& mbikéqyret nga njé Inxhinier i caktuar
nga Autoriteti Portual.

Zona do t'i dorézohet kontraktorit té Fazés 1 pa ndértesat ekzistuese dhe asetet e tjera té pronés.

Porti dhe terminalet e rinj do té projektohen pér té funksionuar né té gjitha kushtet atmosferike, 365
dité né vit, 24 oré nédité.

Projektuesi do té tregojé gé, pér té gjitha kategorité e mallrave, projektet e tij pér Fazén 1 do té
mundésojné dorézimin e sigurt dhe efikas té volumeve té trafikut jo mé té ulét se parashikimi i rastit
mé télarté té pércaktuar nga projektuesi dhe miratuar nga APD-ja.

Té gjitha projektet do té pérgatiten duke marré parasysh zgjerimin ose azhurnimet pasuese, té
mundshme ose té planifikuara, si¢ identifikohen né Projektin e Referencés, né ményré té tillé qé
punimet pasuese té mund té ndértohen me ndérprerje minimale té punéve té méparshme dhe té
operacioneve té portit. Né zgjerimet pasuese, porti do té projektohet pér té akomoduar njé nivel té
pérshtatshém zgjerimi, si¢ do té bihet dakord me APD-né, referuar si “Zhvillimi Pérfundimtar”.

Kriteret pér projektin dhe ndértimin e té gjitha punimeve dhe ambienteve gé nuk pérfshihen né
kontratén e punés né Fazén 1 duhet té jené té paktén té njéjta me ato té specifikuara pér Fazén 1, por
do té bazohen né standardet, kodet e praktikés, udhézimet, teknologjiné dhe normat operacionale dhe
do té jené né pérputhje me rregulloret ekzistuese né até kohé.

3 PROJEKTIMI

3.1 Hyrje
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Projekti i Referencés pérfshin planet planimetrike gé ilustrojné kérkesat konceptuale té portit té
propozuar.

e Projekti i Referencés i treguar né Master Plan dhe specifikimet teknike i ofrojné udhézime
projektuesit mbi kérkesat minimale pér projektin. Propozimet e paragitura nga projektuesi do
té jené té njéjta ose mé té mira se Projekti i Referencés.

e Projektuesi mund té propozojé ambiente mé té médha sesa ato gé tregohen né Projektin e
Referencés, né pajtueshméri me normat pérkatése kombétare dhe ndérkombétare dhe me
distancat e sigurisé nga instalimet ekzistuese.

e Projektuesit i kérkohet té propozojé masa gé do té maksimizojné efikasitetin dhe do té
shmangin ose minimizojné ndikimet mjedisore gjaté gjithé periudhés sé operimit gé
shkaktohen nga ndértimi dhe operacionet e portit, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né,
aspektet e méposhtme:

o Projektin e infrastrukturés dhe metodologjiné e metodave té ndértimit;

o Sistemet e pérpunimit pérmes terminalit;

o Pérdorimin e pajisjeve pér pérpunimin e ngarkesave dhe ambienteve té
magazinimit;

o Metodat e pérpunimit, transportimit dhe magazinimit té ngarkesave;

o Llojet dhe sasiné e pajisjeve, mjeteve, mekanizmave té pérpunimit (llojet e vincave,
piruneve, lefterakeve, reachstacker, sillosave, kokave terhegese, kamionave etj) dhe
automjeteve qé do té zgjidhen;

o Metodat pér té zvogéluar emetimet nga mjetet lundruese;

o Format e energjisé gé pérdoren né té gjithé portin;

o Programet e mirémbajtjes, rinovimit dhe azhurnimit té pajisjeve, automjeteve dhe
infrastrukturés;

o Planifikimin dhe transportin e mallrave dhe materialeve nga porti dhe né port;

o Transportin e personelit pér né, nga dhe brenda portit.

e Porti dhe terminalet duhet té projektohen dhe té funksionojné né pérputhje me kérkesat e
SNAP-i.

e Porti do té funksionojé mbi bazén gé shérbimet e rimorkimit, pilotimit dhe furnizimi me
karburant do té sigurohen nga kontraktoré té vecanté privaté.

e Terminalet e ngarkesave dhe porti né térési duhet té projektohen dhe té funksionojné né
pérputhje me rregulloret ndérkombétare dhe kombétare té mjedisit. Autoritetit Portual dhe
operatorét terminalé do t’u kérkohet t€ pérgatisin plane t€ menaxhimit mjedisor pér
ambientet dhe operacionet e tyre né té ardhmen sipas zhvillimeve, té cilat pas miratimit do
té zbatohen pér té gjitha aktivitetet e TSHF-sé.

3.2 Projektimet né Pérgjithési
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Té gjitha projektetduhet té pérgatiten duke marré parasysh zgjerimin ose azhurnimet pasuese té
mundshme ose té planifikuara, si¢ identifikohen né Projektin e Referencés, né ményré té tillé qé
punimet pasuese té ndértohen me ndérprerje minimale té punéve té méparshme dhe operacioneve té
portit.

3.3 Kodet dhe Standardet

Projektimetduhet té kryhen né pérputhje me njé set té dakorduar té sistemit pérkatés dhe té
pérputhshém né ményré reciprokeme Kodet dhe StandardetShqiptare dhe Ndérkombétare dhe, kur
nuk pércaktohet ndonjé referencé specifike né té, né pérputhje me praktikén mé té miré
ndérkombétare. Dokumente standarde té pranueshme pér referencé, pérfshijné sa mé poshtévijon:

Botuesi Data Titulli

PIANC Publikime té& shumta me udhézime dhe
rekomandime pér planifikimin dhe
projektimin e infrastrukturés detare.

PIANC 2002 Udhézime Sizmike pér Strukturat
Portuale.

CIRIA 2007 Manuali i Guréve - pérdorimi i guréve né
inxhinieriné hidraulike (C683, botimi i 2-
té)

Korpusi i 2002 Manuali i Inxhinierisé Bregdetare

Inxhinieréve

té Ushtrisé

Amerikane

Eiley 2015 Rekomandimet e Komisionit pér

Strukturat Bregdetare EAU 2012 —
botimi né anglisht

Thomas 2016 Specifikimi ICE pér Muret me Pilota dhe
Telford Muret Pritése t€ Ngulura (botimi i 3-t€)
Interpave 2007 Trotuare pér Makineri té Tonazhit té

Réndé - projekti strukturor i trotuareve
pér makineri té tonazhit téréndépér portet
dhe industrité e tjera (botimi i 4-t€)

3.4 Karakteristikat e Materialeve té Tokés dhe téMbushjes

Karakteristikat e tokés té pérdorura pér projektin do té bazohen né materialete marra nga vézhgimet
né terren né Zoné. Karakteristikat e materialeve mbushése té importuara né Zoné do té pércaktohen
né bazé té provave laboratorike.

3.5 Kushtet dhe Ngarkesat Mjedisore

48




Dokumentat standarte té tenderit

Kushtet dhe ngarkesat mjedisore té zbatueshme pér operacionet dhe projektin do té bazohen né té
dhénat gé do té merren nga vézhgimet né terren dhe gjaté projektit té detajuar. Cdo e dhéné
mjedisoree pérfshiré né kété dokument duhet té verifikohet nga projektuesi para se té pérdoret.

3.6 Njésité dhe té Dhénat
Projektet, llogaritjet dhe skicimet duhet té jené né njésité SI.

Té gjitha nivelet né kété dokument i referohen Grafikutté té Dhénave (GDH), i cili pérafrohet me
nivelin e Baticés mé té Ulét Astronomike (BUA). GDH do té pérdoret né té gjitha projektet dhe
skicimet. Projektuesi do té jeté pérgjegjés pér interpretimin dhe konvertimin e sakté té niveleve gé u
referohen té dhénave té tjera, si¢ jané ato qé pérdoren pér vrojtimet e tokés.
3.7 Té dhénat e Zonés
Té dhénat e Vézhgimit Mjedisor (Metocean)
Té dhénat pér kushtet e motit dhe e detit gjenden né Shtojcén bashkangjitur kétij materiali, kryesisht
u referohen matjeve té regjistruara né Durrés. Ato pérfshijné té dhéna pér motin té tilla si:erérat,
reshjet e shiut, temperaturat e ajrit dhe lagéshtinési dhe té dhéna detare si: nivelet e ujit, baticat,
rrymat dhe valét.
Nivelet e baticés né Durrés jané si mé poshté, referuar Grafikut té té€ Dhénave (GDH) [pér tu
konfirmuar nga APD-ja]:

MHES +0.3m

MHEN+0.2m

MLEN +0.1m

MLES +0.0m

Sipas Master Planit té Portit té Durrésit (Royal Haskoning, 2008), nivelet ekstreme té ujit té
regjistruara né Gjirin e Durrésit ishin + 0.92m dhe -0.48m, dhe vlerat e nivelit té kthimit pér 100vjet
u vlerésuan né + 1.07m dhe -0.48m.

Vetém pér géllime paraprake té projektit, informacione té métejshme paragiten né Mastér Planin e
Portit té Durrésit dhe tezén e Masterit Shkencor téMaster Planit té Gjirit té Porto Romanos (MK
Kersten, TU Delft, 2010).

Rritja e nivelit té detit pérgjaté bregdetit shqiptar éshté parashikuar me 0.24 m deri né vitin 2050 dhe
0.61 m deri né vitin 2100 (burimi: www.climatechangepost.com).

Kushtet e Tokés
Té dhénat gjeoteknike paragiten né Shtojcén bashkangjitur kétij materiali.

Sipas Master Planit té Portit téDurrésit, pér projektin e terminalit té trageteve né Durrés, rritja
maksimale horizontalee tokés si pasojé e njé térmeti u pérllogaritme 0.26g. Kjo shifér u bazua né njé
toké té Kategorisé 3 dhe njé ngjarje té shkallés VIII.

Vetém pér géllime paraprake té projektit, informacione té métejshme paragiten né tezén e Masterit
Shkencor téMaster Planit té Gjirit téPorto Romanos.
3.8 Projektimi i Strukturave né Pérgjithési
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Projektimet duhet té marrin parasysh kombinimet mé ekstreme té ngarkesave té ndryshme qé
veprojné mbi struktura gjaté gjithé jetégjatésisé sé tyre. Duhet t’i kushtohet vémendje e duhur
ngarkesés sizmike né projekt, né pérputhje me rekomandimet kombétare dhe ndérkombétare.
Strukturat dhe elementét e betonarmeseé té pérdorin metodat e gjendjes kufitare. Punimet strukturore
té celikut, strukturat e gravitetit dhe muret mbajtése do té analizohen me metodat e lejuara té
presionit té punés ose té gjendjes kufitare.

Analiza e strukturave kryesore dhe géndrueshméria e tyre e pérgjithshme do té kompletohet duke
pérdorur programe kompjuterike té miratuara.

3.9 Jetégjatésia e Projektit

Tabela e méposhtme pércakton jetégjatésiné minimale té projektit té elementéve kryesoré té
punimeve, té matura qé nga pérfundimi dhe intervalet kohore minimale gjaté mirémbajtjes kryesore.
Punimet duhet té projektohen, ndértohen dhe mirémbahen pér té mbetur plotésisht té pérdorshme té
paktén gjaté jetégjatésisé pérkatése té specifikuar té projektit, duke marré parasysh ngarkesat
ekstreme, kushtet mjedisore, ngjarjet dhe efektet e deformimit.

Jetégjatésia | Intervalet Kryesore

Artikulli e Projektit | té Mirémbajtjes
(vite) (vite)

Dallgéprités 100 50

Bonifikimi i tokés duke pérfshiré mbushjen prapa mureve té

kalatés dhe pérforcimin e tokés; muret e detit, shtrimi i 50 50

rrugévedhe shtresat e blinduara; mbrojtja kundér gérryerjes.

Muret e kalatave, muret mbajtése dhe bazamente pér shinat e

. 50 50
vingave
Strukturat me betonarme dhe strukturat prej geliku, duke
pérfshiré pilotat dhe lidhjet midis elementéve; nyjet lévizése 50 50

dhe kushinetat né struktura.

Kalune; punime celiku dhe zinxhiré pér fenderat; shkallé;
shinat e vingave, pika lidhése té anijes dhe ganxha ankorimi; 50 15
mbéshtetés kundérplasési.

Fendera prej gome dhe fasada paneli té fenderave; sistemet e

) L . 20 10
mbéshtetjes sé shinaveté vingit
Mbrojtja katodike dhe sistemet e lyerjes 50 15
Trotuarét, rrugét dhe zonat e parkimit 20 20
Shinat hekurudhore 50 15
Rrethimet dhe portat 20 10
Sistemet e kullimit té ujérave sipérfagésore; punimet e
tubacioneve néntokésore dhe kanaleve, ndarjet dhe mbulesat; | 50 15
hidrantét dhe valvolat; shtyllat e ndrigimit
Ndértesat —punime murature 50 15
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Ndértesat - veshjet; instalimet dhe pajisjet 20 10

Instalimet mekanike dhe elektrike gé nuk jané renditur mé

Sipér

Sipas udhézime té
prodhuesit dhe né
20 pérputhje me
planifikimin e
mirémbajtjes

Punime té ndryshme metalike jo-strukturore dhe artikuj té
tjera gé nuk jané renditur me sipér

20 10

3.10 Kriteret e Ngarkimit

Ngarkesat e ngarkuarame vinga dhe me pajisjet e tjera té transportit té mallrave né struktura dhe
trotuare duhet té jené né pérputhje me té dhénat e prodhuesve. Pér vingat e montuar né shina,
ngarkesat horizontale pingule ose paralele me shinén do té supozohet se jané 10% téngarkesave

vertikale.

Ngarkesat e mbivendosura né platformén e kalatés sé€ TSHF-sédhe né zonén e pasme té vingit do té

jené si¢ paragiten mé poshté.

Pérshkrimi

Ngarkesa

Vinca portualé té lévizshém

Ngarkesat e ngarkuara pérmes krahéve té mjeteve ngritése gjaté
operacioneve té pérpunimit.

Ngarkesat e ngarkuara pérmes gomave gjaté tranzitit ose gjaté
géndrimit

Ngarkesat e shpérndara nga kontejnerét dhe né skaje té depozituara

Kontejnerét . .
J deri né 3m lartési.
Traktoré-rimorkio terminale qé mbajné kontejneré 2 x 6 m me njé
Automjetet peshé té kombinuar 50t.

Kamion stivosés gé mbajné kontejneré té mbushur.

Mbulesat e kapanxhés
mjeteve lundruese

Sé

Mbulesa 40t té depozituara deri né 5 m lartési, duke géndruar né
piedestalet e qosheve, nén zonén e pasme té vingit.

Pér platformén e kalatés TMR-sé dhe né té gjitha zonat e magazinimit té TSHF-sé dhe TMR-sg,
ngarkesat e projektit do té bazohen né lartésité dhe pajisjet maksimale funksionale té grumbullimit té
propozuara nga projektuesi dhe té réné dakord nga Autoriteti Portual.

3.11 Qéndrueshméria

Punime celiku

Teé gjitha sipérfaget e punimeve prej ¢eliku duhet t¢ mbrohen nga korrozioni duke pérdorur njé
sistem me veshje mbrojtése té provuar. Té gjitha pilotat prej celiku dhe punimet strukturore prej
celiku nén Nivelin Mesatar té Detit do té kené mbrojtje katodike pérveg sistemeve té veshjeve
mbrojtése téregjistruara. Shufrat lidhése dhe lidhjet e tyre duhet t¢ mbrohen duke pérdorur fasho

51




Dokumentat standarte té tenderit

mbrojtése té regjistruardhe sistemin me stuko. Elementét dhe pilotat prej ¢celiku duhet té projektohen
pa marré parasysh pérfitimet e ofruara nga veshja mbrojtése ose mbrojtja katodike.

Projekti lejon humbjen e trashésisé pér shkak té korrozionit. Shkalla e korrozionit né secilén zoné do
té bazohet né pérvojén lokale dhe jo mé pak se ato té rekomanduara né BS 6349 ose EAU 2012.

Betonarmeja

Betoni duhet té projektohet pér géndrueshméri si¢ rekomandohet né BS 6349, duke pérfshiré
mbulesén pér armaturén dhe kontrollin pér plasaritje.

Kur éshté e mundur, betoni duhet té jeté i pérgatitur dhe pérdorimi i kallépit mbi ujé duhet té
minimizohet.

3.12 Materialet dhe Punétoria

Materialet dhe punétoria e pérdorur duhet té jené né pérputhje me standardet e réna dakord, kodet e
praktikés, udhézimet e projektit dhe, kur nuk pércaktohet ndonjé referencé specifike né dokument, né
pérputhje me praktikén mé té miré ndérkombétare.

4 KERKESAT FUNKSIONALE & OPERATIVE
4.1 Fushéveprimi i Punimeve :
Fushéveprimi i pérgjithshém i punimeve né Fazén 1 pérfshin:
* Punimet detare duke pérfshiré:
o Dallgéprités pér té formuar njé port té mbrojtur,;
o Pastrimi pér té formuar njé kanal hyrés, zona kthyese dhe basen;
o Bonifikimi pér té siguruar toké té re portuale dhe mbushje pér té rritur nivelet ekzistuese té
tokés;
o Muret e detit pér té ruajtur dne mbrojtur tokén e portit;
o Muret e kalatés pér akostimin e anijeve me ngarkesa.

* Punime né infrastrukturé pér:
o Njé terminal shumé funksional;
o Njé terminal t& mallrave rifuxho;
o Ambientet e zakonshme portuale;
o Lidhjet me rrugét e jashtme, hekurudhén qé pritet né té ardnmen dhe shérbimet komunale.

Mijetet e transportit té mallrave, automjetet dhe pajisjet e tjera do té prokurohen vegmas.

Punimet jané té vendosura brenda kufijve tokésoré dhe detaré té portit té ri té propozuar. Punimet né
tokén jashté kufirit té portit, duke pérfshiré rrugét hyrése, hekurudhat (né té ardhmen) dhe shérbimet
komunale, do té merren pérsipérnga marréveshje té vecanta, por projektuesi do té jeté pérgjegjés pér
té siguruar gé projektet dhe ndértimi i tyre té jeté i koordinuarné ményré gé té ndérlidhet pa probleme
me ato punime.

Né varési té volumit té trafikut né té ardhmen, punimet e Fazés 1 mund té zgjerohen me marréveshje.
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4.2 Trafiku

| Kontejner Mallrat Rifuxho

Eshté planifikuar gé Porti i Durrésit té jeté i mbyllur pér té gjithé trafikun e mallrave, pérveg
mallrave té transportuara me traget: si rrjedhim porti do té merret vetém me tragete, anijelundrimi
dhe mjete lundruese pér kénagési. Porti i ri né Porto Romano do té kérkohet té merret me té gjitha
mallrat pér Durrésin dhe zonat pérreth tij, si dhe trafikun tranzit pér / nga vendet e tjera (duke
pérjashtuar ngarkesat ro/ro). Petrokimikatet trajtohen dhe do té vazhdojné té trajtohen né terminalet
ekzistuese detare té Porto Romanos, té cilat do té funksionojné né ményré té pavarur nga porti i ri.

Parashikimet e trafikut té pérgatitura nga Autoriteti Portual do te jepen gjate projektimit me OR

fitues, te cilat duhet té rishikohen dhe azhurnohen nga projektuesi. Parashikimet e azhurnuara té

trafikut pér [2053], pasi té bien dakord me APD-né, do té pérdoren pér kapacitetin e projektit té

Fazés 1. Pér zhvillim afatgjaté, porti do té projektohet pér té€ akomoduar njé nivel té pérshtatshém
zgjerimi, si¢ do té bihet dakord me APD-né, referuar si “Zhvillimi Pérfundimtar”.

4.3 Punime Detare

4.3.1 Planimetria e Portit

Planimetria e portit do té projektohet pér té lehtésuar operacionet e sigurta detare dhe pér té shmangur
baltosjen né zonat e pastruara si dhe pér té pérmbushur kérkesat e méposhtme:

e Planimetria e dallgépritésve pér té minimizuar depértimin e valés né portdhe kthimin e valés
né drejtim tékanalit dhe drejt terminalit ekzistues detar, pér té gjitha drejtimet e valés, dhe
pér té kufizuar shgetésimet e shkaktuara nga valét né vendakostimet né ményré gé té
shmanget ulja e efikasitetit t€ operacioneve té transportit té mallrave.

e Planimetria pér té shmangur rritjen e rrymave té baticés prané hyrjes sé portit.

e Hapésiré e mjaftueshme pér té mundésuar ndalimin e anijeve qé mbérrijné, pa rrezikuar anijet
e vendosura né vendakostimet aty prané.

e Manovrim i drejtpérdrejté midis zonés sé kthesés dhe vendakostimit.

e Format e ndértimit té strukturave skajore gé minimizojné kthimin e valés.

e Planimetria e basenit gé shmang rezonancén e valés.

e Shmang konfliktin me instalimet ekzistuese té portit dhe operacionet detare.

e Shmang ose zbut ndikimet negative né vijén bregdetare.

Pritet gé porti té funksionojé me pérdorimin e rimorkimit.

Efektshméria dhe ndikimet e planimetrisé sé portit do té verifikohen dhe pérmirésohen me
modelimin numerik duke pérdorur softuer té njohur nga industria. Testimi i modelit fizik hidraulik né
njé laborator me reputacion duhet té pérdoret pér té testuar planimetriné pérfundimtare.

4.3.2 Mjetet lundruese té Projektit
Porti do té projektohet pér té akomoduar mjetet e méposhtme lundruese:
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Zhvillimi Faza Zhvillimi Faza
Fillestar 1 Fillestar 1
Kapaciteti 3,500 8,000 30,000 60,000
TEU TEU dét dét
LOA 255m 340m 190m *230m
rrezja 32.2m 43m 28m *35m
Draft me
ngarkesé 12.2m 14.5m 11.3m *14m
té ploté
Draft 11m 13m 11m 13m
maksimal
néport

» mbulesa e dimensioneve maksimale (mund t&€ mos bashkekzistojné t& gjitha)

Ndérkohé gé projektet e detajuara duhet té sigurohen pér Fazén 1, né fazat fillestare té zhvillimit,
anijet me pérmasa mé té vogla mund té lejojné gé pastrimi té kryhet brenda Fazés 1,si¢ kérkohet,pér
té zvogéluar kostot e kapitalit paraprak. Fazat e pastrimit duhet té pércaktohen mé miratimin e APD-
sé gjaté fazés paraprake té projektit.

Vendastokimet e Fazés 1 gjithashtu duhet té projektohen pér té akomoduar anije té vogla si mé
poshté:

e Terminal shumé funksional: 80m LOA / 2,000 DET.
e Terminal pér mallrat rifuxho: 115m LOA /6,500 DET.

4.3.3 Zonat e Navigimit

Pozicionimi i kanalit té hyrjes do té zgjidhet pér té maksimizuarmenaxhimin e anijes dhe pér té
minimizuar volumin e pastrimit. Duhet té pastrohetné drejtim té detit té paktén deri né thellésiné
ekzistuese té shtratit té detit qé pérputhet me nivelin e pastruar sipas specifikimeve dhe gjithashtu do
té higet ¢do pjesémé e larté me materiale né shtratine detit mé né thellési népozicionimin e kanalit.

Kanali i navigimit, zona e kthimit dhe zonat e basenit / vendakostimit duhet té plotésojné kérkesat e
Raportit PIANC # 121, 2014, ose té ndonjé standardi tjetér té pranueshém. Funksionimi i kanalit né
njé drejtim éshté i pranueshém.

Minimalisht duhet té sigurohen dimensionet e méposhtme, por do té verifikohen me studim dhe
modelim té detajuar:

e Thellésité:
o Kanali dhe zona e kthimit: 1.15 x drafti i anijes;
o Baseni: 1,1 x drafti i anijes.
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o Gjerésité:
o Kanali: fillimisht 180m dhe 240m né Zhvillimin Pérfundimtar;
o Zona e kthimit: fillimisht diametér me450m dhe 600m né pérfundim (plus hapésira
pér vendakostimet ngjitur);
o Baseni: 230m me vendakostimet pérgjaté njérés ané dhe 270m me vendakostimet
pérgjaté té dy anéve (matur nga vijat e fenderit).

Planimetria dhe dimensionet e kanalit, zonés sé kthimit dhe basenit né secilén fazé do té vlerésohen
dhe optimizohen duke pérdorur simulimin e navigimit / manovrimit me kohé té shpejté bazuar né
softuerin e njohur nga industria. Nése rezultatet nuk jané bindése, mund té kérkohet edhe simulim né
kohé reale.

4.4 Terminali Shumé Funksional (TSHF)

4.4.1 Kérkesat e Pérgjithshme

Terminali Shumé Funksional (TSHF) do té projektohet si njé strukturé kryesore pér té pérpunuar
kontejnerét, mallrat e pérgjithshém me shumicé, ngarkesat e projektit,drithérat dhe vajrave vegjetalé
rifuxho. Ky Terminal duhet té projektohet pér pérpunim dhe magazinim efikasté té gjitha ngarkesave
né breg né pérputhje me kapacitetin mbajtés sé vendakostimeve.

Eshté parashikuar gé operacionet e kontejneréve do té ndahen nga operacionet e mallrave té
pérgjithshém, tédrithérave dhe vajit vegjetal, me ambiente té vecanta pér magazinim dhe porta pér
kamion pér secilén prej tyre.

Pershkrim introduktiv i funksionimit teknologjik te terminalit:

Do té pérdoret njé sistem operativ modern né terminal gé mundéson integrimin e té gjitha
operacioneve té pérpunimit, té gjithékontejneréve dhe ngarkesave té mallrave té pérgjithshém té
gjurmohen teksavazhdojné procesin né terminal, té gjitha lévizjet e kontejneréve té planifikohen,
pérfshiré ato nébordin e anijes dhe né portén kryesore dhe numri i l1évizjeve joproduktive té
kontejneréve té minimizohet. Sistemet TOS dhe IT do té lidhen me ¢do ambientku do té operojé
Operatori né zonén e logjistikés téPorto Romanos ose né Durrés.

Projekti i Referencés bazohet né sistemet e méposhtme té pérpunimit: projektuesi mund té propozojé
sisteme alternative té provuara gé ofrojné rezultate té njéjta ose mé té mira:

e Kontejneré: bazuar né vinga porti té Iévizshém (VPL) ose vinga—uré nga anija né breg (STS)
dhe vinga-uré té kantierit t& mbéshtetur nga automjete té lévizjes sé brendshme pér té
transportuar kontejneré nga kalatané pikén e depozitimit. Sistemi i pérpunimit do té jeté i afté
té funksionojé me shpejtési té larté dhe pika depozituese té konsiderueshme, gé pérputhen me
produktivitetin e vingit té kalatés dhe zonén e sipérfages sétokés.
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o Mallrat e pérgjithshém: duke u bazuar tekvinga porti té I18vizshém té mbéshtetur nga
pirunjté ose automjete té lévizjes sé brendshme pér té transportuar ngarkesa midis
kalatés dhe kantierit.

e Drithérat rifuxho: bazuar né shkarkimin pneumatik té anijeve, me tubacion (e)
néntokésore pér té lévizur materialin nga kalatanésilos.

e Vajra vegjetalé rifuxho: bazuar né shkarkimin e anijeve duke pérdorur pompat e anijes
pér té lévizur léngjetnga kalatanédepozita pérmes tubacionit (eve) néntokésore.

e Té gjithé vincat dhe sistemet e pérpunimit té mallrave rifuxhofunksionojné me energji
elektrike dhe pajisjet e 18vizshme dhe automjetet e lévizjes sé brendshme me energji
té ulét / emetim té ulét ose motoré me nafté hibride.

e Té gjitha lévizjet né toké té ngarkesave béhen me ané térrugéve, por mund té merren
masa pér pérdorimin e mundshém té shinave pér té kryer njé pjesé té rendimentit.

4.4.2 Baza e Planifikimit té TSHF-sé

Projekti i Referencés sé TSHF-sé bazohet né supozimet kryesore si mé poshté:

e Hyrja e ploté e anijes + koha e daljes 2.5 oré pér kontejneré / mallra té pérgjithshém, 4 oré pér

drithérat.

e Operacione né 350 dité né vit, 21 oré né dité.

o Nivelet e shérbimit té anijeve té jené né pérputhje me praktikat mé t€ mira moderne.

e Numrat e pajisjeve bazuar né lévizjet produktive né vit: VLP 66,150, ERTG 40,000, ECH /
RS 20,000; 3 traktoré-rimorkio pér ERTG + 10% rezerve.

e Koha e géndrimit té kontejneréve pér vitin 2008 sipas Master Planit téPortit téDurrésit:
import i ploté 7 dité, eksport i ploté 5 dité, bosh 14 dité. (Kéto jané té dhéna té zakonshme
krahasuar me té dhénat e APD-sé pér vitin 2020 pér importin e ploté 5 dité, eksportin e ploté
4 dité)

e Depozitimi bazuar né kontejneré té mbushur nga 1 mbi 5 ERTGs @ mesatarisht 3 kontejneré
té larté dhe bosh nga ECH @ mesatarisht 5 té larté. (Kapaciteti shtesé mund té arrihet duke
pérdorur 1 mbi 6 ERTG.)

e Mallrat e pérgjithshém: paleté mesatare 1,500t, shkalla e shkarkimit té vingit neto 75 t / oré.

e Mesataret e mallrave t& pérgjithshme: koha e géndrimit 10 dité, dendésia 0,6 t / m?, pirgjet e
grumbullimit 2m té larté, kapaciteti zé&nés 70%.
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e Drithéra rifuxho: paleté mesatare 8,000 t, shpejtésia neto e shkarkimit 250 t / oré.

4.4.3 Ambientet e TSHF-sé

Zona e operimit té TSHF-sé duhet té pérmbajé minimalisht karakteristikat e méposhtme:

o Njé gjatési té drejté kalate prej té paktén 750m, me njé thellési pérgjaté saj me —14.0m
dhe né gjendje té akomodojé anije mé njé séré kapacitetesh nga mé e vogla deri tek
anija e fundit e projektit.

o Njé platformé kalate gé té jetée gjeré té paktén 40m e projektuar pér funksionim me
vinga porti té lévizshém gé funksionojné né té gjithé gjatésiné e kalatés.

o Né gjatésiné e kalatésperéndimore prej 500m: njé platformé kalate e gjeré sé paku
65m e projektuar pér funksionim né té ardhmen me vinga-uré nga anija né breg
(STS), me shina né njé hapésiré merréze 20m deri 30,48m/ 100’pér té mbéshtetur deri
né katér vinga-ura me energji elektrike.

e Né gjatésiné e kalatés lindore prej 250m: kalaté e projektuar pér funksionim nga njé
shkarkues i drithérave rifuxho gé punon me energji elektrike dhe instalimet
pércjellése shogéruese.

e Njé gjerési totale toke prej 250m, e matur midis murit ndarés dhe kufirit té pasmeé, pér
té pérfshiré zonat e magazinimit gé operohen nga vinca-uré (pér kontejneré té
mbushur) dhe pajisje té Iévizshme (pér kontejneré bosh dhe mallra té pérgjithshém).

e Njé zoné toke né skajin lindor té kalatés, pér siloset, cisternat, portat e kamionéve dhe
zonat e pritjes, urat peshore, skanerat, ndértesat, mirémbajtja dhe pajisjet e tjera
ndihmése; njé pjesé nga zona e Fazés 1 mund té vihen gjithashtu né dispozicion pér
zgjerimin e sheshit (eve) té depozitimit pas ndértimit fillestar.

e Shérbime komunale duke pérfshiré shpérndarjen elektrike, telekomunikacionet /
lidhjen né rrjet té té dhénave, kontejneré frigoriferiké, ndricim me shtylla té larta,
furnizimin me ujé, sisteme té furnizimit me ujé deti né rast zjarri dhe kanalizime.
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Né Fazén 1 thellésia minimale mund té ulet fillimisht né -12.0m.

TSHF-ja do té projektohet pér t&é mundésuar zgjerimin né té ardhmen né zonén peréndimore pér té
pérmbushur volumet e rritura té kontejneréve ose mallrave té pérgjithshém. Prandaj sheshi i
kontejneréve néFazén 1 do té projektohet pér zgjerim té zonés sé depozitimit té mallrave té
pérgjithshémné té ardhmen.

Afati kohori ¢do pune zgjerimi vlerésohet nga projektuesi.
Sistemet e pérpunimit dhe magazinimit té grurit duhet té projektohen duke marré parasysh masat qé
do té miratohen pér menaxhimin dhe zbutjen e rrezigeve, duke pérfshiré shéndetin, zjarrin, ndotjen

dhe shpérthimin.

Projektuesi mund té propozojé planimetri té ndryshme dhe marréveshje pér pérpunimin pér TSHF-
né, me kusht qé té€ mund té demonstrojé me llogaritje dhe/ ose simulim té verifikueshém lehtésisht se
propozimet do té rezultojné né njé terminal, ku efikasiteti i té cilit si dhe rendimenti, kapacitetet e
magazinimit dhe ruajtjes jané té paktén té njéjta me ato té Projektit t& Referencés.
4.4.4 Fushéveprimi i Punimeve té TSHF-sé
TSHF-ja kérkon projektimin e té gjitha punimeve gé lidhen me zhvillimin e terminalit, duke
pérfshiré, pa kufizim, sa mé poshté vijon:

e Té paktén 750m kalaté me njé minimum thellésie ujipérgjaté saj sipas projektit prej —14.0m

(fillimisht -12.0m), duke pérfshiré:

@)
@)

platformé kundér gérryerjes pérpara murit (nése kérkohet).

té gjitha pajisjet e kalatave si¢ jané fenderat, kalunat, pengesat e sigurisé sé
automjeteve, shkallét dhe zinxhirét e sigurisé.

Kabllot e energjisé gé té furnizojnéderi né teté vinca porti té lévizshém.

Té sigurojé mundésiné pér instalime pér vinca-uréné té ardhmen té tilla si
binarét, mbéshtetésit kundraplasés, pika lidhése té anijes, spirancat pér stuhi,
ushqyesit e kabllove elektrike.

T& sigurojé mundésiné pér instalime né t& ardhmen pér energjiné nga bregu né
anije deri né tre anije.

e Punimet né infrastrukturé duke pérfshiré:

o Zonat e magazinimit duke pérfshiré masat pér ruajtjen e kontejneréve té

paktén népjesén mé peréndimore prej 500 m té zonés sé kalatave dhe
magazinimin e mallrave té pérgjithshém né pjesén e mbetur.

o Platformat frigoriferike.
o Njé zoné pér kontejnerét e cisternave gé rrjedhin.
o Sigurohet mundésia pér magazinimin e mbuluar té mallrave té pérgjithshém

dhe pér magazinimin e ftohté (nése kérkohet: mund té shtohet mé voné nga
operatori —duke réné dakord me APD-né).
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o Siloset pér magazinimin e grurit rifuxho, me tubacione mes siloseve dhe
vendakostimit lindor dhe ambiente magazinimi pér ngarkimin e kamionéve
(mund té shtohen mé voné nga operatori — duke réné dakord me APD-né).

o Cisternat pér ruajtjen e vajrave vegjetalé, me tubacione mes cisternave dhe
vendakostimit lindor dhe ambienteve té ngarkimit t€ kamionéve (mund té
shtohen mé voné nga operatori - duke réné dakord me APD-né).

o Trotuaret pér platformén e kalatés, vendet e magazinimit, rrugét, vendet e

prities sé kamionéve dhe vendet e parkimit pér pajisjet e lévizshme,

automjetet dhe pér makinat e tjera.

Pengesat e sigurisé, sinjalistikat dhe shénjuesit sipérfagésor.

Shinat hekurudhore.

Ndértesat pér zyrat e terminalit, oficinat/ dyganet, komoditetetdhe shérbimet.

Shérbimet komunale dhe piké karburanti.

Rrethim sigurie.

Sistemet e zbulimit dhe alarmit té zjarrit.

Infrastruktura pér TOS, IT dhe sistemet e sigurisé gé do té instalohen mé voné

nga operatori.

4.5 Terminali i Mallrave Rifuxho (TMR)

4.5.1 Kérkesat e Pérgjithshme

Terminali i Mallrave Rifuxho (TMR) do té projektohet, pajiset dhe funksionojési njé strukturé
drejtuese pér té trajtuar ngarkesat e mallrave rifuxho, duke pérfshiré gymyrin, mineralet, plehrat,
materialet prej hekuri pér skrap dhe gimenton. Ai do té jeté i projektuar pér pérpunimin dhe
magazinimin efikas té té gjitha ngarkesave né breg, né pérputhje me kapacitetin e rendimentitsé
vendakostimeve.

Do té pérdoret njé sistem operativ terminal modern gé mundéson qé té gjitha operacionet e
pérpunimit té integrohen dhe materialet t€ gjurmohen ndérsa vazhdojné procesin pérmes terminalit.
Projekti i Referencés bazohet né sistemet e méposhtme té pérpunimit: projektuesi mund té propozojé
sisteme alternative té provuara gé ofrojné rezultate té njéjta ose mé té mira:

O O O O O O O

e Cimento: bazuar né ngarkimin dhe shkarkimin pneumatik té anijeve, me tubacion (e)
néntokésore pér té lévizur materialin midis kalatés dhe siloseve dhe midis siloseve
dhe kamionéve ose vagonévehekurudhoré.

e Materiale té tjera: bazuar né shkarkuesit me rregullim presioniose vingat e l1évizshém
té portit gé shkarkohen pérmes hinkave shkarkuese tek transportuesit ose kamionét e
mallrave pér té Iévizur materialet mes kalatés dhe pikés sé depozitimit dhe ngarkuesit
e lévizshém pér té ngarkuar materialet né kamioné ose vagoné hekurudhoré. Nése
materialet rifuxho do té eksportohen, ngarkimi do té béhet nga sisteme té ulét
shkarkimi si¢ jané transportuesi i mbyllur dhe kaskada Cleveland. Sistemi i
pérpunimit do té jeté i afté té funksionojé me shpejtési té larté dhe me depozitime té
me kapacitet t€ dendur, né pérputhje me produktivitetin e vingit té kalatés dhe zonés
Sé tokeés.
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e T& gjithé vincat dhe sistemet e pérpunimit té cimentos funksionojné me energji elektrike, me
pajisje té l1évizshme dhe automjete té lévizjes sé brendshme me energji té ulét / emetime té
uléta ose motoré me nafté hibride.

e Njé terminal hekurudhor pér t¢ maksimizuar pérdorimin e transportit pasi té keté pérfunduar
lidhja hekurudhore me portin.

e Lé&vizja né toké me ané térrugéve pér té gjitha ngarkesat gé nuk transportohen me shina.

4.5.2 Baza e Planifikimit t¢ TMR-sé
Projekti i Referencés i TMR-sé bazohet né supozimet kryesore té méposhtme:

e Operacione né 350 dité né vit, 21 oré né dité.

e Mesataret e ngarkesave té mallrave té pérgjithshém: koha e géndrimit 10 dité,
dendésia 0,6 t / m3, depozitimi 2m i larté, kapacitetit zénés 70%.

e Hyrjae ploté e anijes + koha e daljes 4 oré.

e Nivelet e shérbimit té anijeve té jené né pérputhje me praktikat mé té mira moderne.

e  Qymyr rifuxho: paleté mesatare 25,000t, normaneto e shkarkimit té vingit 200 t / oré x
2 vinga, depozitimi deri né 10m té larta.

e Skrap, pleh: paletémesatare 10,000t, norma neto e shkarkimit té vingit 200 t / oré x 2
vinga.

e Cimento rifuxho: paleté mesatare 10,000t, norma neto e shkarkimit 250 t / oré, norma
neto e ngarkimit 600 t / oré.

45.3 Ambientet e TMR-sé

Zona e operimit t&é TMR-sé duhet té pérmbajé minimalisht karakteristikat e méposhtme:

e Njé gjatési té drejté kalate prej té paktén 480m, me njé thellési minimale pérgjaté saj
me —14.0m dhe né gjendje té akomodojé anije me njé séré kapacitetesh nga mé e
vogla deri tek anija e projektit pérfundimtar.

e Njé platformé kalate gé té jeté e gjeré té paktén 40m e projektuar pér funksionim me
vinga porti té lévizshém gé funksionojné né té gjithé gjatésiné e kalatés dhe gé ka
kapacitet t€ mjaftueshém t€ shtrirjes, lart€sis€ dhe ngarkesés pér t’1 shérbyer anijeveté
projektit dhe hinkave lévizése shkarkuese.

o NEé gjatésiné 250 m té kalatés né skajin mé lindor: kalaté e projektuar pér funksionim
nga njé ngarkues / shkarkues gimentoje rifuxho me energji elektrike dhe instalimet
pércjellése shogéruese.
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o Njé gjerési totale toke prej 250m, e matur midis murit ndarés dhe kufirit té pasmé, pér
té pérfshiré zonat e magazinimit dhe terminalin e ardhshém hekurudhor.

o Njé zoné toke né skajin lindor té kalatés, pér siloset, portat e kamionéve dhe zonat e
pritjes, urat peshore, ndértesat, mirémbajtjen dhe objektet e tjera ndihmése; disa nga
zonat e Fazés 1 mund té vihen gjithashtu né dispozicion pér zgjatimin e sheshit té
magazinimit pas ndértimit fillestar.

e Shérbime komunale duke pérfshiré shpérndarjen elektrike, telekomunikacionet /
lidhjen né rrjet té t& dhénave, kontejneré frigoriferiké, ndricim me shtylla té larta,
furnizimin me ujé, sisteme té furnizimit me ujé deti né rast zjarri dhe kanalizime.

Né Fazén 1 thellésia minimale mund té ulet fillimisht né -12.0m.

TMR-ja do té projektohet pér t¢ mundésuar zgjerimin né té ardhmen né zonén peréndimore pér té
pérmbushur volumet e rritura té trafikut.

Afati kohori ¢do pune zgjerimi vlerésohet nga projektuesi.

TMR-ja do té projektohet duke marré parasysh:

e Masat pér menaxhimin dhe zbutjen e rrezigeve, pérfshiré shéndetin, zjarrin, ndotjen dhe
shpérthimin, gé do té miratohen pér secilin lloj té materialit gé do té procesohet.

e Metodat e pastrimit dhe mbledhjes sé derdhjeve gé do té pérdoren né secilén pjesé té
terminalit.

Projektuesi mund té propozojé planimetri té ndryshme dhe marréveshjepér pérpunimin, me kusht gé
ata té mund té demonstrojné me llogaritje dhe/ ose simulim té verifikueshém lehtésisht se propozimet
do té rezultojné né njé terminal, ku efikasiteti i té cilit si dhe rendimenti, kapacitetet e magazinimit
dhe ruajtjes jané té paktén té njéjta me ato té Projektit t& Referencés.
4.4.4 Fushéveprimi i Punimeve té TMR-sé
TMR-ja kérkon projektimin e té gjitha punimeve gé lidhen me zhvillimin e terminalit, duke pérfshirg,
pa kufizim, sa mé poshté vijon:
e Té paktén 750m kalaté me njé minimum thellésie ujipérgjaté saj sipas projektit prej —14.0m
(fillimisht -12.0m), duke pérfshiré:
o Platformé kundér gérryerjes pérpara murit (nése kérkohet).
o Té gjitha pajisjet e kalatave si¢ jané fenderat, kalunat, pengesat e sigurisé sé
automjeteve, shkallét dhe zinxhirét e sigurisé.
Kabllot e energjisé gé té furnizojné deri né katér vinga porti té lévizshém.
o Té sigurojé mundésiné pér instalime pér energjiné né té ardhmen nga bregu né anije
deri nédy anije.(mund té€ mos jeté i nevojshém duke pasur parasysh konsumin e ulét té
energjisé té transportuesve té mallrave rifuxho né port?).

e Punimet né infrastrukturé duke pérfshiré:
o Zonat e magazinimit té zhavorrit.
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Silose pér magazinimin e cimentos rifuxho, me tubacione mes siloseve dhe
vendakostimit lindor dhe ambienteve té ngarkimit dhe shkarkimit me shina. (mund té
shtohen mé voné nga operatori — duke réné dakord me APD-né).

Instalime pér té minimizuar nxjerrjen e pluhurit si¢ jané magazinimi dhe
transportuesit t& mbuluar, sistemi i mbledhjes sé sedimenteve, sistemi i nxjerrjes sé
pluhurit, rrethime kundra erés (mund té shtohen mé voné nga operatori — duke réné
dakord me APD-ng).

Trotuaret pér platformén e kalatés, rrugét, vendet e pritjes sé kamionéve dhe vendet e
parkimit pér pajisjet e 1évizshme, automjetet dhe pér makinat e tjera.

Pengesat e sigurisé, sinjalistikat dhe shénjuesit sipérfagésoré.

Shinat hekurudhore.

Ndértesat pér zyrat e terminalit, ofiginat / dyganet, komoditetet dhe shérbimet.
Shérbimet komunale dhe piké karburanti.

Rrethim sigurie.

Sistemet e zbulimit dhe alarmit té zjarrit.

Infrastruktura pér TOS, IT dhe sistemet e sigurisé qé do té instalohen mé voné nga
operatori.

4.6 Ambientet e Pérbashkéta Portuale
Ambientete pérbashkéta portuale do té projektohen dhe pajisen pér organizatat dhe aktivitetet e

méposhtme:

a) Autoritetin Portual

b) Kapitenerinée Portit

c) Doganat

d) Autoritetet shéndetésore

e) Kontrollin / sigurinékufitare

f) Shérbimet e emergjencés

g) Ambientet e tualeteve pér stafin dhe vizitorét.

Projektimi i té gjitha punéve gé lidhen me ambientet e pérbashkéta portuale, duke pérfshiré, pa
kufizim, do té kryhet si mé poshtévijon:

Ndértesa gé pérmbajné zyra pér autoritetin portual, kapiteneriné e portit, doganat,
autoritetet shéndetésore, kontrollin/ siguriné kufitaredhe shérbimet e emergjencés.
Ambiente té specializuara, pérfshiré dhomén e kontrollit detar, klinikén e ndihmés sé
shpejté.

Té sigurohen ambiente té hapura dhe t€ mbyllura pér inspektim pér doganat dhe
autoritetet shéndetésore.

Garazhe pér automjete patrullimi dhe automjete emergjence, pérfshiré zjarrfikésen
dhe ambulancén.

Vendakostimpér mjetet lundruese té portit, me thellési provizore -6 metra, duke
pérfshiré:
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o Njésia Detare 1: 4 anije térheqgése, 6 anije té transportit té pilotéve, 2
anije shérbimi/anije pér pastrimin e baseneve.

o Njésia Detare 2: 8 motoskaf deri né 13 metra té gjata (dy pér
kapiteneriné e portit, policiné kufitare, doganat dhe autoritetin portual).

e Vend magazinimi pér pajisjet e derdhjes sé karburantit.

e Ambient larjeje/tualet pér vizitorét.

e Parkim makine, rrethim, rregullim peizazhi.

e Shérbime komunale pér ndértesat dhe zonat e jashtme, pérfshiré ndrigimin.

e Sistemet e TI, té sigurisé, t& zbulimit té zjarrit dhe alarmit: pér ndarjen midis
punimeve té Fazés 1 dhe pérdoruesve té objektit do té bihet dakord me APD-né.

Pritet g& mirémbajtja dhe riparimi i automjeteve té kryhet né oficinén e M&R té TSHF-sé.
4.7  Ambiente té tjera
Planimetria e portit duhet té parashikojé ambientet e méposhtme jashté kufirit t¢ SNAP né ujérat e
mbrojtura né ményré té pérshtatshme.
e Marina/Rojet bregdetare: gjatésia e kalatés 120m dhe thellésia 6m, me sipérfage toke deri né
6,000 m2,
e Sheshi i riparimit té anijes: sipérfagja 200m x 50m, me thellési 8m té vendakostimit dhe
ambient pér té ngritur anijet deri né 500 GT nga uji

) INFRASTRUKTURA E PERGJITHSHME

51  Dallgépritésit

Dallgépritésit parashikohen si struktura me stivé gurésh me armatura me njési shkémbore ose betoni.
Armaturat shkémbore mund té pérdoren vetém nése ka né dispozicion sasi t€ mjaftueshme té
materialit me madhésiné e kérkuar dhe me cilési té pranueshme.

Dallgépritésit duhet té projektohen pér té kufizuar tejkalimin e lartésisésé dallgés dhe transmetimin e
dallgéve né zonat e lundrimit dhe né zonat tokésore ngjitur, si fillestare ashtu edhe té ardhshme, dhe
pér t& minimizuar reflektimin e dallgéve. Ata duhet té projektohen duke pérdorur té dhéna qé do té
merren nga vézhgimet né terren té cilat do té ndérmerren nga projektuesi. Ata duhet té projektohen
né ményreé té tillé gé té kérkojné mirémbajtje minimale gjaté jetégjatésisé sé projektit.

Daljet e rrumbullakéta duhet t€ projektohen pér t’u siguruar qé struktura té€ mos preket nga thellimi i
ardhshém i kanalit té hyrjes dhe zonés sé kthimit.

Armaturat, shpatet dhe kreshta duhet té projektohen gé té ofrojné stabilitet né té gjitha kushtet e
projektimit. Shpatet e brendshme té dallgépritésve, né té cilat bonifikimi i ardhshém do té kryhet sé
shpejti, duhet té projektohen pér té lehtésuar hegjen e materialit t€¢ armaturés dhe vendosjen e
shtresave té filtrit para se té vendoset materiali mbushés.

Projektimi i té gjithé elementéve té strukturave té dallgéthyesve duhet té integrohet plotésisht dhe
duhet té jeté né pérputhje me metodén dhe rendine ndértimit. Themelet dhe pjerrésitéanésore duhet té
projektohen té tilla qé té marrin parasysh kushtet ekzistuese gjeoteknike pérgjaté gjatésisé dhe
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gjerésisé sé strukturés, si dhe pér té pérmbushur faktorét e pranueshém té sigurisé dhe shkallét e
ngjeshjes, nén té gjitha kushtet e ngarkesés gjaté jetégjatésisé sé projektimit, pérfshiré rastet e
térmeteve. Hegja dhe/ose pérmirésimi i materialit té shtratit t¢ dobét do té kryhet nése éshté e
nevojshme.

Stabiliteti dhe performanca hidraulike e projektit t& pjerrésisé térthore duhet té verifikohet duke
pérdorur testimin fizik t& modelit hidraulik né njé laborator t& besueshém.

5.2 Pastrimi

Zonat e lundrimit do té pastrohen né thellésité minimale té specifikuara pér akses detar.

Materiali i gérryer i pérshtatshém pér ripérdorim do té pérdoret né bonifikim. Materiali i gérryer i
papérshtatshém pér pérdorim né bonifikim do té hidhet né njé vend té licencuar né det té hapur, ose
diku tjetér, ku i nénshtrohen miratimeve té nevojshme.

Metodat pér operacionet e pastrimit, transportit dhe hedhjes duhet té projektohen pér t& minimizuar
grimcat inerte pezull né pérputhje me kérkesat e specifikuara pér zbutjen e ndikimit né mjedis.
Materiali shtesé i bonifikimit mund t& merret duke gérryer nga njé vend i licencuar né det té hapur, i
cili i nénshtrohen miratimeve té nevojshme.

Shpatet anésore duhet té projektohen né bazé té rezultateve té vézhgimeve né terren dhe mund té
modifikohen me marréveshje gjaté punimeve.

Kur shtrati i detit né vendakostim pérbéhet nga material i lirshém ose i buté, zonat pérpara murit té
kalatés dhe muret e detit gé kufizohen me basenin dhe zonén e kthimit do té mbrohen nga zhvendosja
e materialit té shtratit nga helikat dhe shtytésit e mjeteve té lundrimit.

5.3  Sipérfaget tokésore

Té gjitha sipérfaget tokésore portuale né secilén fazé do té bonifikohen ose ngrihen né lartésité e
specifikuara duke pérdorur materialin mbushés té& miratuar. Ato do té projektohen gé t& marrin
parasysh kushtet ekzistuese gjeoteknike nén secilén sipérfage, si dhe pér té pérmbushur faktorét e
pranueshém té sigurisé dhe shkallét e ngjeshjes, nén té gjitha kushtet e ngarkesés gjaté jetégjatésisé
sé projektimit, pérfshiré rastet e térmeteve. Pérmirésimi i tokés dhe/ose heqgja/zévendésimi i
materialit té shtratit té€ dobét do té kryhet nése éshté e nevojshme.

Bazuar né njé ngritje té parashikuar té detit prej 0.61m deri né vitin 2100, ngritja pérfundimtare né
perimetrin e sipérfages sé Fazés 1 duhet té jeté jo mé e ulét se +2.4m. Ngritja pérfundimtare e
sipérfageve té cilat nuk do té asfaltohen né Fazén 1 duhet té jené jo mé pak se +1.8m. Té gjitha
strukturat, instalimet, asfaltimet, shinat, sistemet e kullimit dhe shérbimet duhet té projektohen té tilla
qé té parashikojné pasojat e ngjeshjes pér njé periudhé mése 50 vjecare nga mbarimi i punimeve.
Materiali mbushés pér bonifikim dhe pér ngritjen e niveleve ekzistuese té tokés gé nuk pérftohet nga
gérryerja, mund té merret nga burimet né toké, né varési té miratimeve té nevojshme.

Materiali i mbushjes duhet té vendoset brenda argjinaturave té mbajtjes nén kontroll pér té
minimizuar daljen e grimcave inerte pezull gjaté ndértimit.

Pjesét anésore té té gjithé sipérfages tokésore portuale né drejtim té detit gé nuk mbahen nga
strukturat e tjera duhet té mbrohen kundér veprimit té dallgéve, rrymave, rrjedhjes dhe zhvendosjes
sé léndés inerte nga helika me ané té shpateve gé zbutin efektin e dallgéve. Shpatet duhet té
formohen me shtresa mbushése shkémbore dhe armaturé shkémbore, me filtér gjeotekstili pér té

64



Dokumentat standarte té tenderit

parandaluar rrjedhjen e materialit mbushés. Majat e shpateve gjithashtu duhet t¢ mbrohen nga
erozioni.

| gjithé materiali mbushés i vendosur mbi ujé duhet té ngjishet né shtresa duke pérdorur pajisje té
rénda pér té kufizuar ngjeshjen me kalimin e kohés dhe pér té maksimizuar kapacitetin mbajtés té
ngarkesés. Pérmirésimi i materialit té vendosur nén ujé dhe i materialit té shtratit té detit do té kryhet
nése kérkohet gé punimet e pérfunduara té jené né pérputhje me kriteret e specifikuara té ngjeshjes.
Sistemi ekzistues i kullimit té tokés do té ndahet nga porti i ri. Kanalet ekzistuese té kullimit gé
pérshkojné zonén e re té portit do té devijohen sipas nevojés.

Té gjitha sipérfaget e tokés portuale do té jené té pjerréta pér té nxitur kullimin, me gradienté
minimalé prej 1. 100 pér zonat e asfaltuara t¢ magazinimit dhe platformén e kalatés dhe pjerrésiné
anésore 1:50 pér rrugét dhe sipérfaget e pashtruara. Né pérgjithési, té gjithé ujérat sipérfagésore,
pérfshiré ata pérgjaté perimetrit té sipérfages sé tokés portuale té Fazés 1, do té drejtohen pérmes
kanaleve ose grykave né njé rrjet té& pavarur nga sistemi ekzistues i kullimit té tokés. Né zonat e
depozitimit t¢ TMR-sé, duhet té shmanget pérdorimi i kulluesve néntokésoré dhe duhet té instalohet
shtresa rezistente fleksibél té papérshkueshém nga uji, nése éshté e nevojshme, pér té parandaluar
rrjedhjen e ndotésve né ujérat néntokésore ose né det.

Interceptorét do té kérkohet té vihen né zonat e oficinés dhe né té gjitha derdhjet né ményré qé ¢do
karburant, vaj, graso ose ndotés té tjeré té derdhur, t¢ mbahen nén kontroll dhe t&¢ mos shkarkohen
drejtpérdrejt né det ose né sistemin e jashtém té kullimit. Shpatet dhe rrjeti i kullimit duhet té
projektohen pér té shmangur krijimin e pellgjeve dhe pér té marré parasysh efektet e tjera té
ngjeshjes pas ndértimit.

5.4  Vendakostimet dhe muret e kalatés

Kjo pjesé i referohet mureve té kalatave dhe vendakostimeve pér TSHF-né dhe TMR-né. Muret e
kalatés pér njésiné detare duhet té projektohen pér t’iu pérshtatur gamés sé mjeteve lundruese gé do
té akomodohen.

Projektuesi do té marré né konsideraté format alternative té ndértimit qé do té pérdoren pér muret e
kalatés dhe do té rekomandojé opsionin e tij té preferuar, pér aprovim. Projektimet do té pérfshijné té
gjitha pajisjet e kalatave, té tilla si fenderat, kalunat dhe pajisjet e sigurisé, dhe shérbimet komunale
duke pérfshiré sigurimin e lidhjeve elektrike me vinga kalate, ujin e pijshém pér mjetet lundruese dhe
sigurimin e ardhshém té energjisé né breg pér anijet.

Vendakostimet dhe muret e kalatave duhet té projektohen pér té lejuar thellimin e mévonshém né
nivelet minimale té specifikuara plus tolerancé prej té paktén 0,5 m pér gérryerjen e tepért.
Projektuesi mund té propozojé thellési mé té médha, gé duhet t’i nénshtrohen miratimit.

Vija e sipérme ndarése dhe vija e fenderave pér muret e kalatés duhet té jeté né vazhdimési, dhe
distanca minimale midis shinave té ardhshme té vincit detar dhe vijés sé sipérme ndarése do té jeté
3m. Niveli pér vijén e sipérme do té jeté + 2.4m.

Hapésira minimale midis fages sé pjesés nénujore té strukturés dhe skafit té anijes me listé 1° dhe
fenderave té kompresuar plotésisht duhet té jeté 0,5 m.
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Né secilén fazé zhvillimi, skajet e murit té kalatés do té kthehen né 90° né vijén e vendakostimit dhe
do té zgjasin pér njé distancé té mjaftueshme pér t€ mbajtur materialin mbushés deri né pikén ku ky
funksion kryhet nga muri/pjerrésia e detit me mbushje shkémbore.

Muri i kalatés duhet té pérfshijé nyje dhe filtra pér t¢ minimizuar presionet diferenciale té ujit dhe pér
té parandaluar largimin e materialit mbushés, dhe pérllogaritjet duhet té tregojné gartésisht presionet
diferenciale maksimale té ujit té supozuara né projekt.

Projekti i kalatés duhet té marré parasysh kérkesat minimale t& méposhtme operacionale:

a) NEé kushte normale, té paktén dy vinca gé punojné afér.

b) Né kushte normale, katér VLP (vinga té lévizshém porti) ose vinga STS té cilét punojné né
anijen mé té madhe té projektit.

Projekti i sistemit té fenderave duhet té béhet optimal sé bashku me konfigurimet e ankorimit té
anijeve pér té¢ minimizuar lévizjet e anijeve né vendakostim, pér shkak té veprimit té valéve brenda
basenit t& portit. Hapésira mes fenderave nuk duhet t’i kalojé 15m. Hapésira dhe gjeometria e
fenderave duhet té projektohet pér t’u siguruar qé gjithmoné té ruhet njé hapésiré me vleré pozitive
ndérmjet anijes dhe strukturés sé kalatés dhe té mos tejkalohet presioni maksimal i lejuar i skafit té
anijes.

Do té sigurohen kaluna me kapacitet minimal prej 100 tonésh pér té akomoduar anijet mé té médha
pérgjaté gjatésisé s€ kalatés. Hapésira mes kalunave duhet t€ projektohet pér t’iu pérshtatur gamés sé
mjeteve lundruese dhe nuk duhet té kalojé 24m.

Projektimi i hollésishém i ndérfageve me vinga t& montuar né shina do té bazohet né informacionin e
siguruar nga furnizuesi i vingit. Instalimet e méposhtme duhet té& sigurohen si minimum, dhe té
projektohen pér t’iu pérshtatur vingave té€ ofruar, bazuar né t€ paktén njé€ ving pér 100 metra gjatési té
kalatés:

a) Sistemi i shinave pér makineri té rénda pér té mbéshtetur vincat detaré dhe tokésoré me rrota
mbi gjatésiné e ploté té kalatés, duke pérfshiré shinén e salduar t€ mbéshtetur né tako elastike
dhe pllakén mbéshtetése horizontale, té gjitha té vazhdueshme. Kokat e shinave duhet té jené
té rrafshéta me sipérfagen e platformés dhe shinat duhet t¢ mundésojné rregullim anésor me
té paktén +/- 10 mm duke pérdorur kapése gé lejojné lévizjen gjatésore termike té shinés dhe
hegjen e saj nése démtohet.

b) Themelet e shinave té vingit duhet té projektohen dhe ndértohen né ményré qé té kufizojné
ngjeshjen pas ndértimit dhe lévizjen anésore né vlerat brenda kufijve té pércaktuar nga
prodhuesi i vingit té kalatés dhe i nénshtrohet njé kufiri t& zgjerimit prej 15 mm né té dy
drejtimet.

c) Amortizatoré né skajet e shinave.

d) Sete té pikave lidhése té zhytura dhe fole té ganxhave té ankorimit, té vendosura né hapésiré
aférsisht té barabarté pérgjaté kalatés.
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e) Nijé fole e vazhdueshme pér kabllot e energjisé sé vingit nga ana e detit té shinés detare detit.
Foleté duhet té projektohen pér té akomoduar numrin maksimal té kabllove gé mund té
rezultojné nga numri i pozicioneve té funksionimit té vingit.

f) Pikat e lidhjes sé kabllove. Gropat pér vingat e montuar né shina duhet té pérfshijné pjesét pér
ankorimin dhe tubat e kabllove, si dhe me madhési pér aksesin e personelit.

g) Kanalizime adekuate pér té gjitha foleté dhe ulluké shkarkimi pér té gjitha gropat.

Foleté e shinave dhe kabllove duhet t&¢ mbushen me material rezistent deri né kohén kur ato kérkohen
pér pérdorim.

5.5  Ndihmat né Navigim NnN

Punimet né ndihmat né navigim (NnN) pérfshijné furnizimin dhe instalimin e bovave té ndricuara té
navigimit né kanalin dhe zonén e kthimit, dritat e palévizshme né majat e dallgéthyesve dhe skajet
peréndimore té mureve té kalatés, dhe kullat drejtuese té ndricuara toké.

Autoriteti Portual gjithashtu mund té prokurojé dhe instalojé njé Sistem té Trafikut té Anijeve (STA)
té ploté me pajisje té instaluara né dhomeén e operacioneve detare né zyrat e Kapitenerisé sé Portit.

5.6  Rrugét/trotuaret

Brenda zonave kryesore té terminalit, duhet té€ béhen rrugét pér garkullimin e kamionéve té jashtém
dhe pajisjeve té terminalit, si dhe zonat e parkimit pér pajisjet e terminalit dhe automjetet. Sistemi
rrugor do té projektohet pér té maksimizuar pérdorimin e lévizjeve té trafikut né njé drejtim pérmes
sheshit té kontejneréve pér té gjitha automjetet. Shtrirja e rrugéve dhe rreshtave duhet té sigurojé
gjerési té mjaftueshme té korsisé, hapésiré kthimi dhe vija shikimi pér t& mundésuar kryerjen e
operacioneve né ményré té sigurt.

Rrugét e hyrjes jashté kufirit té€ portit duhet té projektohen pér té lehtésuar lévizjet e sigurta té
trafikut. Parashikohen krygézimet kryesore me rrethrrotullime gé kané njé ishull gendror me
diametér minimalisht 30m.

Trotuaret duhet té projektohen pér pérdorimin e pritshém gjaté jetégjatésisé sé projektit, bazuar né
numrin e pritshém té lévizjeve té secilés klasé té automjeteve.

Shtrimi i sheshit duhet té projektohet pér kérkesat minimale té méposhtme:

a) depozitimet e tejmbushura té kontejneréve: pér té mbéshtetur ngarkesat nga kontejnerét, si¢ u tha
mé lart, pér t’iu pérshtatur konfigurimit t€ renditjes t€ propozuar nga projektuesi. Né varési té
pérdorshmérisé, opsionet e pranueshme pérfshijné shtrimin qé parashikon makinerité e rénda, dhe
trarét horizontalé prej betoni pér té ruajtur kasat metalike té cepave té kontejneréve me zhavorr ose
shtresé té hollé midis tyre.

b) Pista (pérfshiré pista té krygézuara) pér vingat uré té sheshit: pér té mbéshtetur ngarkesat nga
vingat e furnizuar. Né varési té pérdorshmérisé, opsionet e pranueshme pérfshijné shtrimin gé
parashikon makinerité e rénda dhe trarét prej betoni. Né varési té sistemit t& kthimit té& vingit uré,
mund té kérkohen pllaka kthyese pér té parandaluar démtimin e sipérfages né krygézimet e pistave
kryesore dhe atyre té krygézuara.
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c) Zona té vecanta, p.sh. terminalet hekurudhore, zonat e mirémbajtjes (pérfshiré seksionin e
shérbimit, télarjes, stacionin e karburantit, etj.), depozitimi i kontejneréve qé pikojné: pér té
mbéshtetur ngarkesat nga automjetet mé té rénda ose pajisjet e pérpunimit dhe pér té gené rezistente
ndaj pérdorimit té pritshém dhe derdhjeve aksidentale. Pllaka betoni té pérforcuara me sipérfage té
géndrueshme, jo té rréshqgitshme, pa pluhur dhe rezistente ndaj vajrave.

d) depozitim té kontejneréve té zbrazét dhe zona té magazinimit té ngarkesave té mallrave té
pérgjithshém: asfaltimgé parashikon makinerité e rénda, i projektuar pér té mbéshtetur shkarkimet e
imponuara nga ngarkesat si dhe pér automjetet mé té rénda té ngarkimit ose pajisjet e pérpunimit.

e) Zonat e magazinimit té ngarkesave rifuxho duhet té kené sipérfage me zhavorr té ngjeshur ose
material tjetér té aprovuar.

Té gjitha trotuaret duhet té projektohen gé té lejojné ngjeshjen dhe té kérkojné mirémbajtje minimale
gjaté jetégjatésisé sé projektit: brenda kétyre kufizimeve, mund té propozohen trotuare té ngjeshur
ose fleksibél.

Shtresat e trotuarit duhet té ndértohen né njé themel té pérshtatshém té pérgatitur, karakteristikat e
rezistencés sé projektit té té cilit do té nxirren né bazé té provave laboratorike. Do té kontrollohen
karakteristikat aktuale t& materialit t& themelit dhe, nése éshté e nevojshme, projekti do té pérshtatet.
Né varési té projektit té vincave uré, mund té kérkohen pikaté zhytura lidhjeje pér stuhi. Njé set
pikash té tilla duhet té ofrohet pér secilin depozitim.

Mbulesat dhe skarat pér instalimet e kullimit dhe shérbimeve komunale né secilén zoné té punimeve
duhet t& projektohen té tilla pér t’iu pérshtatur pérdorimit dhe ngarkesave té cilave do t’i nénshtrohet
zona.

Sistemi i sinjalistikés dhe shenjave sipérfagésore né té gjitha rrugét dhe zonat e tjera té shtruara duhet
té projektohet pér té lehtésuar rrjedhén e trafikut dhe pér té promovuar siguriné.

5.7  Ndértesat

5.7.1 Té pérgjithshme

Té projektohen pér té pérmbushur kérkesat funksionale, operacionale dhe mjedisore té pérdoruesve.
Pér té gjitha zonat e jashtme té ndértesave té administratés dhe rrugét shogéruese té shérbimit dhe
zonat e parkimit, duhet té sigurohet zoné peizazhi.

Té gjitha ndértesat duhet té projektohen né ményréintegrale me sistemet e tyre té ngrohjes, ftohjes,
ventilimit dhe kondicionimit té ajrit dhe té jepet siguri gé kushtet e ambientit do té jené té
pérshtatshme pér personat gé do té punojné né to dhe pajisjet e tyre. Ndértesat dhe instalimet e
shérbimeve té tyre duhet té projektohen pér té funksionuar me konsum té ulét té energjisé dhe
prodhim té ulét té karbonit, ku pérfshihet edhesigurimii kontrolleve elektronike. Duhet té merret
parasysh pérdorimi i paneleve dielloré pér té siguruar energji pér ndértesén dhe objektet e tjera.

5.7.1 Terminali shuméfunksionésh (TSHF)

Administrimi/Operacionet
Ndértesa kryesore e zyrave pér administrimin e terminalit, funksionet e menaxhimit dhe

operacioneve, sé bashku me hapésirén dhe ambientet né katin pérdhes pér linjat dhe agjentét e
ndryshém té transportit, si dhe njé banké dhe siguri pér ndértesén.
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Zyra para portés té vendoset né katin pérdhes ose afér zonés sé pritjes sé kamionéve.
Dhoma e kontrollit té terminalit té vendoset né katin e fundit.

Hapésira pér parkim pér automjete dhe motogikleta/bicikleta té vihet né tokén anésore té ndértesés
pér stafin e terminalit dhe vizitorét, dhe parkim i kufizuar né ané té terminalit vetém pér stafin e
operacioneve té terminalit.

Mirémbajtja dhe Riparimet (M&R)
Ambientet e M&R duhet té pérfshijné njé oficiné té pajisur miré me hapésiré té mjaftueshme pér té
punuar né aférsisht 10% té pajisjeve mobile dhe shpérndarésve né ¢cdo kohé. Té vendoset jashté, por
afér zonave té magazinimit té kontejneréve dhe té ngarkesave té pérgjithshme. Té pérfshihen té
paktén tiparet e méposhtme:
. Funksionet:
o Mirémbajtja dhe riparimi né vend, né vend té mbuluar, i té gjitha pajisjeve té lévizshme té
pérpunimit né terminal, makinerive shpérndarése, gomave, baterive dhe pjeséve pérbérése.
o Hapésirat e hapura té shérbimit pér RTG, té pajisura me pika té lidhjes sé ngrohésit anti-
kondensim.
o Baza pér mirémbajtjen dhe riparimin e VLP-ve dhe vingave uré t&€ montuar né shiné.
o Baza pér monitorimin dhe riparimin e furnizimeve té energjisé pér kontejnerét frigoriferiké.
o Piké karburanti (me tend€) pér t’i shérbyer t€ gjitha pajisjeve terminale t&€ 1évizshme, duke
pérjashtuar RTG-té dhe mjetet e tjera t¢ médha gé ushgehen nga cisternat.
o Parkim pér pajisje té Iévizshme.
o Baza pér mirémbajtjen dhe riparimin e infrastrukturés terminale.

» Seksioni i ofiginés: hapésiré pa pengesa me dyer té vazhdueshme pérgjaté njérés ané dhe e
pajisur me njé ving té lévizshém té varur; stacion karikimi pér automjete elektrike dhe bateri;
seksionet e saldimit; testimi i presionit té gomave; sisteme pastrimi; shérbime duke pérfshiré ujin,
ajrin e kompresuar, lubrifikantét, gazrat.

* Bllok 2-katesh pér zyra, magazina me piké marrése pér automjete té jashtme, dhoma zhveshjeje pér
té gjithé personelin e oficinés, seksioni i ndihmés sé shpejté.

* Ruajtje e sigurt pér artikuj t&¢ médhenj (p.sh. goma).

* Seksioni 1 larjes sé€ jashtme né€ gjendje t€ akomodoj€ automjetet mé t€ médha dhe pajisjet e
lévizshme.

* Ofi¢iné e lévizshme pér t€ minimizuar humbjen e kohés si rezultat i defekteve té vogla.

Zonat gé jané pre e derdhjes sé naftés duhet té shtrohen me pllaka betoni dhe té kullohen pérmes
interceptoréve té vajit ose tubave shkarkues gé mbledhin ujin me mbetje vajore pér depozitim té
veganté.

Mensa/komoditetet

Ndodhet ngjitur me pikén kryesore té kontrollit té personelit né terminalin kryesor. Ambientet e
mensés me njé katering té kuzhinés pér dy sektoré té veganté: “té pastér” pér stafin e zyrés dhe “té
papastér” pér operativét e terminalit dhe personelin e mirémbajtjes.
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Kuzhina duhet té keté akses té vecanté pér automjetet e jashtme pér shpérndarjen e furnizimit

tékateri

ngut.

Ky objekt do té pérfshijé gjithashtu dhomat e zhveshjes dhe dollapét pér té gjithé personelin e

sheshit.

Né pikat strategjike pérreth terminalit, duhet té sigurohen blloge té vogla gé pérmbajné njé dushe dhe

strehim

pér personelin e terminalit.

Kontejneré gé rrjedhin/té rrezikshém
Dy gropa pér kontejneré 40 ft té sigurohen jashté zonave kryesore t€ grumbullimit pér t’u kujdesur

pér kon

tejnerét gé rrjedhin. Gropat do té projektohen pér té pérmbajtur shkarkime té rrezikshme dhe

do té ndértohen me interceptoré té vecanté té kullimit pér té lehtésuar pastrimin. Kontejnerét qé
rrjedhin do té transportohen brenda terminalit duke pérdorur njé rimorkio speciale cisterné, e cila
mund té pérdoret gjithashtu pér té ruajtur kontejnerin si njé masé e pérkohshme.

Té ofro
rezerveé

het njé kompleks i sigurt pér dy njési 40 ft, té cilat pérmbajné materiale té rrezikshme, si hap
pér projektimet normale té€ magazinimit pér kontejnerét e ploté IMDG. Kompleksi té keté njé

tendé pér mbrojtjen nga moti, ndri¢cimi dhe njé sistem spérkatés zjarri. Hapésira e tendés té jeté e
mjaftueshme pér té mundésuar gé kontejnerét t&é manovrohen nga kamionét e renditjes.

Siguria

Terminali duhet té jeté né pérputhje me kriteret e SNAP-it, dhe i gjithé kompleksi i terminalit duhet
té mbrohet nga hyrja e paautorizuar. Si minimum, duhet té sigurohen kérkesat e méposhtme:

Pérgjaté perimetrit, njé gardh té forté me rrjeta metalike, ose mur té paktén 2.4m té larté me
tela me gjemba né majé, sé bashku me CCTV dhe ndrigcimin rrethues té siguriseé.

Zyra gendrore e sigurisé té pérfshijé njé dhomé kontrolli CCTV. Zyra do té vendoset afér
portés sé kamionit ose né ndértesén kryesore té zyrave. Do té pérdoret gjithashtu pér té
pérpunuar drejtuesit e mjeteve qé kérkojné njé leje njé ditore kalimi.

Sistemet e kontrollit té hyrjes (pérfshiré kamerat) do té pérdoren pér té gjitha automjetet,
ngarkesat dhe personelin gé hyjné né zonén e sigurisé. Lévizja e té gjitha automjeteve gé
hyjné né terminal do té regjistrohet dhe secilés prej tyre do t’i 1éshohet njé leje (ose pér njé
vizité té vetme ose té rinovueshme pér transportuesit e rregullt). Automjeti dhe shoferi (dhe
personeli tjetér né kabiné) do té fotografohen gjaté hyrjes, dhe do té mbahen té dhénat. Duhet
té merret parasysh instalimi i ardhshém i inspektimit poshté automjetit (IPU) né té gjitha
korsité e automjeteve.

Lévizjet e kémbésoréve brenda terminalit duhet t¢ minimizohen pérmes pérdorimit té
autobuséve. Stacionet e autobuséve do té vihen brenda dhe jashté terminalit, prané
postbllokut.

Do té kérkohen masa té vecanta né portat dytésore/emergjente. Aty ku shinat hyjné né zonén
e sigurt, do té keté njé porté sigurie pérmes shinave (me personel dhe kontroll CCTV) gé do
té hapet vetém kur ka lévizje né shina.

Pér té pasur fleksibilitet maksimal né rregullimin e projektit sé rrugéve dhe magazinimit pér
t’tu pérshtatur ndryshimeve t€ drejtimit té trafikut dhe procedurave t€ pérpunimit, skajet e
rrugéve dhe kufijté midis zonave té depozitimeve té kontejneréve dhe depozitimeve té
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ngarkesave me materiale té pérgjithshme zakonisht do té shénohen duke pérdorur barriera té
rénda té gatshme betoni gé mund té 18vizen me njé kamion renditjeje.

Dogana
Ambientet brenda ose ngjitur me sheshin e kontejneréve, qé pérmbajné:
« Njé ndértesé prej 3,000 m?, pér kontroll fizik dhe depo pér magazinim té pérkohshém té mallrave
dhe/ose mallrave té rrezikshém.
« 7,000 m? zoné e hapur pér inspektime té kontejneréve, pérfshiré zonén e pritjes.
« Zona e skanerit té kontejnerit 3.000 m?,
Njé sipérfage prej 400 metra katroré brenda ose ngjitur me sheshin e ngarkesave té mallrave té
pérgjithshém, pér té akomoduar zyrat dhe dy peshore doganore me 50 metra katroré secila.
Té tjera
Projektuesi do té propozojé ndértesa té tjera té vogla shtesé, si¢ i sheh té nevojshme, pér té operuar
terminalin né ményré efikase, duke pérfshiré dhomat e impianteve, blloget e tualetit, zyrat e kalatés,
kioskat e portave dhe tendén.
Do té sigurohet magazinim i mbuluar, nése terminali do té trajtojé materiale té ndjeshme ndaj motit
gé nuk mund té ruhen né ambient té hapur. Mund té kérkohet edhe ruajtja e kontrolluar nga
temperatura. Depot e mbuluara duhet té projektohen té tilla gé mund té zbérthehen, né ményré gé té
lehtésohen ndryshimet e pérdorimit/zhvendosjes.
5.7.2 Terminali i Mallrave rifuxho (TMR)
Administrimi/Operacionet
Ndértesa kryesore e zyrave pér administrimin e terminalit, funksionet e menaxhimit dhe
operacioneve, sé bashku me hapésirén dhe ambientet pér linjat dhe agjentét e transportit, si dhe
siguriné pér ndértesén.
Hapésira pér parkim pér automjete dhe motogikleta/bicikleta qé do té sigurohen né tokén anash
ndértesés pér stafin e terminalit dhe vizitorét, dhe parkim té kufizuar né ané té terminalit vetém pér
stafin e operacioneve té terminalit.
Mirémbajtja dhe Riparimi (M&R)
Ambientet e M&R duhet té pérfshijné njé oficiné té pajisur miré me hapésiré té mjaftueshme pér té
punuar né aférsisht 10% té pajisjeve té l1évizshme dhe atyre kapése né ¢do kohé. Té vendoset jashté,
por afér zonave té magazinimit. Té pérfshihen té paktén tiparet e méposhtme:
* Funksionet:
o Mirémbajtja dhe riparimi né vend, né vend té mbuluar, i t€ gjitha pajisjeve té
I8vizshme té pérpunimit né terminal, pajisjeve té kapjes, gomave, baterive dhe pjeséve
pérbérése.
o Baza pér mirémbajtjen dhe riparimin e VLP-ve, ngarkuesve/shkarkuesve té anijeve,
sistemeve té siloseve, tubacioneve pneumatike, transportuesve.
o Pika karburanti (me tend€) pér t’i shérbyer té€ gjitha pajisjeve té€ l€vizshme té
terminalit, duke pérjashtuar pajisjet e médha gé furnizohen nga cisternat.
o Parkim pér pajisje té lévizshme.
o Baza pér mirémbajtjen dhe riparimin e infrastrukturés sé terminalit.
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e Seksioni i ofiginés: hapésiré pa pengesa me dyer té vazhdueshme pérgjaté njérés ané dhe e
pajisur me njé ving té lévizshém té varur; stacion karikimi pér automjete elektrike dhe bateri;
seksionet e saldimit; testimi i presionit té gomave; sisteme pastrimi; shérbime duke pérfshiré
ujin, ajrin e kompresuar, lubrifikantét, gazrat.

e Bllok 2-katesh pér zyra, magazina me piké marrése pér automjete té jashtme, dhoma
zhveshjeje pér té gjithé personelin e ofiginés, seksioni i ndihmés sé shpejté.

e Ruajtje e sigurt pér artikuj té médhenj (p.sh. goma).

e Seksioni i larjes sé jashtme né gjendje té akomodojé automjetet mé té médha dhe pajisjet e
I8vizshme.

e Oficiné e lIévizshme pér té minimizuar humbjen e kohés si rrjedhim i defekteve té vogla.

Zonat gé jané pre e derdhjes sé naftés duhet té shtrohen me pllaka betoni dhe té kullohen pérmes
interceptoréve té vajit ose tubave shkarkues gqé mbledhin ujin me mbetje vajore pér depozitim té
veganté.
Mensa/komoditetet
Ndodhet ngjitur me pikén kryesore té kontrollit té€ personelit né terminalin kryesor. Ambientet e
mensés me njé katering té kuzhinés pér dy sektoré té vecanté: “t¢ pastér” pér stafin e zyrés dhe “té
papastér” pér operativét e terminalit dhe personelin e mirémbajtjes.
Kuzhina duhet té keté akses té vecanté pér automjetet e jashtme pér shpérndarjen e furnizimit té
kateringut.
Ky objekt do té pérfshijé gjithashtu dhomat e zhveshjes dhe dollapét pér té gjithé personelin e
sheshit.
Né pikat strategjike pérreth terminalit, duhet té sigurohen blloge té vogla qé pérmbajné njé dushe dhe
strehim pér personelin e terminalit.
Siguria
Terminali duhet té jeté né pérputhje me kriteret e SNAP, dhe i gjithé kompleksi i terminalit duhet té
mbrohet nga hyrja e paautorizuar. Si minimum, duhet té sigurohen kérkesat e méposhtme:

» Pérgjaté perimetrit, njé gardh té forté me rrjeta metalike, ose mur té paktén 2.4m té larté me
tela me gjemba né majé, sé bashku me CCTV dhe ndrigimin rrethues té sigurisé dnhe CCTV té
projektuar pér té ofruar mbulim té ploté té secilés zoné té terminalit ku pérfshihen kalatat,
godinat, perimetri i zonés sé sigurisé dhe ¢do korsi e portés sé automjeteve dhe porta e
kémbésoréve.

« Zyra gendrore e sigurisé té pérfshijé njé dhomé kontrolli CCTV. Zyra do té vendoset afér
portés sé kamionit ose né ndértesén kryesore té zyrave. Do té pérdoret gjithashtu pér té
pérpunuar drejtuesit e mjeteve gé kérkojné njé leje njé ditore kalimi.

« Sistemet e kontrollit té hyrjes (pérfshiré kamerat) do té pérdoren pér té gjitha automjetet,
ngarkesat dhe personelin gé hyjné né zonén e sigurisé. Lévizja e té gjitha automjeteve qé
hyjné né€ terminal do t€ regjistrohet dhe secilés prej tyre do t’i 1€shohet nj€ leje (ose pér njé
vizité té vetme ose té rinovueshme pér transportuesit e rregullt). Automjeti dhe shoferi (dhe
personeli tjetér né kabiné) do té fotografohen gjaté hyrjes, dhe do té mbahen té dhénat. Duhet
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té merret parasysh instalimi i ardhshém i inspektimit poshté automjetit (IPU) né té gjitha
korsité e automjeteve.

« Lévizjet e kémbésoréve brenda terminalit duhet té minimizohen pérmes pérdorimit té
autobuséve. Stacionet e autobuséve do té vihen brenda dhe jashté terminalit, prané
postbllokut.

» Do té kérkohen masa té veganta né portat dytésore/emergjente. Aty ku shinat hyjné né zonén
e sigurt, do té keté njé porté sigurie pérmes shinave (me personel dhe kontroll CCTV) qgé do
té hapet vetém kur ka lévizje né shina.

Té tjera
Projektuesi do té propozojé ndértesa té tjera té vogla shtesé, sic i sheh té nevojshme, pér té
operuar terminalin né ményré efikase, duke pérfshiré dhomat e impianteve, blloget e tualetit,
zyrat e kalatés, kioskat e portave dhe tendén.
Do té sigurohet magazinim i mbuluar, nése terminali do té trajtojé materiale té ndjeshme ndaj
motit gé nuk mund té ruhen né ambient té hapur. Depot e mbuluara duhet té projektohen té tilla
gé mund té zbérthehen, né ményré qé té lehtésohen ndryshimet e pérdorimit/zhvendosjes.
5.7.3 Ambientet e pérbashkéta té portit
Autoriteti Portual
Zoné e dedikuar prej 2,000 m? pér zyra dhe parkim.
Kapiteneria e portit
Zong e dedikuar prej 400 m? pér zyra dhe kullé kontrolli, plus hapésira parkimi dhe depo té sigurt pér
njésité detare dhe pajisjet e derdhjes sé naftés.
Policia Kufitare
Sipérfage totale toke prej 500 m?2.
Dogana
Zoné e pérgjithshme prej 3,000 m? pér zyra, depo, parkim, gendér trajnimi, et;.
Shérbimet e urgjencés
e Stacion zjarrfikés, me sipérfage totale toke prej 1,000 m? ku pérfshihet tenda pér
makina zjarrfikése.
e Qendra mjekésore qé ofron pajisje té ndihmés sé shpejté, me njé tendé pér njé
ambulancé.

58  Shérbimet komunale

Té projektohet pér té pérmbushur kérkesat funksionale, operacionale dhe mjedisore té pérdoruesve.
Parashikohen masat e méposhtme, por té gjitha shérbimet duhet té projektohen né pérputhje me
standardet vendore dhe ndérkombétare.

5.8.1 Furnizimi/Shpérndarja e Ujit

Uji i pijshém do té furnizohet nga sistemi publik. Propozohet qé depozita e ujit té pérbéhet nga njé
rezervuar tokésor, gé mban kérkesén maksimale ditore, dhe njé rezervuar mé té vogél ajror té
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mbushur duke pérdorur pompat e instaluara né rezervuarin e tokés. Rezervuarét do té vendosen né
zonén e pérbashkét té porteve, jashté terminaleve.

Rrjeti unazor do té shpérndajé ujin pérreth ¢cdo terminali, duke pérfshiré kalatat pér furnizimin e
anijeve dhe ndértesat e pérbashkéta. Rrjeti duhet té sigurojé rrjedhje adekuate dhe presion minimal
prej 4 bar né ¢do piké. Ndértesat do té kené rezervuaré né cati.

Magazinimi i rezervuarit tokésor do té jeté i mjaftueshém pér pérdorim té paktén 24 oré kur
terminalet operojné me kapacitet té ploté, bazuar né kérkesén mesatare ditore té ujit nga fugia
punétore dhe pérdorime té tjera duke pérfshiré TMR (shtypja e pluhurit), zonat e mirémbajtjes (larja
e pajisjeve, etj.) ) dhe kalatat (furnizimi i anijeve).

5.8.2 Mbrojtja nga zjarri

Njé sistem i vecanté zjarrfikés me ujé té émbél do té instalohet né secilin terminal dhe zonén e
pérbashkét té portit. Rrjeti unazor, i lidhur me hidrantét, do té sigurojé njé sistem té vazhdueshém
nén presion qé mbahet plot me ujé.

Sistemi i fikjes sé zjarrit duhet té pérfshijé njé rezervuar té dedikuar, té vendosur né zonén e
pérbashkét té ambienteve té portit, té furnizuar nga rrjeti i ujit té pijshém, me kapacitet furnizimi prej
150 cu m pér té furnizuar dy hidranté, té cilét secili nxjerr 600 I/min pér dy oré. Dy pompa - njé
elektrike dhe njé me motor - duhet secila té jené té afta t&€ mbajné njé rrjedhé minimale prej 600 I/min
nga dy hidranté ngjitur né presion 3 bar.

Pajisjet e zjarrfikésve do té instalohen gjithashtu né seksione té cenueshme, si rezervuarét dhe
shpérndarésit e karburantit.

Sistemet e zbulimit dhe alarmit té zjarrit, duke pérfshiré njé panel alarmi pér té treguar statusin e
zonave dhe pajisjeve té alarmit, do té ofrohet né té gjitha ndértesat dhe do té kthehen né njé tastieré
kontrolli né stacionin e zjarrit né port.

5.8.3 Kanalizimet

Ujérat e ndotura shtépiake dhe ujérat e zeza nga té gjitha ambientet né port duhet té mblidhen me ané
té tubave né njé ose mé shumé impiante té trajtimit té ujérave té zeza té vendosura brenda portit.
Rezervuarét mbajtés do té vihen si rezervé né rast té prishjeve té pompés sé shkarkimit. Ujérat e zeza
té trajtuara ose do té pérdoren pér té ujitur zonat e peizazhit ose do té hidhen né rrjetin e gravitetit
publik ose né det me kusht gé té jené né pérputhje me standardet vendore dhe ndérkombétare.

5.8.4 Mbledhja e Produkteve té Mbeturinave

Do té sigurohen ambiente pér t€ marré mbeturinat nga anijet pér t’u siguruar qé ¢do terminal &shté né
pérputhje me kérkesat e MARPOL, si dhe pér té¢ mbledhur mbeturina dhe ndotésit nga terminalet dhe
ambientet e pérbashkéta té portit.

5.8.5 Ambientet dhe depozitimi i karburantit

Lénda djegése nafté do té furnizohet pérmes njé tubacioni té dedikuar nga depoja ekzistuese, por
gjithashtu do té sigurohen ambientet pér dérgesat e cisternave rrugore. Karburantet do té pérdoren
pér té furnizuar automjetet dhe pajisjet e 1évizshme.
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Njé piké karburanti e pérbéré nga pompa dhe shpérndarés té karburantit do té sigurohet né secilin
terminal pér traktorét e terminalit dhe automjetet e tjera té terminalit. Njé cisterné karburanti do té
pérdoret pér té ri-mbushur motorét ndihmés né VLP dhe ERTG, dhe kamionét e renditjes dhe ECH.
Do té sigurohen té paktén dy shpérndarés pér terminal.

Depozitat e ruajtjes sé karburantit duhet té jené ngjitur me pikat e karburantit té automjeteve, me
kapacitet té mjaftueshém pér konsumin mesatar té aférsisht 12 ditéve kur terminali funksionon me
kapacitet té ploté. Rezervuarét do té vendosen pér té lejuar hyrjen e sigurt, me hapésiré pér
automjetet qé presin karburantin dhe cisternén e dérgesés. Rezervuarét duhet té kené rrethimin
pérkatés qé pérmban derdhjet, me kullim pérmes interceptoréve.

Parashikohet qé karburanti pér anijet, nése kérkohet, do té furnizohet népérmjet njé anijeje mallrash
nga njé prej terminaleve ekzistues detaré né Porto Romano.

5.8.6 Shérbimet kabllore

Sistemi elektrik i portit do té pérfshijé njé nénstacion kryesor hyrés té vendosur né zonén e
ambienteve té pérbashkéta té portit, shpérndarjen dhe nénstacionet e VL, dhe rrjetet e shpérndarjes né
té gjitha ngarkesat dhe daljet elektrike. Projektimet, materialet dhe impianti duhet té jené né
pérputhje me rregulloret aktuale té IEE dhe CEB.

Furnizimi me energji elektrike pér kontejnerét frigoriferiké do té béhet pérmes lidhjeve té sigurta té
montuara né platformat e gelikut té aksesit me sheshpushim né secilin nivel té kontejneréve dhe
shkalléve midis sheshpushimeve.

Burimet rezervé té energjisé duhet té sigurohen pér ambientet thelbésore ku pérfshihen siguria,
sistemet e alarmit dhe TI, duke ofruar siguri pér vingat uré gqé mbartin njé ngarkesg, nivele minimale
pér ndrigimin e jashtém, kontejnerét frigoriferiké dhe pajisjet e ofiginés, pompat, si dhe ndrigimin e
ashensorét né ndértesa. Né varési té kritereve té sistemit, energjia rezervé mund té kérkohet
gjithashtu pér instalimet e ngrohjes me vaj vegjetal dhe vende me temperaturé té kontrolluar.

Duhet té merren masa pér té lehtésuar furnizimin e ardhshém me energji elektrike pér anijet né té
gjitha kalatat.

Lidhjet e jashtme telekomunikuese do té béhen né zonén e pérbashkét té ambienteve portuale.
Lidhjet e Tl-s€ do t’i sigurohen té gjitha ndértesave operacionale dhe objekteve, duke pérfshiré
depozitimet e kontejneréve frigoriferiké, nénstacionet, dhomat e impianteve dhe impiantet dhe pikat
e karburantit dhe té gjitha pajisjet e pérpunimit.

Sistemet e telekomunikimit dhe transmetimit té t& dhénave duhet té pérfshijné lidhje EDI me Portin,
Doganat, siguriné e portit dhe pérdoruesit e portit. Né ¢do ndértesé administrate do té vendoset njé
gendér telefonike me karikues.

Sistemet e sigurisé pér té kontrolluar dhe monitoruar aksesin e personelit pértej kufijve té portit dhe
terminalit dhe brenda zonave té terminalit, dhe pér té zbuluar hyrjen e paautorizuar dhe pér té
aktivizuar alarmet do té instalohen né té gjitha dyert e jashtme té ndértesave dhe ambienteve
operacionale.

Sistemi CCTV duhet té jeté i integruar me sistemet anti-ndérhyrje dhe té ndri¢imit dhe duhet té
plotésojé kérkesat e SNAP. Kamerat do té kontrollohen né distancé nga njé gendér kontrolli e
vendosur né zyrén e sigurisé. Kamerat e portave duhet té kontrollohen nga kioska e korsisé.
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Njé sistem i zbulimit dhe alarmit té zjarrit/tymit/nxehtésisé do té instalohet né té gjitha ndértesat dhe
ambientet operacionale dhe kéto do té lidhen me njé panel gendror né ndértesén e administratés.

Té gjithé kabllot néntokésore duhet té vendosen né kanale.

Duhet té sigurohet mbrojtja nga rrufeja dhe strukturat, pérfshiré shinat hekurudhore, duhet té
tokézohen.

5.8.7 Ndrigimi

Ndricimi duhet té instalohet né té gjitha zonat pér té siguruar nivele té vazhdueshme dhe uniforme té
ndricimit, té pérshtatshme pér aktivitetet né secilén zoné. Duhet té sigurohet ndricimi i emergjencés
pér té lehtésuar daljen e sigurt né rast té ndérprerjes sé energjisé.

Ndricimi i zonés dhe ai i sigurisé do té projektohen pér té lejuar puné té sigurt natén, me shtyllat e
ndricimit té vendosura pér té béré optimal pérdorimin e hapésirés sé terminalit dhe pér té minimizuar
hijet. Sisteme té tilla do té kontrollohen automatikisht por do té pérfshijné njé kalim manual.

Do té sigurohen shtylla té larta ndrigcimi pér té ndricuar platformat e kalatés, zonat e magazinimit,
portat/zonat e pritjes sé kamionéve dhe terminalet hekurudhore. Projektimi i shtyllave do té lejojé qé
fenerét té ulen né toké pér inspektim dhe riparime.

Ndricimi rrugor do té sigurohet pér té gjitha rrugét e shérbimit dhe zonat e parkimit.

Né pérgjithési, duhet té pérdoren pajisjet e aprovuara té ndri¢imit LED.

5.8.8 Sistemet Operative té Terminalit (SOT)

SOT-et gé do té instalohen nga operatoret e terminaleve, té cilét do té formojné njé pjesé té sistemit
té pérgjithshém té T1-sé brenda terminaleve, do té jené sisteme té provuara, té pérshtatshme pér llojet
e ngarkesave dhe operacioneve né secilin terminal. SOT do té sigurojné té gjithé funksionalitetin dhe
stabilitetin e kérkuar gé terminalet té funksionojné né ményré efikase.

Funksionet mund té pérfshijné planifikimin e anijes (planin e vendosjen sé ngarkesés), planifikimin e
sheshit (alokimet e sheshit/njoftimet) dhe kontrollin e té gjithé kontejneréve dhe ngarkesave gé hyjné
dhe dalin nga terminali dhe ndérsa ato ruhen ose zhvendosen né terminal. Sistemet duhet té lejojné
menaxhimin e portave, sheshit, mbérritjet dhe shkarkimet e anijeve, njoftimet (rezervimet), shtyrjeve
dhe nxjerrjeve, si dhe funksionet arkivore. Ata duhet té lejojné klientét (linjat, Doganat dhe marrésit
e pérzgjedhur) té kené akses né informacion pérmes internetit, dhe gjithashtu té lejojné vendosjen
dhe léshimin e shtyrjeve nga linjat dhe Dogana.

Punimet do té pérfshijné infrastrukturén fikse e nevojshme pér instalimet dhe pajisjet SOT nga
operatoret.

5.8.9 Shérbimet dhe pajisjet e ofiginés

Oficinat e terminalit duhet té jené plotésisht té pajisura pér té mundésuar qé operatorét té ndérmarrin
mirémbajtjen dhe riparimin e té gjitha pajisjeve dhe automjeteve té terminalit. Shérbimet e oficinés
do té pérfshijné sisteme pér ajér té kompresuar, lubrifikim dhe gazra, té gjitha té projektuara né
pérputhje me standardet ndérkombétare dhe rregulloret lokale. Pajisjet e ofiginés duhet té jené né
pérputhje me standardet ndérkombétare dhe rregulloret vendore dhe do té furnizohen nga prodhues té
njohur né pérputhje me specifikimet e tyre standarde.

76



Dokumentat standarte té tenderit

Projekti i oficinave dhe ambienteve duhet té pérmbushé kriteret e pajisjeve té pérpunimit dhe
pérdorimit né konsultim me prodhuesit. Duhet té sigurohet hapésira e pérshtatshme pér ruajtjen e
pjeséve rezervé dhe materialeve té konsumit me hapésira té kondicionuara, sipas nevojés.

Do té sigurohet ¢cdo pajisje e rekomanduar dhe e specializuar pér té ndérmarré mirémbajtjen e
pajisjes sé pérpunimit. Do té pérfshihen zona adekuate té hapura ose té shtruara.

Sistemet e TI-sé pér té kontrolluar inventarét e pjeséve rezervé, sistemet e mirémbajtjes dhe té
dhénave duhet té sigurohen dhe pérfshihen si pjesé e sistemeve té terminaleve.

Shtojca - KUSHTET E REFERENCES

1 PERSHKRIMI | PROJEKTIT

Objektivat e projektit

Qeveria ka si objektiv gé Portin e Durrésit ta shndérrojé né njé gendér urbane pér zhvillimin e
pasurive té patundshme, turizmin dhe transportin detar té pasagjeréve. Si pjesé e kétij vizioni, disa
nga veprimtarité portuale ekzistuese gé zhvillohen né Portin e Durrésit do té zhvendosen néPorto
Romano, njézoné ekzistuese portuale, gé ndodhet 10km né veri té Portit té Durrésit.

Operacionet dhe infrastruktura e lidhur me mallrat né Portin e Durrésit, pérfshijné sa mé
poshté:

Shérbimet né Portin e Durrésit Vendndodhja e shérbimeve né té
ardhmen
Terminali i kontejneréve. Ky terminal Kéto shérbime do té zhvendosen né

administrohet nga Autoriteti Portual Durrés | Terminalin e ri Shumé shérbimesh té Porto
(APD) (Aktualisht éshté shpallur njé tender | Romanos.

pér gjetjen e njé operatori gé do té
administrojé kété terminal gjaté 5 viteve té
mbetura para zhvendosjes sé tij).

Mallrat Gjenerale (Terminali peréndimor) —
administrohet nga APD
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Terminali i Mallrave Rifuxho (Terminali Ké&to shérbime do té zhvendosen né
Lindor) — administrohet nga EMS-APO Terminalin e ri t& Mallrave Rifuxho né
Porto Romano dhe do té vazhdojné té
administrohen nga koncesionarét aktualé
sipas kontratés né fuqi.

Terminali i Trageteve — administratohet nga | Ky terminal do té géndrojé né Portin e
kompania AFTO (Operatori Shqiptar i Durrésit.
Terminalit té Trageteve)

NéFigurén 1 mé poshté tregohet planimetria e Portit ekzistues té Durrésit dhe té tri terminaleve gé do
té zhvendosen néPorto Romano.

Porto Romano

Ndodhet né veri té gytetit té Durrésit. Né vitin 2004, Porto Romano u dha me koncesion té
formés BOT (ndértim, shfrytézim dhe transferim) pér transportin e produkteve ténaftés dhe té
gazit té 1éngshém. Koncesioni i dyté, i cili ndodhet né jug té Porto Romanos, iu dha
shogériséPorti MBM né vitin 2017 pér pérpunimin e mjeteve lundruese gé transportojné
hidrokarbure dhe mallra rifuxho: po planifikohet té ofrohet edhe shérbimi CBM.Sig tregohet né
Figurén 2, zona né veri té instalacioneve ekzistuese éshté konsideruar si njé vendndodhje e
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mundshme pér té zhvendosur jo vetém veprimtarité e terminaleve té Portit té Durrésit port edhe
administrimin e mallrave.

Kérkohet gé studimi té ofrojé njé projekt té detajuar pér zhvillimin afat-mesém té portit si dhe
néprojektet e planimetrisé duhet té pércaktohet ményra e rritjes sé kapaciteteve me géllim pér té
pasur njé rritje né planin afatgjaté. Dy fazat e planifikimit té zhvillimit pérkufizohen si mé
poshté:

Faza 1: Projekti i detajuar pér Fazén 1 duhet té jeté mjaftueshém i madh pér té pérballuar aftésiné
e kalimit t& mallrave portuale deri né vitin[2053], bazuar edhe né parashikimet e Késhilltarit pér
trafikun. Kapaciteti i terminaleve pér Fazén 1 nuk duhet té jeté mé i vogél se ai i terminaleve
ekzistuese né Portin e Durrésit.

Zhvillimi pérfundimtar: Né projektin e planimetrisé duhet té jepet gjithashtu edhe ményra se si
porti mund té zgjerohet me kalimin e kohés duke kaluar népér faza té ndryshme. Ndérkagq,
kapaciteti pérfundimtar do té pércaktohet duke u konsultuar gjithashtu edhe me APD-né.
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Figura 2: Vendi i propozuar pér Portin e Porto Romanos
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2 OBJEKTIVAT E KONSULENCES

Objektivi kryesor i késaj konsulence éshté kryerja e té gjitha shérbimeve té nevojshme pér té
pérfunduar master planin dhe pér té pérgatitur projektet e duhura pér ndértimin dhe dokumentet e
tenderit gé duhet t’iu dorézohen kontraktoréve. Detyrat kryesore jané si mé poshté:

a. Rishikimi i studimeve dhe té dhénave ekzistuese, si dhe pérditésimi i master planit pér
Portin e Porto Romanos.
Kryerja e analizave ekonomike dhe financiare.
Planifikimi i kérkimeve pér géllime té projektit dhe vlerésimit té ndikimit né mjedis.
Pérgatitja e planimetrive té portit, pérfshiré edhe modelimin numerik.
Kryerja e vlerésimit pér ndikimin gé mund té keté né mjedis projekti i portit.
Pérgatitja e planit té detajuar pér punimet e Fazés 1, duke pérfshiré edhe modelimin e
valéve fizike.
g. Pérgatitja e dokumenteve té tenderit pér ndértimin dhe kryerjen e punimeve té Fazés

1.

h. Hartimi i raporteve pér secilén nga detyrat e pérmendura mé sipér.

D Qo0 o

Projekti do té jeté né pérputhje me legjislacionin shqiptar, standardet dhe kodet e praktikés, né
pérputhje me standardet dhe kodet e punimeve detare dhe té tjera té njohura ndérkombétarisht,
pérfshiré Standardet Britanike, Euro kodet dhe udhézuesit PIANC.

3 RISHIKIMI | STUDIKMEVE DHE TE DHENAVE EKZISTUESE
3.1 Té pérgjithshme

Konsulenti do té studiojé dhe do té marré parasysh té gjitha dokumentacionet ekzistuese pér Porto
Romanon, pérfshiré edhe ato té pércaktuara mé poshté, si dhe té gjitha kérkimet, studimet projektet e
méparshme, dhe punimet e kryera pér terminalet ekzistuese detare dhe portin e ri. Ata do té studiojné
gjithashtu dhe do té& marrin né konsideraté kushtet fizike né dhe gé prekin kantierin,
pérfshirébatimetring, topografing, metero-ogeanografing, gjeoteknikén, sendimentimin dhe
hidrologjiné.

Falé pérdorimit té kétyre dokumenteve, Konsulenti do té pérditésojé master planin, si dhe do té
konstatojé boshlléget lidhur me informacionet pér kantierin, té cilat duhet té plotésohen me géllim
pér té planimetri pér té gjithé portin dhe skica té detajuara pér Fazén 1.

3.2 Parashikimi i trafikut

Porti i Durrésit parashikohet té mbyllet pér té gjithé trafikun e mallrave me pérjashtim té transportit
té mallrave gé kryhet pérmes trageteve. Paskétaj, né port do té ankorohen vetém tragetet, anijet
turistike dhe jahtet. Né portin e ri té Porto Romanos do té administrohen té gjitha mallrat e Durrésit
dhe té zonave té tij té thella, si dhe trafikun tranzit pér né / nga vende té tjera, me pérjashtim té
anijeve té tipit ro/ro. Derivatet e naftés administrohen dhe do té vazhdojné té administrohen né
terminalet ekzistuese detare té Porto Romanos, funksionimi i té cilave do té jeté i pavarur nga porti i
ri.
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APD ka pérgatitur njé parashikim pér trafikun e porteve té Durrésit dhe té Porto Romanos.
Konsulenti do ta rishikojé dhe pérditésojé parashikimin, si dhe do té béjé parashikimet e tij pér
gjendjen e trafikut deri né vitin 2053. Duke marré né konsideratétregtiné rajonale, né parashikim do
té trajtohet i gjithé trafiku detar i mallrave gé administrohet né rajonin e Durrésit, pérfshiré zonén
logjistike té Porto Romanos, si dhe duke pérfshirétrafikun tranzit pér né/nga vendet né brendési, si
dhe zhbartjen e mallrave né njé anije tjetér, nése ka.

Né parashikim do té pasqyrohen vlerésimet vit pas viti pér té gjitha llojet e mallrave, pérfshiré edhe
véllimet gé do té administrohen néPorto Romano. Né parashikimet pér Porto Romano do tépérfshijné
tipet, madhésité, skicat dhe numrin e vendndalimeve té anijeve nécgdo tregti, si dhe tregon pérmasat e
mallrave gé transportohen né brendési té vendit pérmes transportit rrugor dhe hekurudhor.

Krahas rastit bazé, do té pérgatiten edhe parashikime gjithépérfshirése, té cilat do té pérdoren si té dhéna
kryesore pér projektimin e portit té ri, pérfshiré dhe kapacitetin e punimeve té Fazés 1. Kapaciteti i
“Zhvillimit t€ fundit”, i cili duhet t€ pérshtatet pér t&€ pérballuar rritjen e mundshme afatgjaté dhe duhet
pércaktuar pas konsultimeve me APD-né.

3.3 Planimetria konceptuale e portit

Planimetria konceptuale pér portet e Durrésit dhe té Porto Romanos u pérgatit nga Porti Antéerp
International [PAI]. Konsulenti do ta rishikojé raportin dhe do té paragesé komente pér gasjen e
pérgjithshme dhe pérfundimet.

3.4 Master Plani i portit dhe specifikimet teknike

Master plani dhe specifikimet teknike pér Portin e Porto Romanos u pérgatitén nga APD-ja. Ndonése
gjaté pérgatitjes sé master planit u morén né konsideraté njé séré planimetri portesh alternative,
planimetria e zgjedhur bazohej né planin konceptual té portit, por me ndryshime. Master plani éshté
njé dokument i vecanté dhe specifikimet teknike jané pasgyruar né Shtojcénl2 té Termave té
Referencés.

Pér master planin referojuni materialet bashkalidhur.

Konsulenti do ta rishikojé master planin, planimetrité alternative té portit dhe specifikimet teknike,si
dhe do té paragesé komente lidhur me gasjen e pérgjithshme, pérfundimet e raportit dhe specifikimet
teknike. Ne rastet kur Konsulenti déshiron té propozojé njéplanimetri tjetér pér portin, pérfshiréedhe
njé prej alternativave té marra né konsideraté mé paré, ai duhet té japé né raportin e tij detajet dhe
arsyet, té cilat do téanalizohen nga APD-ja.

Né rishikim do tépérfshihen pikat e aksesit rrugor dhe hekurudhor, si dhe lejet e sigurisé pér né
instalacionet ekzistuese té Iéndéve petrokimike.

3.5 Dokumentacione té tjera

Dokumentacionet shtesé gé duhet té paragiten né lidhje me projektin, jané si mé poshté:
Té pérgjithshme:
e Studim batimetrik pér zonén e propozuar pér portin. Roja Bregdetare Shqiptare, 2020.
e Raport pér kushtet gjeologjike dhe gjeoteknike té Zonés sé Projektit “Multi Buoy Mooring”
té ndodhur néPorto Romano. Altea & Geostudio 2000, Maj 2017.
e Raport port kushtet gjeologjike dhe gjeoteknike té Portit té llojit MBM néPorto Romano.
Altea & Geostudio 2000, Korrik 2020.
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Hartimi/Pérditésimi i Master Planit pér Portin e Durrésit. Royal Haskoning pér Komisionin
Evropian, 10 Korrik 2008.

Informacione té ndryshme lidhur me trafikun dhe operacionet e Portit t¢ Durrésit tévéna né
dispozicion nga APD.

Regjistrime té ndryshme té erérave pér Portin e Durrésit. [né shqip]

Informacione té ndryshme lidhur me gjeologjiné dhe rrjetet e transportit pér rajonin e
Durrésit. [né shqip]

Master Plani dhe Zonat Energjitike dhe Industriale néPorto Romano. Ministria e Ekonomise,
Tregtisé dhe Energjisé, 2008. [né shqip]

Materiale té tjera me té dhéna. [né shqip]

Interneti:

Imazhe satelitore t€ marra nga “Google Earth” nga viti 2002 dhe né vazhdim.

Master Plani pér Gjirin e Porto Romanos, Shqipéri. Temé pér studimet Master e punuar nga
MK Kersten, TU Delft, Qershor.
2010.https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:62a2387f-6652-49f6-9c7a-
lccc714056¢3

Bregdeti i Shqipérisé: morfologjia, evolucioni dhe ¢éshtjet e menaxhimit bregdetar. Simeoni
Pano, Ciavola. Bulletin de I’Institut oceanographique, Monaco, no special 18, 1997.
https://www.researchgate.net/publication/292994225 The_coastline_of Albania_morpholog
y_evolution_and_coastal_management_issues/link/56b4cce008ae5ad36057601b/download
Komunikimi i Treté Kombétar i Republikés sé Shqipérisé sipas Konventés Kuadér té
Kombeve té Bashkuara pér Ndryshimet Klimatike. Bruci, Islami, Kamberi. Ministria e
Mijedisit, Qershor 2016.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Albania%20NC3 13%200ctober%202016_0.pdf
VNM pér Projektin e Menaxhimit té Integruar dhe Pastrimit té Zonés Bregdetare té
Shqipérisé. ERM sé bashku me SES pér Bankén Botérore, Janar
2008.http://documentsl.worldbank.org/curated/en/481951468004248997/pdf/E11410v30Rev
is10withOCover1Jan02008.pdf

Raporti pér Zbatimin, Plotésimin dhe Rezultatet pér njé kredi dhéné Republikés sé Shqipérisé
pér Projektin e Menaxhimit té Integruar dhe Pastrimit té Zonés Bregdetare (P086807). Banka
Botérore, 27 Prill 2016.

http://documentsl.worldbank.org/curated/en/745151468193736473/pdf/ICR3327-P086807-
Box394888B-OUQO-9.pdf

3.6 Pérditésimi i Master Planit

Master Plani do té pérditésohet nga Konsulenti duke u bazuar né rishikimet e dokumenteve dhe té
dhénave ekzistuese. Mé pas, do ta depozitojéatéprané APD-sési njé raport té vetém. Master Plani i
pérditésuar do té jeté baza e skicave.

4 ANALIZA EKONOMIKE DHE FINANCIARE

a. Analiza e kostos dhe pérfitimit
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Konsulenti do té kryejé njé analizé té detajuar pér kostot dhe pérfitimet sociale. Analiza pér ndikimin
social ka pér géllim tétrajtojépérfitimet sociale té projektit dhe géndrueshmériné e tij ekonomike.
Analiza do t€marré né konsideratéskenarét “me” dhe “pa” projekt. Pér géllime t€ analizés sé
pérfitimeve dhe kostove, né kéto té fundit do té pérfshihen kostot e zhvillimit, kostot e investimit,
kostot operacionale, kostot vjetore té mirémbajtjes, kostoja e zévendésimit/mirémbajtjes sé
vazhdueshme, kostot e kryera pér shkak té ndikimeve mjedisore e sociale, si dhe té gjitha kostot e
tjera gé Konsulenti mendon se kané lidhje me analizén.
Pér sa i pérket pérfitimeve, Konsulenti do tépércaktojé vlerén e pérfitimeve qé do té keté komuniteti
ku ndodhet porti, si dhe pérfitimet né shkallé vendi. Duke pasur parasysh se géllimi i kétij projekti
éshté t’i krijojé mundésiné portit té vjetér té Durrésit té zhvillohet mé tej, né analizén e kostove dhe
pérfitimeve duhet té merren parasysh edhe pérfitimet gé do té keté zhvillimi urban dhe turizmi i
Portit té Durrésit, por njékohésisht edhe zhvillimi gé do té keté Porto Romano.
Pérllogaritja e kostove dhe pérfitimeve, si dhe e treguesve kryesoré ekonomiké do té béhet pér njé
periudhé 30-vjecare. Treguesit kryesoré gé do té pérllogariten jané si mé poshté:

e NBEK (norma e brendshme ekonomike e kthimit)

e VAN (vlera aktuale neto)

e RPK (raporti pérfitim-kosto).

b. Analiza financiare

Konsulenti do té pérgatisé njé model pér vlerésimin financiar t€ master planit té pérditésuar. Né
modelin e krijuar do té pasqgyrohen dy dimensione: i pari lidhet me flukset financiare sipas
kéndvéshtrimit té autoritetit portual, ndérsa i dyti do té pasqyrojété ardhurat financiare nga operatori i
mundshém i terminalit shumé shérbimesh (operatori i terminalit t& mallrave rifuxho do té zhvendoset
nga Porti i Durrésit). Qéllimi i dimensionit té parééshté gé autoriteti portual té keté mundésiné té
vlerésojé se ¢faré ndikimi financiar do té keté né financat e tij programi i propozuar pér investim.
Dimensioni i dyté pérfagéson perspektivén gé ka operatori potencial privat pér té pércaktuar vlerén e
biznesit t& pérfshiré né njé transaksion t& mundshém pér investime né sektorin privat.

Né analizén financiare duhet té pérfshihet parashikimi pér njé periudhé 30-vjecare, ndérsa géllimi
duhet tétrajtojé vetém portin e Porto Romanos, duke pérjashtuar té gjitha kostot dhe té ardhurat
financiare nga rizhvillimi i Portit té Durrésit.

Sipas kéndvéshtrimit té autoritetit portual dhe investitorit t¢ mundshém, modeli duhet té gjenerojé sa

mé poshté:

e Pasqyrat financiare Pro Forma, nété cilat do tépasqyrohetpérllogaritja e normés sé brendshme
financiare té kthimit (NBFK).

o Flukset financiare neto pér gevering, duke parashikuar té ardhurat dhe shpenzimet e ardhshme
gé do té keté autoriteti portual pér hartimin e master planit. Né to do té pérfshihen gjithashtu
edhe pagesat pér pérdorimin e aseteve nga operatoret dhe giramarrésit.

e Parashikimet e Vlerés, té cilat do té japin té dhéna lidhur me vlerén ekonomike té operimit,
do té formulohen nga pasqyrat financiare, duke pérdorur vlerat aktuale té flukseve témjeteve
monetare ose shuméfishat e EBITDA (fitimeve para pagimit té interesave kreditore, taksave,
zhvlerésimit dhe amortizimit) bazuar né standardet e industrisé.

Né analizé duhet tépasqyrohet pérllogaritja e pikés kritike té rentabilitetit dhe treguesit standardé
financiare (pérfshirévlerén aktuale neto té Projektit dhe Kapitalit, ROI/Kthimin nga investimi,
ROE/Kthiminnga kapitali, RMI/Raportin e Mbulimit té Interesave, dhe DSCR/Raportin e Mbulimit
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té Shérbimit té Borxhit), si dhe vlerésimet pér géndrueshmériné e té ardhurave financiare duke marré
parasysh trafikun e mundshém té pafavorshém dhe prirjet e kostove né té ardhmen.

5 KRYERJA E KERKIMEVENE KANTIER

Nga kérkimet e kryera né kantier duhet té sigurohen té dhénat e nevojshme pér realizimin e
projekteve dhe VNM. Gjithashtu, kéto kérkime duhet té kryhen né fillim té projektit dhe ato do té
kontraktohen nga Konsulenti, i cili do té zgjedhénjé ose mé shumé shogéri qé kané pérvojén dhe
kualifikimet e duhura.

Né lidhje me kryerjen e kérkimeve né kantier pér projektin, Konsulenti do té marré pérsipér
pérmbushjen e detyrave té méposhtme:

Do té pércaktojékérkimet gé duhet té kryhen né kantier pér té plotésuar mungesén e
informacione té konstatuara gjatérishikimit té t€ dhénave: shikoni listén e méposhtme.

Do té pérgatiseé njélistt me kérkimet e propozuara pér t'u kryer nékantier,
pérfshiréplanimetring, géllimin e projektit, kohézgjatjen dhe koston.

Si pjesé e shprehjes sé interesit t¢ Konsulentit dhe dorézimeve té ofertave, do té pérgatisé njé
listté me kontraktorét gé do té kryejnékérkimet né kantier, té cilét jané propozuar nga
Konsulenti, si dhe do tépérgatisé kontratat e pérkohshme/Memorandum Mirékuptimi, né
ményré gékontratat t&¢ mund télidhen sa mé shpejt té jeté e mundur, pas miratimit té kontratés
sé konsulencés.

Do té pérgatisé hollésirat e projektit, vizatimet dhe dokumentet e tenderit pér kérkimet né
kantier, pérfshiréedhe kérkesat pér testim e raportim.

Do témerret me zgjidhjen e céshtjeve gé mund té dalin gjaté periudhés sé kryerjes
sékérkimeve.

Do té marré né dorézim, rishikojé dhe analizojé rezultatet e véna né dispozicion nga
kontraktorét qé kryejné kérkimet né kantier gjatéperiudhés sé hulumtimeve né terren dhe
testimeve laboratorike.

Do té késhillojé APD-it, sa mé shpejt té jeté e mundur, lidhur me rezultatet g¢ mund té
kenénjé ndikim té konsiderueshém né projekt.

Do t’i propozojé APD-it ndryshime gjatékryerjes sé kérkimeve né kantier, dhe nése kérkohet,
do tépércaktojé ndikimin e pérafért gé mund té keté né kohézgjatjen dhe koston e projektit, si
dhe do téjapéurdhrat pér ndryshime sipas rastit. Konsulenti do t’i mbulojé veté ndryshimet
vlera e té cilave kam shumén e mé pak se 5,000 Eurove, ndérsa APD do ta rimbursojé
Konsulentin pér ndryshimet gé tejkalojné shumén e 5,000 Eurove.

Do té rishikojé dhe do té japé komente pér draft-raportet pérfundimtare té paragitura nga
kontraktorét qé kané kryer kérkimet né kantier, si dhe do témarré né dorézim raportet
pérfundimtare.

Do té kryejé pagesat sipas faturave té paragitura nga kontraktorét gé kané kryer kérkimet né
kantier.

Do té pérgatisé pér APD-it raportet pér secilén nga kontratat e kérkimeve né kantier, duke
béré njé pérmbledhje té shkurtér té géllimit dhe rezultateve. Gjithashtu, Konsulenti do té japé
interpretimin e tij té rezultateve pér géllimet e projektit dhe VNM.
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Kérkimet e mundshme gé mund té kérkohen té kryhen né kantier jepen mé poshté. Gjaté pérgatitjes
sé planit pér kryerjen e kérkimeve né kantierin e propozuar pér projekt, Konsulenti do tépropozojé
ndryshimin e listés, duke dhéné arsyet e méposhtme:

o Studimi batimetrik dhe gjeofizik/sizmik i té gjitha zonave detare té cilat jané marré né
konsideraté pér ngritjen e portit té ri, pérfshirézonat pér depozitimin e sedimenteve té nxjerra
nga pastrimitdhe vendet gé do té mbushen pér bonifikim, me géllim pér té matur thellésiné
dhe pér té vlerésuar natyrén e shtresave nén sipérfagen e detit.

o Studimi batimetrik dhe topografik i zonave té aférta detare te té cilat mund té keté ndikim
porti i ri (p.sh. shtimi i sedimenteve ose erozioni).

o Studimi me pajisjen “Side-Scan” i t€ gjitha zonave portuale detare pér t&€ pércaktuar tiparet e
fundit té detit, zbulimet shkémbore, objektet arkeologjike e objekte té tjera, etj.

o Nése kérkohet, studimi magnetometér (duke pérdorur té njéjtat studime té kryera pér mé
sipér), me géllim pér té zbuluar objektet metalike/armatimet e pashpérthyera.

e Puset e thella pérgjaté vijés sé strukturave kryesore(pérfshirévalépritésit, muret e moleve,
kullat e silosit) dhe puset mé té cekéta pér zonat e tjera té ndértimit (pastrimi i trupave ujorg,
bonifikimi i zonave té tjera portuale si dhe pérgjaté rrugéve e hekurudhave brenda 100
metrave nga kufiri portual), duke pérfshiré marrjen e kampionéveté dheut e shkémbinjve, plus
metodat plotésuese si vibro-cores, testet e penetrimit tékoneve, marrja e kampionéve nga
fundi i detit, gérmimi i tok&s pér marrjen e kampionéve, metoda e marrjes sékampionéve
pérmes testeve pér pércaktimin e fortésisé sé tokés sé pakulluar né dherat kohezivé, etj. (né
varési té dherave gé hasen gjaté procesit).

o Té dhéna hidraulike pérfshiré matjen regjistrimeve té valéve té drejtuara, rrymeés, baticés, erés
dhe temperaturés pér njé periudhé sa mé té gjaté qé té jeté e mundur.

o Studimi topografik i té gjitha zonave bregdetare brenda kufirit t€ propozuar pér portin dhe
zonat pérreth deri né 100 metra largési nga kufiri, duke pérfshiré kanalet e kullimit, ndértimet
mbrojtése nga deti dhe pérmbytjet, utilitetet, kufijté e pronés dhe ngritjet nga toka té
infrastrukturés/pronave ekzistuese gé do té ruhen.

o Matje té tjera té kérkuara pér VNK (p.sh. marrja e kampionéve té ujit té detit dhe ujérave
tokésoré, turbullira, ndotja, jeta detare, ekologjia tokésore).

o Ké&rkime pér gurore pér materiale shkémbore gé do té& pérdoren pér mbushje dhe bonifikim,
pérfshiré marrjen e kampionéve.

o Kontrollimi i cilésisé dhe kapacitetit té guroreve ekzistuese pér téfurnizimin me materiale té
cilat do té nevojiten pér beton dhe pér shtrimin e rrugéve.

e Analizimi laboratorik i kampionéve t& marré gjaté kryerjes sé kérkimeve.

e Raportimi i té gjithave sa mé sipér ku do té pérfshihenskicat e planimetrisé, skicat e profilit,
fotografité, regjistrave, rezultatet e analizave, si dhe pérshkrimi i géllimit té punés, datave,
metodave té pérdorura, rezultateve té pérftuara, pérfundimeve dhe rekomandimeve.

Kérkimet gjeoteknike do té kryhen edhe né zona qé ndodhen jashté Fazés 1, por té cilat mund té
kérkojné njé Zhvillim té Fundit, si dhe shpimet e marrja e mostrave né zonat e pastrimit té trupave
ujorédo té shtrihet deri né té paktén 1 metér poshté thellésive pérfundimtare.
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Pér géllime té studimit detar, Konsulenti do té veprojé né bashképunim dhe do té konsultohet me
Rojén Bregdetaré Shqiptare pér témarré miratimet e nevojshme, si dhe do té bashképunojé pér té
kryer studimet batimetrike si dhe studimet e tjera.

Konsulenti do tévlerésojé edhe masén e ndikimit qé projekti do té keté nélévizjen e sedimenteve dhe
cilésiné e ujit. Ai do t’i raportojé APD-sélidhur me kété aspekt sé bashku me rekomandimet pérkatése
pér té gjitha kérkimet e kryera né kantier, modelimi dhe studimi pér géllime té projektit dne VNM.
Té gjitha kéto do té pérfshihen néplanin e kérkimeve né kantierin e propozuar.

Pérvec késaj, Konsulenti do tésigurojété dhénat mé té fundit e té besueshme meteorologjike pér
projektin dhe VNM, pérfshiréerén, reshjet e shiut, lagéshtiné, shikueshmériné dhe temperaturén e
ajrit. Matja e té dhénave duhet téjeté béré pér njé periudhé té gjaté. Té dhénat do té pérpunohen nga
Konsulenti né njé forméqééshté e me vleré pér projektin dhe VNM.

6 Studimi

6.1 Té pérgjithshme

Pas rishikimit té dokumentacionit ekzistues dhe né pérputhje me master planin e pérditésuar,
Konsulenti do té pérgatisé njé plan té pérditésuar pér portin e ri, duke pérfshiré né té gjetjet e tij dhe
duke béré rregullimet pas marrjes sé rezultateve tékérkimeve té kryera né kantier. Plani do té
pérfshiré, pa kufizim, té gjitha punimet dhe impiantet e kérkuara pér portin. Pér Fazén 1 dhe pér fazat
pasuese deri né Zhvillimin Pérfundimtar do té pérgatiten plane té vecanta..
Néstudim do té pérfshihen:
o Kérkesat funksionale:
o Terminali shuméshérbimésh (TSHSH).
o Terminali i mallrave rifuxho(TMR).
o Administrimi i portit dhe funksionet e lidhura me té.
e Kérkesat operacionale né pérgjithési:
o Lundrimi —kanali i gasjes, zona e kthimit, baseni, vendet pér ankorim.
o Véllimet e mallrave, trajtimi, magazinimi dhe shpérndarja/marrja né dorézim.
o Lidhjet e brendshme — rrugé, hekurudhé.
o Operatorét e terminalit, kontraktorét e rimorkiatoréve / pilotimit, pérdoruesit e portit.
o Administrata e portit dhe agjenci té tjera geveritare, autoritetet lokale.
Nga té dhénat e mbledhura nga kérkimet e kryera né kantier, gé do té pérpunohen dhe analizohen, do
té pérftohen vecorité fizike té materialeve qé do tébéjné té€ mundur pércaktimin e sa mé poshté:
e Natyrén e materialeve gé do tépastrohen.
e Qéndrueshmériné e shpateve me trupat ujore té nxjerra nga pastrimi.
e Ngarkesén e sedimenteve né ujé.
e Natyrén e materialeve nén valépritésit, argjinaturat e zonat gé do té bonifikohen dhe zonat
ekzistuese tokésore brenda kufirit té portit.
e Gjendja e themeleve pér muret e moleve, strukturat e tjera dhe punimet.
o Cilésia e materialeve pér mbushje dhe e guréve pér mbushjegé do té pérdoren pér valépritésit
dhe pritat dallgéthyese, si dhe pér bonifikimin e zonés sé portit.
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6.2 Detyrat

Konsulenti, pér témbuluar zhvillimet pér Fazén 1 dhe Zhvillimin Pérfundimtar, do té kryejé, pa
kufizim, detyrat e méposhtme:

Do té konsultojé me palét e interesuara té portit, pérfshiréedhe ato té pérfshira né listén mé
sipér, kérkesat e tyre.

Do té verifikojédistancat e sigurisé nga vendet ekzistuese té ankorimit ténafté/gazit si dhe
rezervuarét e magazinimit.

Né varési térezultatit téplanimetrisé gé do témiratohet sipas udhézimeve té dhéna nga APD,
do té pérditésojéplanimetriné e portit aktual ose do té pérgatisé njé planimetri pér njé port
alternativ.

Do té konfirmojé se shérbimet e propozuara detare do té jené né gjendje té pérballojné me
siguri dhe efikasitet numrin e parashikuar té anijeve né periudhat e pikut.

Do tékryejé vlerésime té pavarura pér té verifikuar ose propozuar pérshtatjen esupozimeve
ekzistuese, rregullime pér trajtimin dhe magazinimin, kohén e ndérprerjes sé operimit,
kapacitetet, planimetrité, specifikimet dhe numrat e pajisjeve, si dhe do té modifikojéskicat e
shérbimeve bregdetare sipas rastit.Pér té vlerésuar kapacitetin né té ardhmen, do témarré
parasysh ndryshimet bindése si rritjen e madhésive té parcelave, zhvillimet teknologjike dhe
pérmirésimin e performancés operacionale.

Do té marré né konsideratété dhénat metro-ogeanike, parashikimet pér ngritjen e nivelit té
detit dhe uljen e raportuar névendet e ngritura ekzistuese tékreshtave tévalépritésve,ndaréset e
mureve té molit, skajet e bonifikimit dhe té zonave té shtruara, si dhe kufirin e portit.

Do té pércaktojékriteret e projektit pér té gjitha punimet, pérfshiréjetégjatésiné e projektit,
ngarkesat(pérfshiréngarkesat e kryera nga pajisjet gé mund té instalohen né njé periudhé mé
té mévonshme né Fazén 1), standardet e projektit/kodet e praktikés. Do té pérfshijé té gjithé
grumbujt e ngarkesapérfshiré térmetet.

Do té marré né konsiderattmadhésité e anijeve té parashikuara, grupet dhe llojin e
materialeve gqé do té pastrohen, do tékonsiderojé nése punimet e pastrimit té trupave ujoré
duhet té kryhen né faza, si dhe do té rekomandojédimensionet dhe thellésité e kérkuara né
Fillim, Fazén 1 dhe fazat pérfundimtare.

Do té marréné konsideratéparashikimin e pérgendrimitté véllimeve té mallrave pér njé
periudhé deri né vitin 2050,do té konsiderojé nése punimet né zonén e magazinimit duhet té
kryhen né faza, si dhe do té rekomandojé dimensionet e kérkuara pér Fillimin, Fazén 1 dhe
fazat Pérfundimtare.

Do té krahasojé opsionet pér format e ndértimit qé do té pérdoren pér strukturat kryesore dhe
shtrimet e rrugéve, si dhe do té rekomandojéformén gé duhet té€ miratohet né lidhje me skicat
e themeleve, do té marré né konsideraté rreziget e operacioneve e grumbullimit me perkusion
pér té siguruar integritetin e instalacioneve ekzistuese té Iéndéve petrokimike.

Do té pérgatisé planet e skicave pér té gjitha punimet gé do té kryhen né port, té cilat duhet té
verifikohen/modifikohen mé tej bazuar né rezultatet e pérftuara nga kérkimet né kantier dhe
modelimi, nése jané té vliefshme né kohé. Planet do té bazohen né modifikimet e propozuara
nga Konsulenti pér specifikimet teknike e pasqyruara né Shtojcén 12, si¢ éshté réné dakord
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edhe me APD-né, si dhe do tépérfshijé skicat né té cilat tregohen rregullimet e pérgjithshme,
nivelet dhe krygézimet tipike.

Do té identifikojé depot e mbuluara, kullat e silosit dhe asete té tjera, té cilat do té sigurohen
nga operatoret gé do té jené pérgjegjés pér projektin e detajuar.

Do té pérgatisé skica planimetrike pér té gjitha punimet detare dhe bregdetare, duke treguar té
gjitha trupat ujoré té pastruar, valépritésit, bonifikimin, pritat dallgéthyese, muret e moleve,
zonat e magazinimit, ndértesat, zonat e hyrjes, rrugét e aksesit dhe hekurudhat.

Do té pérdoréskicat e planimetrisé, do té tregojé kontejnerét dhe grumbuijt e tjeré té mallrave,
platformat pér anijet frigorifer, direkét e ndricimit dhe fluksin e trafikut.

Do té prezantojé projektet dhe planimetrité pér njé kantier pér riparimin e anijeve jashté
punimeve té Fazés 1.

Do té pérfshijé projektet e detajuara pér vendet e ankorimit té Flotés/Rojés Bregdetare né
Fazén 1.

Do té pérgatisé projektet dhe planet e integruara né té cilat do té paraqgiten té gjitha kanalet
kryesore kulluese, shérbimet e utiliteteve dhe themelet.

Do té pércaktojé numrin e personelit qé do té bazohet né dhe do té vizitojécdo terminal e
shérbim portual, si dhe do té pérgatisé planet pér vizitat mesatare dhe té médha.

Do té pércaktojé kérkesat e zonéspér cdo ndértesé, pér sallat kryesore téimpianteve té
utiliteteve dhe rezervuarét e magazinimit.

Do té pércaktojé numrin e kamionéve dhe lévizjeve me hekurudhé pér né dhe nga secili
terminal, si dhe shérbimet e tjera portuale né pérgjithési dhe né periudhat mé té ngarkuara.

Do té llogarisé numrin e korsive té trafikut gé kérkohen te portat dhe né rrugét qé té shpien né
vijén kryesore, numrin e vendeve té parkingut pér makinat/automjetet me dy rrota, si dhe
numrin e hekurudhave dhe traseve rezervé gé kérkohen pér ¢do terminal.

Do té pércaktojé kérkesén totale pér energji elektrike dhe ujé pér portin né térési dhe pér
secilin terminal, bazuar né normat shqiptare t& konsumit pér pérdorimin nga personeli.

Do t’i plotésojé skicat me detaje té tjera, sipas kérkesave, me qgéllim pér té marré né
konsideraté edhe rezultatet e detyrave té pércaktuara me sipér.

Do té pérgatisé njé pérmbledhje me gjetjet pér té pércaktuar njé opsion pér materialet e
ndértimit dhe hegjen e sedimenteve.

Do té propozojé masa lehtésuese, nése kérkohet, pér t¢ minimizuar ose shmangur ndikimet
negative si shtimi i sedimentevedhe erozioni nébregun aty prané ose pasgyrimet e valéve té
cilat kané njé ndikim néoperacionet e terminaleve ekzistuese detare.

Do té béjné njé pérllogaritje té kostove té buxhetit pér punimet dhe pajisjet qé do té kérkohen
né bazé vjetore pér Fazén 1, duke pérfshiré zévendésimet dhe zérat kryesoré té mirémbajtjes.
Do té pérgatisin njé program né té cilin do té pasgyrohen té gjitha aktivitetet kryesore deri né
pérfundimin e Fazés 1, pérfshiré skicat, tenderit, dhénien e kontratave dhe ndértimin, si dhe
kohézgjatjen e zhvillimeve té tjera.

Gjithashtu, Konsulenti do té pérgatisé studimet pér rrugét dhe hekurudhat jashté kufirit té portit, té
cilat do té jené si mé poshté:

Rishikim i pérgjithshém i rrugéve dhe bashkimeve gé paragiten né dokumentet ekzistuese.
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Shénime udhézuese pér aspektet e pérgjithshme té projektit lidhur me rrugét dhe hekurudhat
mes portit dhe rrjeteve ekzistuese né aférsi té Durrésit, pérfshiré gjeometring, té drejtén e
kalimit, autorizimet, etj.

Do té vlerésojé kérkesat e kapaciteteve pér Fazén 1 si dhe numrin e korsive dhe té binaréve
me qé€llim pér t’i plotésuar kéto kérkesa.

Do té pérgatiséstudiminpér rrugét dhe hekurudhat né largésiné deri né 100 metra nga kufiri i
portit, duke pérfshiréhyrjet né port, krygézimet, trotuaret, bordurat, punimet né hekurudhé,
barrierat, sinjalistikén, ndricimin, kanalet e kullimit, korridoret/kryqézimet e shérbimeve dhe
punimet e lidhura me kanalet tokésore té kullimit.

6.3 Modelimi numerik

Konsulenti, duke pérdorur té dhénat ekzistuese dhe matjet e pérftuara nga kérkimet e kryera né
kantier, do té kryejé sa mé poshté:

Do té pércaktojé klimén e valéve pér zonén e kantierit, e cila do té pérdoret né modelimet e
mépasshme hidraulike.

Do té modelojécrregullimet e valéve pér planimetriné e portit t€ propozuar sipas njé séré
kushtesh, me géllim pér ta testuar dhe optimizuar planimetriné duke pérfshiré edhe basenet
detare.

Né varési té gjetjeve té Konsulentit pér ndikimin qé do té keté projekti te zhvendosja e
sedimenteve dhe cilésia e ujit: modelimi pér transportin e sedimenteve pér té studiuar efektet
gé do té kené punimet te rrjedhat dhe bregdeti aty prané, do té béjé njé vlerésim pér
sedimentimin né té ardhmen dhe do té rregullojé grumbujt e sedimenteve né zonat e kétyre té
fundit. Kétu do té pérfshihen dhe shkarkimet nga kanalet artificiale t& drenazhimit/stacionet e
pompimit gé ndodhen né portin e tipit MBM.

Simulimi kompjuterik brenda njé kohe shumé té shpejté (né konsultim me pilotét) pér té
verifikuar lundrueshmériné e kanalit té propozuar,zonén me kthesa dhe basenin né Fazén 1
dhe Zhvillimin Pérfundimtar, duke pérdorur anijet dnhe rimorkiatorét pérkatés. Planimetria e
propozuar dhe paraqgitjet vertikale pérfshiré shpatet anésore duhet té paragiten edhe né
modelin e simulimit té anijeve. Nése kérkohet, duhet béré rishikimi i dimensioneve dhe
thellésisé.

Pér té gjitha modelimet numerike gé Konsulenti propozohen té nén kontraktohen, detajet duhet té
jepen né té gjitha fazat e shprehjes sé interesit/ofertés.

Modelimi pritet t& nisé gjaté fazés sé planimetrisé dhe mund té shtrihet deri né fazén e projektit té
detajuar.

6.4 Raportet

Konsulenti duhet té pérgatisé njé draft raport pér studimin e pérgjithshém té elementeve bazg, né té
cilin duhet t& trajtohen té gjitha aspektet e pércaktuara mé sipér. Ky raport duhet t’i dorézohet APD-
sé. Pas marrjes sé komenteve pérkatése nga APD, do té vijohet me rregullimin e pérfundimin e
raportit, i cili do té dorézohet sérish.

Gjithashtu, Konsulenti duhet t’i dorézojé APD-sé edhe raporte pér pérfundimin e modelimit hidraulik
dhe simulimin e shpejté.
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7 VLERESIMI I NDIKIMIT MJEDISOR

Pérputhshméria me aktet rregullatoré
Pérmbajtja e VNM-sé duhet té jeté né pérputhje me:
e Té gjitha rregulloret statusore gé jané né fuqi pér miratimet mjedisore né Republikén e
Shqipérisé.
e Procedurat né fuqi pér Vlerésimin Mjedisor té Institucioneve Ndérkombétare Financiare, si
‘Parimet e Ekuatorit’.
e Direktivat e Bashkimit Evropian pér Vlerésimin Mjedisor.
Né aférsi té portit ndodhet njétoké e madhe, e cila do té pérdoret pér zonén e portit dhe pér zhvillimet
e mundshme té zonés né té ardhmen. Procesi i blerjes sé tokés dhe vilerésimi i ndikimit sociale qé
lidhet me kété proces éshté marré pérsipér nga APD-it. Konsulenti duhet téangazhohet sé bashku me
APD-népér ndérfagen mes kétyre studimeve.
Kérkesat e VNM

Kérkesat e VNM jané si mé poshté:
Kérkimi i pérmbajtjes

Pérmbledhja[Njé pérmbledhje e sakté e projektit té propozuar, baza e tij logjike, mjedisi
ekzekutive kzistues, ndikimet e konsiderueshme né mjedis, masat e rekomanduara
lehtésuese dhe pér pérmirésim, propozimet pér monitorim.

Pérshkrimi i [Pjesa hyrése né té cilén trajtohet sa mé poshté:

projektit o Qéllimi i VNM
3 Pérmbledhje e projektit
o Plani pér kohézgjatjen e projektit pérfshirékufirin kohor pér késhillime
publike, vlerésimi dhe zbatimi i projektit.

Mjedisi e Pérmbledhje e politikave, rregulloreve dhe udhézimeve géjané né fugi dhe

rregullator duhet tézbatohen pér projektin bérja publike e pérgatitjes s€ VNM.

e Pérmbledhje e konventave/marréveshjeve rajonale dhe globale gé jané né
fugi dhe té zbatueshme pér projektin dhe bérja publike e pérgatitjes sé
VNM.

e Pérmbledhje e kérkesave mjedisore dhe té& miratimit pér financimin e
Projektit. Nékontekstin e pérgatitjes sé VNM, né kété seksion duhet té
trajtohen sa mé poshté:

o Procedurat né fugi té Institucioneve Financiare Ndérkombétare pér

Vlerésimin Mjedisor pér té mbéshtetur kérkesat pér financim.

o Kuadri Rregullator Ndérkombétar dhe i Republikés sé Shqipérisé,

standardet, udhézimet dhe marréveshjet né fuqi.

o Qasja ndaj studimeve krahasuese me praktikat mé té mira.
Pérshkrimi i Pérshkrimi i saktéi projektit té propozuar brenda kontekstit té tij gjeografik,
projektit mjedisor dhe socio-ekonomik.Né kété pérshkrim do té pérfshihen informacione
lidhur me faktin se Projekti &shté pjesé e njé programi mé té gjeré zhvillimi i cili
ka pér géllim rizhvillimin e Portit té Durrésit si njégendér detare pér pasagjerét
dhe turizmin.

Pérshkrimi i [Pérshkrimi i kushteve fizike, natyrore, mjedisore dhe socio-ekonomike né zonat

mjedisit si detare ashtu edhe tokésore, gé do té preken nga ky Projekt. Né kété seksion
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ekzistues  |duhet té paragitet njé vlerésim i té paktén:

Mijedisit Fizik

3 Klima

3 Ujérat néntokésoré

o Sipérfagja

3 Fundi i detit

o Baticat, dallgét, rrymat

3 Sedimentet

o Burimet dhe cilésiae ujit

3 Gjeomorfologjia dhe gjeologjia

o Cilésiae ajrit

Mjedisit Biologjik

o Burimet biologjike dhe ekologjike

3 Flora dhe fauna detare e tokésore

o Larmia e specieve té mbrojtura

3 Habitét kritike

o Ekosistemet

Peizazhit

3 Peizazhi dhe ndikimet vizuale

Pamje e pérgjithshme socio-ekonomike

o Zhurma

o Komuniteti

o Peshkatarét

o Infrastruktura ekzistuese

o Grupet e cenueshme

o Kultura

3 Shéndeti publik

o Shéndeti dhe siguria né puné

Ruajtja dhe Zonat e mbrojtura

3 Trashégimia/arkeologjike

o Pérdorimi i tokés dhe modelet pér sistemimin e tokés

o Zonat e mbrojtura detare
Ndikimet e ([Identifikimi i ndikimeve té mundshme mjedisore e sociale, gé mund té lidhen
mundshme |me Projektin, duke pérfshiré edhe ndikimet e mbledhura e té térthorta. Né kété
téProjektit seksion duhen marré né konsideraté:

o Ndikimet né nivel lokal

o Ndikimet né nivel kombétar

o Ndikimet rajonale/globale
Analizimi i [Njé krahasim sistematik i alternativave té realizueshme pér projektin pér sa i

alternativave

pérket vendndodhjes, teknologjisé ose modelit té projektit lidhur me ndikimin e

mundshém mjedisor.
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Né kété seksion duhet identifikohen dhe té pérshkruhen ndikimet pozitive dhe
negative né mjedis lidhur me madhésing, réndésing, kthyeshméring, shtrirjen
dhe kohézgjatjen. Duhet béré identifikimi i té paktén ndikimeve té méposhtme:
o Ndikimet pozitive té Projektit

Ndikimet sociale né komunitet

o Ndikimet kryesore mjedisore gé nga faza e ndértimit, vénies né puné dhe
mirémbajtjes.

Rekomandohet gé té dhénat sasiore té pérdoren sa mé shumé té jeté e mundur.
Né kété seksion duhet té identifikohen edhe mundésité pér pérmirésime
mjedisore, si dhe duhet béré edhe identifikimi i lidhjeve kyce té pasigurta dhe
mungesés séinformacioneve.

Lehtésimi
dhe
administrimi
i ndikimeve
dhe
problemeve

Né kété seksion duhet té pércaktohen masat e mundshme me kosto efektive pér
té parandaluar ose pér té minimizuar ndikimet mjedisore né njé nivel té
pranueshém dhe pér té trajtuar ¢éshtje té tjera mjedisore pérfshiré:

e Nevojén pér té pérmirésuar shéndetin dhe siguriné né puné té punonjésve
Koordinimin ndér-geveritar

Angazhimin e komunitetit

Kérkesat pér krijimin e kapaciteteve sipas Autoritetit Kontraktues ose né
nivel komuniteti pér realizimin si duhet té Projektit.

Né kété seksion duhet té paktén:

e TE pércaktohen masat pér pérmirésimin e aspekteve mjedisore brenda zonés
mbi té cilén do té ndihet ndikimi i Projektit.

e TE pércaktojé natyrén e mbetjeve gé do té kené ndikime mjedisore ose do té
shkaktojné probleme, dhe pér té cilat nuk éshté gjetur ende njé zgjidhje.

o TE pércaktojé dispozitat financiare pér administrimin e rrezigeve té
mundshme. Pér shembull, llogarité escroé dhe mbulimi i sigurimit pér té
marré masa pér transferimin e té drejtave dhe hegjen e komisioneve,
pérmirésimin e terrenit, rrjedhjet e naftés, dhe emergjenca té tjera,etj.).

Monitorimi
dhe
Mbikéqgyrja

Né kété kapitull duhet tépércaktohet ményra e monitorimit dhe administrimit né
praktiké e ndikimeve dhe problemeve mjedisore. Né té duhet té pércaktohet
gjithashtu edhe ményra se si do témbikéqyret projekti nga huadhénésit dhe
agjencité geveritare. Né té duhet té trajtohet gjithashtu edhe faza e ndértimit,
faza e operacioneve dhe mirémbajtjes, deri te faza e hegjes sé komisioneve.

Nga ana tjetér, duhet té béhen parashikime pér shpenzimet kryesore dhe pér
kostot operacionale dhe té mirémbajtjes, né rastet kur éshté e mundshme.

Plani i
menaxhimit

Do té identifikojé dhe pércaktojé té gjitha masat qé kérkohen pér té trajtuar
ndikimet dhe problemet mjedisore e sociale, monitorimin dhe aktivitetet gé
lidhen me procesin e mbikéqyrjes. Né té duhet té pércaktohen gjithashtu
pérgjegjésité e institucioneve, kufiri kohor dhe kostot e lidhura me to.

Né kété seksion do tépérfshihet njé pérmbledhje e:
o Planit t¢ menaxhimit té paléve té interesuara
o Plani pér konsultimet publike
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3 Procesi pér trajtimin e ankesave dhe pakénagésive gé lidhen me
Projektin.

Shtojcat 3 Emrat e personave té tjeré pérgjegjés pér pérgatitjen e VNM
o Referencat dhe burimet e informacioneve
3 Procesverbalet e mbledhjeve dhe konsultimeve gé jané mbajtur me
publikun
o Té gjitha té dhénat teknike, planet/raportet mbéshtetése.

8 STUDIMET E DETAJUARA
8.1 Té pérgjithshme

Studimet e detajuara do té pérgatiten pér té gjitha punimet e Fazés 1. Falé tyre do té béhet méi
lehtéprocesi i zgjerimit dhe pérmirésimit me qéllim pér té plotésuar kérkesat e Zhvillimit
Pérfundimtar.
Studimet do té pérgatiten duke pérdorur metodat e duhura moderne kompjuterike pérfshiréndértimin
e bazave té modelimit té informacionit(B1M].
Néstudimin e detajuar té projektit do té pérfshihen detyrat e méposhtme:
e Plotésimi i modelimit numerik té specifikuar sipas fazés séstudimit.
e Pércaktimi i modelimit fizik té valéve.
e Pérgatitja e planit té detajuar pér té gjitha punimet bazuar néstudimet e pérgatitura nga
Konsulenti dhe té miratuara nga APD.
e Pérgatitja e njé raporti pér studimin, duke pérfshiré té gjitha veprimtarité e studimit,
supozimet, bazat dhe rezultatet, sé bashku me njéprogram e vlerésim té kostove té punimeve.
e Ndihmon APD pér pérgatitjen e njé plani pér organizimet nga té cilét kérkohen lejet,
miratimet dhe pélgime paraprake pér té vijuar dhe kryer punimet.

8.2 Studimi

Néstudim do té pérfshihen té gjitha elementet e punimeve té pércaktuara te specifikimet teknike dhe
nédokumentet e tjera, si dhe né té do té pérfshihen, pa kufizim, aspektet e méposhtme:

e Do té pércaktohen objektivat dhe vendndodhja e projektit.

e Do té pércaktohen funksionet dhe operacionet e terminaleve dhe té portit né térési.

e Do té konfirmohet planimetria dhe thellésité e zonave gé do té pastrohen nga trupat ujoré, si
dhe do téprojektohen shpatet anésore.

e Do té projektohet planimetria dhe karakteristikat e mjeteve ndihmése pér té shkuar né
instalacionet e lundrimit né det dhe né toké. Do té jepen késhilla pér nevojén ose pér njé
Sistemi i Monitorimit dhe Informimit té Trafikut Detar (VTMIS), duke marré né konsideraté
nivelet e trafikut detar né té ardhmen.

e Do té pércaktohen kérkesat pér hegjen e sedimenteve, pérfshirévendndodhjet, limitet mbi
planin dhe trashésiné e lejuar té materialeve.

e Do té pércaktohen burimet e duhura pér materialet mbushése dhe materialet mbushése me
guré, metodat e transportit dhe shkarkimet gjaté punimeve, karakteristikat e materialeve
mbushése kur ndodhen né vend, si dhe masat pérforcuese gékérkohen pér materialet pér té
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mbéshtetur né ményré tésigurtngarkesat pa 1 tejkaluar limitet e marréveshjes
gjatékohézgjatjes sé projektit.

Do té pércaktohen planimetria dhe paraqitjet vertikalee kérkuara pér valépritésit dhe pritat
dallgéthyese, pérfshirémasat pérforcuese té kérkuara pér fundin e detit, me qgéllim pér té
mbajtur strukturat né té gjitha kushtet. Paraqitje vertikale té detajuara né té cilat do té
pérfshihen té gjitha argjinaturat, nénshtresat, mbrojtja kundér gérryerjes nga uji, filtrat dhe
materialet e bérthamés, si dhe rendin dhe metodat e ndértimit.

Do té pércaktohen ngarkesat e projektit pér té gjitha strukturat dhe trotuaret.

Do té pércaktohen kérkesat e detajuara t€ mureve té molit, pérfshiré mbrojtjen nga gérryerja e
ujit (nése kérkohet), té gjitha instalimet si shtyllat e ankorimit, vardallarét dhe shkallét, masat
pér traseté e vingit dhe shérbimet e tjera té kryera me vic, té gjitha shérbimet, instalacionet
dhe kullimi i ujérave sipérfagésoré.

Do té pércaktohen kérkesat e planimetrisé dhe té ngarkesés pér té gjitha zonat e rrugéve té
shtruara pérfshiré zonat e magazinimit té mallrave.

Do té pércaktohen nivelet e ngritjes pérfundimtare té té gjitha zonave né port sé bashku me
sistemin e kullimit.

Do té pércaktohen kérkesat funksionale dhe hapésinore pér té gjitha ndértesat deri né fund té
periudhés sé operimit.

Do té pércaktohet planimetria dhe kérkesa pér té gjitha shérbimet utilitare dhe do té
realizohen diagrame té detajuara pér rrjetin pér secilén prej tyre. Do té pércaktohet kérkesa e
pérgjithshme e portit pér energji elektrike, ujé dhe kanalizime né bashkimet me rrjetet e
ardhshme publike.

Do té realizohet studimii detajuar i té gjitha punimeve gé kérkohen té kryhen, me géllim gé
terminalet dhe portit t€ vihen né puné, me pérjashtim tédepove t¢ mbuluara dhe kullave té
silosit, té cilat do té sigurohen nga operatoret, si dhe duke pérjashtuar ndértesat pér autoritetet
qeveritare, t€ cukét do t’i sigurojné vetéobjektet e tyre.

Do té pérfundohet studimi dhe plani pér té gjitha punimet qé kérkohen té kryhen pér rrugét
dhe hekurudhat brenda njé distance 100 metra nga kufiri i portit.

Do té sajohet njé rend ndértimi pér té gjitha seksionet kryesore té punimeve, si dhe do té
tregohen lidhjet mes tyre.

Do térealizohet njé plan pér testet e pranimit, té cilét duhet té jené té specifikuar né kontratat
e punimeve pér secilin element té punimeve.

Do té hartohet njé listé me manualet e mirémbajtjes, té cilét do té specifikohen né kontratén e
punimeve pér secilin element té impiantit dhe pajisjes.

Do té rekomandohet se cilét asete do té mirémbahen nga operatorét e terminalit dhe cilét nga
APD.

Do té pércaktohen véllimet kryesore té materialeve té ndértimit, véllimet maksimale ditore si
dhe do té pércaktohet ményra e mundshme pér transportimin e tyre.

Do té vlerésohen véllimet ekzistuese dhe té ardhshme té sedimentimit né zonat e pastruara
nga trupat ujore.

Do té béhet njé pérmbledhje e statusit té aplikimeve dhe do té jepen lejet pér ndértimin dhe
zbatimin e punimeve.
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Té gjitha detyrat e tjera gé mund té kérkohen me qgéllim gé projekti té zbatohet né pérputhje
me rregulloret né fuqi.

Té gjitha studimet do té realizohen pér té pérmbushur kérkesat specifike té operatoréve té
terminaleve, me té cilét Konsulenti do té bashképunojé ngushté gjaté gjithé kohézgjatjes sé projektit.

8.3 Modelimi fizik

Konsulenti do té kujdeset gé modelimi fizik i valéve tékryhet né njé laborator hidraulik té njohur, si
mé poshté:

Modelimi 3D i valéve té basenit té planimetrisé séportit, pér planimetriné né Fazén 1 dhe
Zhvillimin Pérfundimtar, pér té testuar getésiné, aftésiné e reflektimit, transmetimin, daljen e
ujit mbi sipérfage, forcat e ankorimit dhe lévizjet e anijeve né vendet e ankorimit pér mallrat
dhe vendet e njésive detare té ankorimit.

Testimi 2D i paraqitjes vertikale tévalépritésve pér té provuar géndrueshméring, reflektimin
dhe transmetimin.

Konsulenti do té japé detaje lidhur me rregullimet e tyre pér modelimin fizik té propozuar néfazat e
VNM/ofertés.

Planimetria dhe studimet pér valépritésit do té modifikohen né rast se rezultatet nuk jané té
kénagshme, ose né rast se shikohet se kostot mund té zvogélohen pa cenuar integritetin ose
rendimentin.

8.4 Skicat

Konsulenti do té realizojé skica té detajuara pér té gjitha aspektet e projektit, né té cilat do té
pérfshihen pa kufizim informacionet e méposhtme:

Plani pér vendndodhjen e projektit, bazuar né hartén aktuale me vecorité ekzistuese.
Planimetria ekzistuese e zonave detare dhe tokésore ku do té kryhen punimet, pérfshiré
terminalet detare pérreth, bregdetin, dhe té gjitha instalacionet dhe vecorité gé ndodhen né
breg, identifikimi i té gjitha objekteve gé do té higen ose do t& modifikohen, zonat gé jané té
disponueshme pér t’u pérdorur pér njé periudhé té pérkohshme nga kontraktori.

Planimetria ekzistuese e zonave detare ku do té kryhen punimet, né té cilén pércaktohet
batimetria mé e fundit dhe zonat tokésore me topografiné mé té fundit, vendndodhjet e té
gjitha puseve té hapura dhe kantieret e tjera pér kérkimet e kryera né terren.

Planimetria e punimeve gé do té kryhen pér pastrimin e trupave ujoré, pérfshiré shpatet
anésore dhe mjetet ndihmése lundruese, paraqitjet vertikale té punimeve té pastrimit né
vendndodhjet pérkatése. Diagramet gé tregojné vendndodhjen dhe shtrirjen e zonave pér
marrjen e materialeve té pastruara pér bonifikim, eliminimi i sedimenteve t& nxjerra nga
pastrimi.

Planimetria dhe paraqgitja vertikale e valépritésve, pérfshiréstrukturat me koké té
rrumbullakét, qé tregojné zonat gé duhen pastruar mé paré nga trupat ujoré (nése ka).
Planimetria dhe paragitjet vertikale t¢ punimeve té bonifikimit, qé tregojné zonat gqé duhen
pastruar mé paré nga trupat ujoré (nése ka), pritat dallgéthyese, dhe té gjitha punimet e tjera
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pérforcuese né toké.Do té tregohen edhe zonat e pérkohshme ku do té kryejé punimet
kontraktori.

Planimetria dhe paraqitjet vertikale sistemit tokésor té drenazhimit dhe kanalet e devijimit.
Plani, paragitjet vertikale dhe ngritja e mureve té molit si dhe strukturat e themeleve té
traseve té vincit, detajet e vardallaréve, shtyllat e ankorimit, pajisjet e tjera t¢ molit dhe té
gjitha instalacionet pér vingat e molit.

Planimetria e té gjithé portit dhe zonave té terminaleve, ku paragiten té gjitha zonat
funksionale dhe flukset e trafikut.

Sinjalistika rrugore dhe sinjalistika né sipérfage.

Planimetria e cila tregon té gjitha zonat e shtruara dhe peizazhet, sé bashku me paragitjet
vertikale té secilés zoné té shtruar.

Planimetria, paraqitja vertikale dhe detajet e traseve hekurudhore pérfshiré barrierat rrugore
dhe krygézimet.

Planimetria e sistemit té kullimit t& ujérave sipérfagésoré dhe nivelet e fundit té rrugéve té
shtruara, pérfshiré detajet e kanaleve, tubacioneve, pusetave, interceptoréve, etj.

Planimetria e té gjitha shérbimeve utilitare dhe detajet e tubacioneve, tubat e kabllos,
kanalizimet, ndarjet, pusetat, etj., dhe lidhjet me shérbimet e instaluara nga té tjerét.
Planimetrité, vendndodhjet dhe detajet e té gjitha instalacioneve utilitare, pérfshiré kontrollet
e portave, platformat pér anijet frigorifer, direkét dhe shtyllat e ndrigcimit, nénstacionet
elektrike, gjeneratorét, rezervuarét e magazinimit, stacionin e pompimit, pikat e karburantit,
etj.

Detajet arkitekturore, strukturore dhe shérbimet e té gjitha ndértesave, pérfshiré shérbimet
industriale dhe pajisjet né punishte, pajisjet e kuzhinés né mensa.

Detajet té gardheve, portave, pengesave, CCTV dhe instalacioneve té tjera té sigurisé.
Planimetria e terminaleve né té cilat paragiten shérbimet néntokésore, tubacionet e kullimit,
binaté e mureve té molit, boshtet e ciftimit (sipas rastit), themele té tjera dhe instalacione té
tjera gé gjenden néntoké.

Planimetri té tjera dhe detaje, sipas kérkesave, pér té paraqitur rregullimet e brendshme dhe
modifikimet e béra mes fazave pasardhése té zhvillimit.

8.5 Preventivi

Pér punimet kryesore do térealizohet njé preventiv, i cili do té jeté i pérbéré nga zéra té pasqyruar me
detajet e mjaftueshme, me géllim pér té treguar se jané pérfshiré té gjitha veprimtarité dhe sasité jané
pérllogaritur né ményreé té sakté. Pér objektet e siguruara nga operatoret dhe autoritetet geveritare do
té pérdoren seksione té veganta.

Sasité do té pérllogariten mbi bazén e planeve dhe skicave dhe nézérat e pagesave té specifikuara do
té pérfshihen shumat e zbritura. Né kéta zéra do té pasqyrohen edhe kostot e térthorta té kryera nga
kontraktori, miratimet dhe testimet nga palét e treta, kostot e konsulencés, si dhe pasigurité fizike.
Né preventiv do té pérfshihet edhe njé parathénie ku do té specifikohet baza mbi té cilén éshté
realizuar ky dokument si dhe metodat e pérdorura pér té pérllogaritur punimet gjaté kohézgjatjes sé
kontratés.
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8.6 Parashikimet pér kostot

Do té pérgatitet njé parashikim pér kostot kryesore té Fazés 1, pér té cilin do té pérdoret i njéjti
format i pérdorur edhe pér preventivin. Gjithashtu, do té pércaktohet edhe baza mbi té cilén jané
realizuar parashikimet, pérfshiré edhe supozimet e pérdorura.
Do té pérllogaritet gjithashtu edhe shpenzimet mujore gjaté kohézgjatjes sé kontratés sé punimeve.
Kostot do té jené té vlefshme deri né datén e pérgatitjes sé parashikimeve dhe do té verifikohen duke
pérdorur si referencé projekte té tjera té ngjashme dhe né konsultim me kontraktorét. Kostot do té
ndahen sipas monedhés lokale ose té huaj, si dhe né njé seksion té veganté do té paragiten té gjitha
taksat gé€jané t€ detyrueshme pér t’u paguar Shqipéri.
Do té béhet edhe njéparashikim pér kostotvjetore té infrastrukturés dhe té€ mirémbajtjes sé pastrimit,
pérfshiréshkallén e shpeshtésisé sé kryerjes sé pastrimit té trupave ujoré.
Do té realizohet gjithashtu edhe njé preventiv i vecanté megé ndértesat e méposhtme lidhen
me:Kapiteni i Portit

- Doganén

- Autoritetet shéndetésore

- Kontrollin/siguring e kufirit

- Shérbimet e urgjencés

- Flotén

- Rojén bregdetare

8.7 Programi

Konsulenti do té hartojé njé program, ku do té paragiten té gjitha aktivitetet kryesore qé do té kryhen
gjatékohézgjatjes sé kontratés sé punimeve, pérfshiré té gjitha lidhjet mes aktiviteteve dhe zérave
kritiké té rrugés. Gjithashtu, do té pércaktohen edhe supozimet e pérdorura pér hartimin e kétij
programi.

8.8 Koordinimi me APD dhe té tjerét

Né té gjitha fazat e projektit, konsulenti do té konsultohet pér té gjitha ¢éshtjet teknike me kapitenin e
portit, policiné kufitare, shérbimet e urgjenceés, autoritetet rrugore dhe hekurudhore, ofruesit e
shérbimeve utilitare, operatorét ekzistues té terminaleve detaré, koncensionarét/operatorét e zgjedhur
pér terminalet, si dhe ¢do organizaté tjetér gé lidhetme to. Ai do ta ndihmojé APD-it pér tépérgatitur
aplikimet pér t’u pajisur me lejet e duhura pér projektin.

8.9 Raportet

Konsulenti do té pérgatisé njé draft raport té detajuar né té cilin do té trajtohen té gjitha aspektet e
lartpérmendura. Ky raport do t’i dorézohet APD-s&. Pas marrjes sé komenteve pérkatése nga APD,
do té vijohet me rregullimin e pérfundimin e raportit, i cili do té dorézohet sérish.

Gjithashtu, Konsulenti do té dorézojé prané APD-sé njé raport pér pérfundimin e modelimit fizik.

9 DOKUMENTET E TENDERIT

Konsulenti do té pérgatisé setin e ploté me dokumentet e tenderit pér kontratén e kryerjes sé
punimeve pér Fazén 1, né njé ményrété lehté g€ APD mé pas t€ mund t’ua pércjellé kontraktoréve.
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Pas miratimit nga APD, dokumentet do té jené si mé poshté:
e Udhézime pér tenderuesit.
e Shtojcat me specifikimet pérkatése.
o Kiriteret pér vlerésimin dhe kualifikimin.
e Formularét e ofertés.
e Vendet gé kané té drejté té marrin pjesé né tender.
o Keérkesat e sipérmarrésit.
e Kushtet e pérgjithshme té kontratés.
e Kushtet e vecganta té kontratés.
e Formularét e kontratés.

Kushtet e pérgjithshme té kontratés do té jetéLibri i Kug FIDIC dhe dokumente té tjera té njohura
ndérkombétarisht.

Né kérkesat e tij, Sipérmarrési do té pércaktojé specifikimet, skicat dhe informacionet plotésuese qé
japin njé pérshkrim té punimeve gé do té kryhen. Ato do té bazohen né specifikimet dhe skicat e
miratuara mé paré.

Né dokumente duhet té pércaktohen dispozitat pér Tenderuesit, me géllim gé té dorézojné plane
alternative pér elementet e punimeve, me kush qé té paragesin oferta si pér projektet e specifikuara
ashtu edhe ato alternative.

Konsulenti do té pérgatisé njé set me dokumentet e tenderit, té cilat do té dorézohen prané APD-it.
Pas marrjes sé komenteve pérkatése nga APD, do té vijohet me plotésimin e pérfundimin e
dokumenteve, té cilat do té dorézohen sérish.

10 AFATI DHE DOREZIMET E DOKUMENTEVE

Dorezimi dhe miratimi i raporteve

Projekti me te gjitha raportet e kerkuara do te dorezohet ne forme te printuar ne 5 (pese) kopje ne
shqip dhe 5 (pese) kopje ne anglisht, te firmosura ne origjinal dhe ne formatet e kerkuar.

Projekti per miratimin e lejes se ndertimit do te dorezohet ne formatin e nevojshem per aplikim per
leje zhvillimi ne sistemin e-leje dhe duhet te jete i firmosur me vule elektronike te secilit inxhinjer
te firmes projektuese.

| gjithe materiali i projektit (ne CD) ne PDF versionet finale dhe ne formatin origjinal te punuar,
kompatibel me programet AutoCAD, Word, Exel sipas pikés 4 mé poshté né vijim "Raportet” dhe

nénpikés 4.1 "Kérkesat pér raportim” me njé afat total maksimal prej 8 muajsh.

11 PERGJEGJESITE E APD-sé

Gjaté kohézgjatjes sé projektit, APD do té jeté pérgjegjés pér veprimtari té ndryshme, duke pérfshiré:
Do té lehtésojé hyrjen né kantier té kontraktoréve dhe Konsulentin, té cilét do té kryejné edhe
kérkimet né terren.

Do té véré né dispozicion té dhénat pérkatése qé disponon.
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Do té béjé té mundur gé Konsulenti té keté akses né organizatat pérkatése.
Do té koordinojé me ministrité, autoritetet rajonale dhe bashkiake.

Do té bé&jé aplikimet e duhura pér t'u pajisur me lejet dhe pér té€ marré miratimet pérkatése pér
kryerjen e punimeve.

Do té merret me ¢éshtjet ligjore dhe financiare.

Do té rishikojé, komentojé dhe aprovojé né kohén e duhur té gjitha dokumentet e dorézuara nga
Konsulenti. APD do té japé komentet e tij lidhur me té gjitha draft raportet, njé javé pas
dorézimit té tyre.

Shtojca - Gjeologjia, Raportimet, Licensat dhe Stafi

Studimi gjeologjik dhe gjeoteknik

Te pergjithshme
Me géllim qé té pércaktohen paremetrat gjeologjik dhe parametrat gjeoteknik si dhe profilet e truallit
pér zonén e bonifikimit, eshte e nevojshme té pérgatitet njé studim gjeologjik dhe gjeoteknik pér

investigimin e truallit.

Ky studim, perfshire dhe shpimet e nevojshme do te sherbejne pér té identifikuar karakteristikat e
shtresave té truallit, testuar fortésiné e truallit né terren dhe marjen e kampioneve pér t’i testuar né
laborator. Kéto té dhéna do té pérdoren nga konsulenti pér té caktuar vlerat e parametrat karakteristik
té truallit, pér llogaritjet statike dhe té stabilitetin e strukturave.

Pér investigimin e truallit aktual, do té duhet té kryhen punime shpimi dhe testet pérkatése té

nevojshme pér té nxjerré rezultatet e duhura pér punen e projektimit.
Shérbimet né lidhje me mekanikén e tokés, térmetet dhe gjeotekniken pérgjithésisht pérfshijné:

e Vlerésimin e tabanit fundor ujor dhe konsulencén per punimet ne lidhje me punimet e bonifikimit,
thellimit dhe ndertimit te skolieres, pér llogaritjen ngakesave té strukturave portuale ge
parashikohen te ndertohen, ku shérbime té tilla nuk mund té kryhen duke pérdorur tabela

standarte ose té dhéna té ngjashme psh. nga rregullat e ndértimit.
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e pér marrjen e kuotimeve dhe supervizionin e punimeve pérgatitore né vend pér kryerjen e testeve

laboratorike dhe testet né terren
e késhilla mbi sigurimin e strukturave té afér tyre

o zgjidhjen pér produktin, zgjidhjen e depértimit dhe té llogaritjeve statike né terren ku shérbime té
tilla nuk mbulohen nga shérbime té tjera bazé

e studimet té pérfshijné cilesite statike dhe dinamike te dherave dhe shkembinjve ge jane prezente

ne sheshin e propozuar per studim te cilat sherbejme pér llogaritjet pér llogaritjen e themeleve
o Késhilla mbi masat pér perforcimin e themeleve me materiale shkémbore
e gérmimet e pranuara dhe pikat e mbéshtetjes

e vlerésime té pérgjithshme té kapaciteteve ngarkesé mbajtése té strukturés sé truallit dhe opsionet

pér themelet, gé nuk lidhen me njé ndértim specifik ose punime inxhierike
e Sigurimin e cilésisé---

Qellimi i punes per studimin gjeologjik dhe gjeoteknik
Bazuar né kérkesat té specifikuara mé lart, géllimi i punés pér investigimet e truallit duhet té
kosistojné né vlerésimin e tabanit fundor ujor dhe konsulencen e punimeve té themelit si¢c éshté

pérmendur mé poshté:
1. Rishikim i dokumentave ekzistuese dhe rénia dakort pér fushén e shérbimit té projektit
2. Testet né terren

e  Mobilizimi dhe ¢’mobilizim i ploté i paisjeve pér kryerjen e shpimeve me marrje te plote

kampioni, teste te SPT dhe CPT-té si dhe pér investigimet e mundshme gjeofizike té tokés

e Pérgatijet pér shpimet dhe pér CPT-té
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e Shpime, poshté tabanit te tokes nen nivelin e ujit te detit deri né -15 m nen taban, pérfshiré
SPT-té ne pusin e shpimit, mbrojtja e kolones se pusit me tubo rrethimi dhe mbas mbarimit te

shpimit mbushja e vrimas me llac cimento.

e Tetsti CPT ku perfshin depértimin e konit deri né 15 m nen taban thellési duke paragitur
rezistencén e konit ne maje, férkimin anésor dhe presionin e poreve — e matur nga niveli i tokés e

poshté.
e Dokumentacioni fotografik i bérthamave té shpimit te vendosur ne arka 4m ose 5m
3. Testet laboratorike si ne piken me poshte “Investigimi i tokes dhe provat laboratorike”.

4. Vlerésimin e parametrave fizike te truallit sikurse jane perberja granulometrike, pesha

volumore, pesha specifike, kufinjte e plasticitetit.

e Vleresimi i parametrave mekanike sikurse jane: kendi i ferkimit te brendeshem, kohezioni,

muduli i deformimit te matura me testet preje e drejte, prova e triaksialit, prova oedometrike.
e  Vleresimi i tabanit ujor fundor bazuar ne analizat fushore dhe laboratorike

e Llogaritja e parametrave ky¢ té strukturés sé truallit sikurse jane kapaciteti mbajtes dhe

deformimi (uljet e truallit me kalimin e kohes)
5. Paraqgitja e rekomandimeve per gjendjen natyrore te truallit dhe masat per permiresimin e tij.

e Rekomandimet per tipet e ndryshme te themeleve bazuar ne cilesite e truallit te vleresuara

nga provat fushore dhe laboratorike dhe ne peshen e ushtruar nga objektet.

e Rekomandimet e duhura per studime me te detajuar ne vendet ku jane objektet e rendesishme

sikurse jane kalatat e reja ge do te ndertohen ose godina me pesha te renda

e Instruksione pér gérmimin e themeleve dhe pér mbajtjen e saj dhe té strukturés té thaté, dhe

pér té kontrolluar impaktin e projektit mbi strukturat ngjitur.

Dokumentat ge do te dorezohen
Rapotet ditore pérfshiré regjistrat e shpimeve dhe njé raport té pérditshém né vend.
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E gjithé puna duhet té jeté certifikuar si e sakté dhe e ploté né pérputhje me standartet dhe me
specifikimet teknike. Kjo pérfshin rregjistrat e shpimeve (standartin e peshkrimit, standartin e
kruerjes se testeve, standartin e marrjes se kampioneve ruajtjen e tyre dhe dergimin ne laborator),
testet laboratorike (certifikatat per secilin test ku te jete i shenuar dhe standarti i kryerjes se testit) ,
raporti i matjeve sizmike lloji i aparateve, standarti i matjeve dhe interpretimi i tyre, vizatimet

gjeologjike, llogaritjet gjeoteknike.
Studimi mjedisor
Qellimi i studimit
Ne projekt do te parashikohet realizimi i studimeve te nevojshme mjedisore sipas legjislacionit ne
fugi dhe marrja e lejeve perkatese mjedisore.

Bazuar né kérkesat e legjislacionit shgiptar né fuqi:

e Ligji Nr.10 081, Daté 23.2.2009 “Pér licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e
Shqipéris€”’; (Ndryshuar me ligjin nr.6/2015, daté 12.2.2015,)

e Ligji Nr. 10 431, Daté 9.6.2011 “Pér mbrojtjen e mjedisit”

o Ligji Nr.10 448, Daté 14.7.2011 "Pér lejet e mjedisit”;

e Ligji Nr. 10 440, Daté 7.7. 2011 “Pér vlerésimin e ndikimit n€ mjedis”;

e Ligji Nr. 8905, Dat€ 06.06. 2002 “Pér mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe démtimi”

e LigjNr.8672, Daté 26.10.2000, “Pér ratifikimin e Konventés s€ Aarhusit pér t€ drejtén e
publikut pér té pasur informacion, pér té marré pjesé né vendimmarrje dhe pér t.iu drejtuar

gjykatés pér céshtjet e mjedisit.
Né fazén e hartimit té projektit, duhen marré né konsiderate kéto aspekte mjedisore:

Projekti té hartohet duke marré né konsideraté njé vlerésim té pérgjithshém, té integruar dhe né kohé

té ndikimeve mjedisore, duke parandaluar dhe zbutur ndikimet negative né mjedis;

Né hartimin e projektit duhen identifikuar, saktésuar dhe vlerésuar ndikimet e drejtpérdrejta dhe té

térthorta té projektit né mjedisin ku do té zbatohet.
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Té krahasohen pérparésité dhe mangésité e njé projekti, té propozuar né variante té tjera té

mundshme, gé pérmbajné ndryshime:

- Né vendin ku do té zbatohet projekti

- Né pérmasat dhe kapacitetet e tij

- Né teknologji

- Né krahasimet me gjendjen e mjedisit, nése nuk do té zbatohej projekti

- Né pércaktimin e masave pér té parandaluar dhe zbutur démtimet né mjedis.

T& merren né konsideraté normat e shkarkimeve té ndotésve té pritshém né ajér, ujé dhe toké.

Té parashikohet marrja e masave té detyrueshme qé mbéshteten né teknikat mé té mira t¢€ mundshme

té ndértimit dhe vénies né puné té projektit.

Té parashikohet marrja e masave té detyrueshme pér mbrojtjen e ajrit, ujit tokés, biodiversitetit dhe
pér té penguar transferimin e ndotjes nga njé pérbérés i mjedisit tek njé tjetér.

Té parashikohen kérkesat pér monitorimin e shkarkimeve, duke pércaktuar metodikén e matjeve,

frekuencén e tyre, procedurén e vlerésimit dhe publikimin e rezultateve.
Té parashikohen kushtet pér kufizimin e ndotjes ndérkufitare mbi normat e lejuara.
Té parashikohet shkalla e rrezikut pér aksidente me ndikim té réndésishém né shéndet e mjedis.

Me géllim pércaktimin e kérkesave, pérgjegjésive, rregullave dhe procedurave pér vlerésimin e
ndikimeve té réndésishme negative né mjedisin e Republikés sé Shqipérisé, té projekteve té
propozuara, private apo publike., Parlamenti Shqgiptar ka miratuar Ligjin Nr. 10 440, Daté 07.07.
2011 “Pér vlerésimin e ndikimit né mjedis”. Ky Ligj éshté pérafruar ploté€sisht me Direktivén
85/337/KEE té Késhillit,Mbi vlerésimin e efekteve té projekteve publike dhe private mbi mjedisin”,
té ndryshuar, numri CELEX:31985L0337, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria L, nr. 175,
daté 5.7.1985, fage 40-48.
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Perpara fillimit té zbatimit té projektit, duhet té aplikohet pér procedurat e pajisjes me Leje

Mijedisore.

Pérpara marrjes sé Lejes Mjedisore, éshté i nevojshém hartimi i Raportit té Vlerésimit t& Ndikimit né
Mjedis VNM, nga njé ekspert apo kompani e licensuar pér kété géllim, ku do té identifikohen
impaktet mjedisore dhe sociale gé do té gjenerohen nga zhvillimi i projektit dhe masat pér zbutjen e
kétyre impakteve. Kéto masa do té konsiderohen né pikat e Lejes Mjedisore dhe do té jené kushte té

detyrueshme pér zbatim.
Raporti dhe kérkesat e pérgjithshme pér vlerésimin e ndikimit né mjedis

1 Vlerésimi i ndikimit né mjedis pérfshin pércaktimin, pérshkrimin dh vlerésimin e ndikimeve
té pritshme té drejtpérdrejta e jo té drejtpérdrejta mjedisore té zbatimit apo moszbatimit té

projektit.

2 Ndikimet mjedisore té projektit vlerésohen né lidhje me gjendjen e mjedisit né territorin e
prekur né kohén e paraqitjes sé raportit pérkatés pér vlerésimin e ndikimit né mjedis té
projektit.

3 Vlerésimi i ndikimit né mjedis pérfshin pérgatitjen, zbatimin, funksionimin dhe mbylljen e tij,
sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes sé veprimtarisé, dhe dekontaminimin/pastrimin apo
rikthimin e zonés né gjendjen e méparshme, nése njé detyrim i tillé parashikohet me ligj.

Vlerésimi pérfshin, sipas rastit, si funksionimin normal, ashtu edhe mundésiné pér aksidente.

4 Vlerésimi i projektit pérfshin, gjithashtu, propozimin e masave té nevojshme pér
parandalimin, reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve té tilla ose rritjen e ndikimeve
pozitive mbi mjedisin, gjaté zbatimit t& projektit, pérfshiré edhe vlerésimin e efekteve té

pritshme té masave té propozuara.

Projekti né€ fjalé, pérfshihet né Shtojcén I, t€ Ligjit Nr. 10 440, Daté 07.07. 2011 “Pér vlerésimin e
ndikimit né mjedis”.
Raporti i kritereve te projektit

Konsulenti duhet te hartoje raportin fillestar te projekti i cili duhet te permbaje (nder te tjera dhe pa u
kufizuar):
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Pershkrimin e projektit dhe fushen e sherbimeve

Kushtet e terrenit (meteorologjike, kushtet e detit, kushtet e truallit)
Rezultatet e studimit topografik

Rezultatet e studimit batimetrik

Rezultatet e studimit gjeologjik / gjeoteknik

Rezultatet e Studimit mjedisor

Te dhenat sizmike

Modelimi i valéve me software numeric Delft 3D, SWAN ose te tjere.

Kriteret e projektimit per punimet e bonifikimit dhe strukturave te tjera mbeshtetese, ku
perfshihen standardet, referencat, jetegjatesia e projektit, veprimet dhe ngarkesat nga strukturat
portuale ge do te ndertohen ne te ardhmen, ngarkesat sizmike, parametrat e tokes, materialet per
projektin, faktoret e sigurise per materialet, ngarkesat dhe proejtkimin gjeoteknik.

Kriteret e projektimit per punimet e dallgethyesve ku perfshihen standardet, referencat,
jetegjatesia e projektit, veprimet dhe ngarkesat nga strukturat portuale ge do te ndertohen ne te
ardhmen, ngarkesat sizmike, parametrat e tokes, materialet per projektin, faktoret e sigurise per
materialet, ngarkesat dhe proejtkimin gjeoteknik.

Vizatimet perkatese ne shkalle.

Raporti teknik

Konsulenti duhet te hartoje raportin teknik te projektit I cili duhet te permbaje (nder te tjera dhe pa u

kufizuar):

Llogaritjet perkatese per te gjithe projektin, si dhe modelimi i valéve me softéare numeric Delft
3D, SWAN ose te tjere.

Metodologjia e zbatimit te punimeve. Ku te perfshihen skenarat e mundshem te zbatimit te
punimeve ne faza paralele dhe/ose te nje pas njeshme.

Projekti i zbatimit, vizatimet, specifikimet, preventive per punimet e bonifikimit.
BoQ dhe metoda e matjeve per secilin komponent te projektit.

Preventivat e punimeve do te paragiten te vecante per secilin komponent te projektit dhe nje i
perbashket.
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- Dokumentacionet e tenderit.

Specifikimeve Teknike per te gjitha zerat e punimeve, ku te perfshihet pershkrimi i detajuar,
vizatime te detajeve apo ilustrime
Preventivit te Punimeve, i ndare ne grupe, zerat e se ciles te korespondojne me specifikimet teknike.

KAPITULLI Il - Menaxhimi i kontrates
1. Organi Pergjegjes i Autoritetit Kontraktues

Organi pergjegjes per menaxhimin e kontrates dhe marrjen ne dorezim te projektit eshte:
Autoriteti Portual Durres, Drejtorise Teknike, Sektori i Zhvillimit dhe Infrastruktures
Autoriteti Portual Durres, Drejtoria e Mjedisit, Sektori i Standardeve dhe monitorimit mjedisor.
1.1. Lehtesirat ge ofrohen nga Autoriteti Kontraktues dhe/ose palet e tjera
Té gjithé operatorét ekonomiké té interesuar pér t€ marré pjesé né kete prokurim jane te hapur per te
vézhguar terrenin, objekt i realizimit te detyres se projektimit.
Autoriteti Portual Durres do te veje ne dispozicion te kontraktuesit te gjithe informacionin e

nevojshem, gjate periudhes se zbatimit te kontrates, si psh

. planimetri ekzistuese te zones,

o rrjetin ekzistues infrastrukturor

o cdo informacion tjeter qe do te kerkohet nga projektuesi te nevojshem per realizimin e
projektit.

Projektuesi, duhet te jete gjate gjithe periudhes se hartimit te projektit ne kontakt me specialistet e

APD-se, per realizimin sa me optimal te projektit.

Logjistika dhe koha

Data e fillimit dhe periudha e zbatimit

Data e fillimit te punes per projektimin eshte ajo e lidhjes se kontrates. Afati per perfundimin

dhe dorezimin e projektit eshte 8 muaj.

Kerkesat

Lista e stafit projektues dhe deklarat paraprake
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Subjekti projektues duhet te plotesoje dhe te parages gjate procedures se prokurimit:

Shtojcen 1 “Deklarata e shogerise dhe lista e grupit te projektimit”

Shtojcen 2 “Deklaratat e inxhinjereve projektues”

- per disponueshmérie pér kryerjen e shérbimeve gé kane marré pérsipér té realizojné,

- per konfliktin ndérmjet konsulentéve. Konsulenti dhe stafi i tyre duhet té vetédeklarojné
disponueshmériné e tyre pér konsulentin dhe mosangazhimin né konsulenté té tjeré ofertues né té
njéjtén proceduré.

- per konfliktin ndérmjet detyrave té konsulencés. Konsulenti dhe stafi i tyre duhet té vetédeklarojné
se nuk jane apo do te punésohen pér kryerjen e ndonjé detyre gé pér nga natyra e saj mund té jeté né
konflikt me njé detyré tjetér té€ konsulentéve.

- per marrédhénien me stafin e autoritetit kontraktor. Konsulenti dhe stafi i tyre duhet té
vetédeklarojné se nuk kane marrédhénie biznesi ose familjare me njé anétar té stafit té autoritetit
kontraktor, drejtpérdrejt ose jo, i pérfshiré né ndonjé pjesé té pérgatitjes sé kushteve té kontratés
dhe/ose né procesin e pérzgjedhjes pér kété kontraté dhe/ose pér mbikéqgyrjen/monitorimin e késaj

kontrate.

Raportet

Kerkesat per raportim

Koha e
Emertimi i raportit Permbajtja dorezimit
Raporti fillestar i projektit Java 6
Raporti i studimit Java 8
topografik
Raporti i studimit Java 8
batimetrik
Raporti i studimit Java 10
gjeologjik/gjeoteknik
Raporti i vleresimit te Java 12
ndikimit ne mjedis
Raporti i kritereve te Java 16-20
projektit - Draft
Projekt Zbatimi, Raporti Java 24
Final - Draft
Raporti i kritereve te Java 24
projektit - Final
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Projekt Zbatimi, Raporti
Final (***)

Projekti per miratimin e
lejeve zhvillimore

| gjithe dokumentacioni dhe materiali Java 32
teknik i duhur per aplikim dhe miratimin
e lejes se ndertimit. (****)

(*) Konsulenti te hartoje specifikimet teknike per cdo etape pune dhe material ge do te perdoret ne
veper. Keto specifikime duhet te mbeshteten ne standartet shqgiptare ne fugi, dhe ne standarte
europiane duke treguar se ku jane mbeshtetur.

(**) Bazuar ne llogaritjet edhe vizatimet e projektit, konsulenti do te hartoje nje liste me te gjitha
zerat e punimeve ge jane pjese perberese e Listes Perfundimtare te Volumeve (Preventivit).
Preventivi do te shogerohet me tabelat e volumeve dhe menyren e llogaritjes se tyre. Cmimet do te
jene sipas analizave teknike ne fugi. Zerat e punimeve ge nuk jane parashikuar ne kete liste cmimesh
njesi te miratuar, konsulenti do t’i shogeroje me analizen e llogaritjes se cmimit.

(***) Projekti duhet te jete ne perputhje me Standartet kombetare dhe nderkombetare te pranuara.
(****) Projektuesi duhet te jete i gatshem dhe ne dispozicion per plotesimin e dokumentacionit te
nevojshem te kerkuar nga institucionet pergjegjese per dhenien e lejes se zhvillimit.
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Shtojca 16

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR®

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té prokurimit publik. Procedura e kryer
né pérputhje me Ligjin nr. 9643, dat€ 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e kontratés
dhe né dosjen e ofertés. Me kegardhje ju informoj se u skualifikuat, sepse oferta e dorézuar nga ju u
refuzua pér shkak té arsyes (-ve) sé/té méposhtme:

Nése mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RPP gjaté procedurés sé prokurimit
publik, atéheré keni té drejté té filloni njé proceduré rishikimi sic parashikohet né Kreun VI1I té LPP.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona té prokurimit.

Me respekt
<Emri>

® Ky njoftim duhet té pérdoret né rastin e procedurave té prokurimit gé zhvillohen né rrugé shkresore
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Shtojca 17
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dhe adresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* k *

Lista e operatoréve ekonomiké té kualifikuar né pérfundim té fazés sé paré té procedurés sé
sipércituar:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Etj.

* * *

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés néfazat e tjera té procedurés sé sipércituar kéta ofertues me
vlerat pérkatése té ofruara:

1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)
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2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Vlera

(me numra dhe fjalé)

Etj.

Jané skualifikuar operatorét ekonomikété méposhtém:
1.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Etj.

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé [emri, Nipti dhe adresa e ofertuesit té
shpallur fitues] se oferta e paragitur nga ana juaj dhe e vlerésuar me piké, éshté identifikuar

si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paraqisni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit] sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat e tenderit, brenda

dita e marrjes/publikimit té kétij njoftimi.

NEé rast se nuk pajtoheni me kété kérkesé, ose térhigeni nga nénshkrimi i kontratés, do té konfiskohet
sigurimi i ofertés suaj (nése éshté kérkuar) si¢ parashikohet né nenin 49 té ligjit nr. 9643, date

20.11.2006 “Pér prokurimin publik™, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 18

[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor né rastin e marréveshjes kuadér)

FORMULARI | NJOFTIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKE TE SUKSESSHEM NE
MARREVESHJEN KUADER

[Data]

Pér: [Emri dhe adresa e operatoréve ekonomiké té shpallur fitues]
1.
2.
3.

* * *

Procedura e prokurimit:
Numri i referencés sé procedurés/lotit:

Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [Sasia, objekti , kohézgjatja e kontratés etj]

Publikime té méparshme (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit: [J oferta ekonomikisht mé e favorshme CJgmimi mé i ulét

Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta operatoré ekonomiké, me shumatoren e
¢mimeve pér njési té ofruar/ me vlerat pérkatése té ofruara:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)

Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/vlera

(me numra dhe fjalé)
Etj.
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Jané skualifikuar operatorét ekonomikeé té méposhém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it

Perkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* K *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se jane identifikuar si operatoré
ekonomike té suksesshém:

1.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e gmimeve pér njési té ofruar/Vlera / Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
2.
Emri i ploté i shogérisé numri i NIPT-it
Shumatorja e ¢gmimeve pér njési té ofruar/Vlera /Pikét totale té marra
(me numra dhe fjalé)
Etj.__

Rrjedhimisht, jeni i lutur té paragiteni prané [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e
kontaktit], brenda ditéve nga dita e marrjes/publikimit t& kétij njoftimi pér té lidhur
draft marréveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit éshté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Titullari i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 19

KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES
Shérbimet e Konsulencés

Nenil  Qéllimi

11

1.2

1.3

14

Ké&to kushte té pérgjithshme té kontratés (KPK) do té zbatohen pér Shérbimet e Konsulencés.

Ligji pér Prokurimin Publik né Republikén e Shqipérise parashikon se dispozitat e Kodit Civil
Shqiptar do té zbatohen pér kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita té Kodit Civil jané
rishprehur né KPK me géllim qé té rrisin transparencén e kushteve té kontratés. Megjithaté,
citimi i disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té
Kodit Civil té késaj kontrate.

Né ményré té ngjashme, disa dispozita té Ligjit mbi Prokurimin Publik jané rishprehur né KPK
me géllim gé té rrisin transparencén e ligjit gé rregullon prokurimin publik. Megjithaté, citimi
I disa dispozitave kétu nuk mohon né asnjé ményré zbatimin e dispozitave té tjera té Ligjit mbi
Prokurimin Publik mbi té drejtat, detyrat dhe detyrimet e paléve.

KPK do té zbatohen deri né até masé qé té mos léné ménjané kushtet ose dispozitat e
paragitura né pjesé té tjera té kontratés.

Kushtet e kontratés, pérfshijné gjithashtu Kushtet e Vecanta té Kontratés (KVK). N& rast se ka njé
konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do té mbizotérojné mbi KPK.

Neni 2 Pérkufizime

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

“Kontraté” do té thoté marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerésit Publik dhe Kontraktuesit qé
pérbéhet nga dokumentat e tenderit duke pérfshiré KPK dhe KVK, té gjitha bashkangjitjet dhe
formularét e plotésuar dhe té gjitha dokumentat e tjera gqé pérfshihen né referimin e ¢do
dokumenti.

“Cmim kontrate” do té thot€ ¢mimi qé 1 paguhet Kontraktuesit sipas kontratés pér zbatimin e
ploté dhe té pérpikté té detyrimeve té tij kontaktore.

“Objekt i kontratés” do té thoté té gjitha Shérbimet qé Kontraktuesi do té sigurojé sipas
kushteve té kontratés.

“Palé (t)” do t€ thot€ nénshkruesit e kontratés.

“Autoriteti Kontraktor” do té thoté Autoriteti Kontraktor qé éshté pjesé e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo ge pérdoret ka kuptim té njéjté me ate
te perkufizuar ne ligj.

“Kontraktues” do té thoté personi fizik ose juridik qé€ &éshté pal€ e késaj kontrate dhe sipas
dispozitave té késaj kontrate shet Shérbimet.
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“Shérbime” do t€ thoté té gjitha detyrat q€ do t€ kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratés.

“Termat e References” shprehin objektin dhe géllimin e kontratés, pércaktojne detyrat,
kérkesat, objektivat, shpérndarjen, vendin dhe dorézimin e Shérbimeve gé do té sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratés

3.1

3.2

Shpallja e fituesit do té sherbejé per hartimin e kontratés midis paléve, e cila duhet té firmoset
brenda afatit t& shprehur né dokumentat e tenderit.

Egzistenca e kontratés do té konfirmohet me nénshkrimin e dokumentit té kontratés duke
materializuar té gjitha marrveshjet midis paléve.

Neni4  Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1

4.2

4.3

4.4

Autortiteti Kontraktues mund t’i kérkojé Gjykatés t€ deklarojé té paligjshme kontratén né se
zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive pérfshijné veprimet
e pérshkruara né Nenin 26 té Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Kontraktuesi nuk duhet té keté lidhje (té tashme ose té shkuara) me asnjé konsulent ose njési
gé ka marré pjesé né pregatitjen e dokumentave té tenderit pér kété prokurim.

Kontraktuesi éshté dakort gé té pérjashtojé veten e tij nga prokurimi i mallrave, shérbimeve ose
ndertimeve gé mund té pasojné, si rezultat i, ose né lidhje me, kété kontraté.

Kontraktuesi duhet té lejojé Autoritetin Kontraktues té inspektojé llogarité dhe procesverbalet
qé kané lidhje me zbatimin e kontrat€s ose t’i kontrollojé¢ ato me ané t€ kontrolloréve té
eméruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1

5.2

Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet t¢ mbajné né kofidencé té gjitha dokumentat, té
dhénat dhe informacionet e tjera té dhéna nga pala tjetér né lidhje me kontratén.

Kontraktuesi mund t’1 jap€ nenkontraktuesit dokumenta t€ tilla, t&€ dhéna ose informacione té
tjera gé merr nga Autoriteti Kontraktues deri né masén e kérkuar pér nén-kontraktuesin né
ményré gé ai té kryejé punén e tij sipas kontatés. Né rast té tillé, Kontraktuesi duhet té pérfshijé
né kontratén e tij me nénkontraktuesin njé dispozité gé premton ruajtjen e konfidencés si¢
thuhet né Paragrafin 5.1 mé sipér.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1

6.2

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, té gjitha té drejtat e pronés
intelektuale t€ siguruara nga Kontraktuesi gjaté Kontrates do t’i pérkasin Autoritetit
Kontraktues 1 cili mund t’i pérdor€ ato sipas gjykimit té tij.

Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né kontraté, Furnizuesi, pas pérfundimit té
kontratés, duhet t’1 dorézojé Autoriteti Kontraktues t€ gjitha raportet dhe t€ dhénat si hartat,
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diagramét, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbéshtetés ose
materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjaté kontratés. Kontraktuesi
mund té mbajé kopje té kétyre dokumentave dhe té dhénave, por nuk duhet t’i pérdori pér
géllime qé s’kané lidhje me kontratén pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

Kontraktuesi duhet té sigurojé Autoritetin Kontraktues nga mospérgjegjésia pér shkelje té té
drejtave té pronés intelektuale gé mund té dalin nga prodhimi ose kryerja e Shérbimeve sipas
kontratés.

Né rast se ngrihet ndonjé pretendim ose padi kundér Autoriteti Kontraktues né lidhje mé
ndonjé shkelje té pronés intelektuale té shkaktuar nga zbatimi i kontratés ose nga pérdorimi i
gjérave té furnizuara sipas kontratés, Kontraktuesi duhet t’i japé Autoriteti Kontraktues té
gjitha provat dhe informacionin né posedim té Kontraktuesit gé kané té béjné me kété padi apo
pretendim.

Neni7  Detyrimet e Pérgjithshme té Kontraktuesit

7.1

7.2

7.3

7.4

Kontraktuesi duhet t’i kryejé Shérbimet dhe pérmbushi detyrimet e tij me té gjitha pérpjekjet,
eficiente dhe ekonomike né pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne
pérgjithsi.

Kontraktuesi duhet té ndjeké praktika té shéndosha té biznesit dhe té pérdoré teknologji té
avancuar dhe té pérshtatshme si dhe metoda té sigurta.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet té
veprojé gjithmoné si njé késhillues besnik i Autoriteti Kontraktues, né pajtim me rregullat dhe
kodin e sjelljes té profesionit té tij dhe duhet gé té mbéshtesi dhe ruajé gjithmoné interesin
publik.

Né se kontrata kérkon kryerjen e shérbimeve késhillimore profesionale, Kontraktuesi duhet té
ushtrojé kujdes té ploté né mardhéniet me palét e treta duke pérfshiré median dhe nuk duhet té
marré pjesé né veprime é jané jashte kompetences sé tij né pérfagsimin e Autoritetit
Kontraktues.

Neni8  Detyrimet e Vecanta té Kontraktuesit

8.1

8.2

8.3

Kontraktuesi duhet té kryejé té gjitha Shérbimet sic specifikohet tek Termat e References.

Kontraktuesi duhet t’i paraqes€ Autoritetit Kontraktues t€ gjitha sherbimet, né sasité e
pércaktuara, si¢ kérkohen nga kontrata duke pérfshiré, por jo té kufizuara nga, té gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrité.

Kontraktuesi duhet té sigurojé raportet e lidhura me zbatimin e Shérbimeve si¢ kérkohet né
kontraté.

Neni9  Specifikime dhe Skicime
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Né se kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té pregatisi té gjitha specifikimet
dhe skicimet duke pérdorur sisteme té pranuara dhe té njohura né pérgjithsi té pranueshme pér
Autoritetet Kontraktues dhe té marri parasysh standartet mé té fundit.

Nése kontrata kérkon shérbime skicimi, Kontraktuesi duhet té sigurojé se té gjitha
specifikimet, skicimet dhe kérkesat e tjera jané pregatitur né bazé asnjanése pérsa i pérket
nxitjes sé konkurencés né prokurimin e objekteve té skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Ligensat

10.1

Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e lejeve ose licensave sipas kérkesave té
Ligjeve té Republikés sé Shqipérisé pér kryerjen e Shérbimeve né kété kontraté vec rastit kur
palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Hegja dhe Z&vendésimi i Personelit Kryesor

111

11.2

11.3

11.4

Kontraktuesi duhet té sigurojé aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues pérpara
hegjes ose zévendésimit té personelit kryesor si¢ pérshkruhet né oferten e Kontraktuesit.

Kontraktuesi do té zévendésojé ¢do punonjés né se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka
kryer veprime té jashtéligjshme ose Autoriteti Kontraktues éshté mjaft i pakénaqur nga puna e
personit.

Nése béhet e nevojshme té zévendésohet ndonjé nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet té
sigurojé si zévendésues njé person me kualifikime ekuivalente ose mé te mira.

Kontraktuesi do té paguajé kosto shtesé pér zévendésimin e personelit kryesor me pérjashtim
kur shkaku i zévendésimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit té€ Autoriteti
Kontraktues.

Neni 12  Vendndodhja

121

12.2

Shérbimet duhet té kryhen né vendin ose vendet e specifikuara né kontraté.

Né se nuk éshté specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon té drejtén té aprovojé
vendin ose vendet e kryerjes sé Shérbimeve, megjithaté, aprovimi nuk duhet t& vonohet ne
ményré té paarsyeshme.

Neni 13  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

131

13.2

Kontraktuesi duhet té mbajé siguracion pér pérgjegjési profesionale sipas rregullave dhe
praktikave té njohura né pérgjithsi pér profesionin pér ta zhdémtuar Autoriteti Kontraktues pér
déme té rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangésité, né kryerjen e Shérbimeve.

Nése nuk éshté pércaktuar né kontraté shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet té
sigurojé siguracion né shumén e njohur né pérgjithsi si t¢ mjaftueshme nén rrethanat e
Shérbimeve gé po sigurohen.
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Neni 14  Cmimi i Kontratés

14.1 Cmimi i kontratés duhet té jeté ¢mimi i ofruar né oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesés

15.1 Cmimi i kontratés, duke pérfshiré cdo pagesé paraprake, duhet té paguhen né kohé sic
specifikohet né kontraté.

15.2 Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa duhet béré né
monedhé Shgiptare. Kursi i shkémbimit i monedhave té ndryshme do té jeté kursi i Bankes se
Shqiperise né ditén kur éshté dérguar njoftimi i kontratés pér botim.

15.3 Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, kérkesa e Kontraktuesit
pér pagesé duhet t’i béhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Pér ¢do kérkes€, Kontraktuesi
duhet té paragesé origjinalin dhe kopjen sé bashku me njé listé té sendeve gé pérshkruan
shérbimet e kryera pér té cilat duhet paguar.

15.4 Me pérjashtim kur parashikohet nga njé dispozité tjetér né kontraté, pagesa pér shérbimet do té
béhet brenda 30 ditéve kalendarike nga dita ge jané kryer Shérbimet, dorézimi éshté paraqitur
ose arritur, ose nga dita e marrjes sé kérkesés pér pagesé cilado té jeté mé e voné.

15.5 Data e pagesés do té jéte dita gé fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.
Neni 16  Vonesa né Bérjen e Pagesés

Né rast té verifikimit té vonesave né kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor,
megjithése kontraktuesi ka pérmbushur té gjitha detyrimet e tij né pérputhje me kushtet e
kontratés, detyrimet e prapambetura dhe kamatévonesat pérkatése do té kryhen né pérputhje
me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Pér pagesat e vonuara né detyrimet kontraktore e tregtare

Neni 17  Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

Nése pas datés sé dorézimit té ofertave ose datés sé nénshkrimit té kontratés, ndonjé ligj ose akt
nénligjor né Republikén e Shqipérisé hyn né fugi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke pérfshiré
datén e dorézimit ose ¢gmimin e kontratés, kushtet ose gmimi i kontratés do té rregullohen né até masé
sa kontraktuesi éshté ndikuar né pérmbushjen e detyrimeve té tij sipas kontratés.

Neni 18 Forca Madhore

18.1 Kontraktuesi nuk duhet té mbajé pérgjegjési pér humbjen e depozités sé kontrates, démet e
likuiduara ose ndérprerjen pér mosplotésim nése dhe deri né masén gé vonesa né zbatim ose
ndonjé déshtim tjetér né zbatimin e detyrimeve té tij sipas kontratés vijné si rezultat i ndodhjes
sé Forcés Madhore.
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Pér géllimet e kétij neni “Forc€ Madhore” do té thoté njé ngjarje e paparashikueshme jashté
kontrollit té Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje té tilla mund té pérfshijné, por
nuk jané té limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qofté né kapacitetin e tij sovran
ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, pérmbytja, térmeti, epidemité, shtréngime té
karantinés dhe embargo tranziti.

Né se ndodh ndonjé situaté e Forcés Madhore, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me pérjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva té ndryshme,
Kontraktuesi duhet té vazhdojé té zbatojé detyrimet e tij sipas kontratés né masén praktikisht té
arsyeshme dhe duhet té kérkojé té gjitha mjetet e arsyeshme pér zbatimin gé nuk pengohet nga
Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa né Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

191

19.2

19.3

19.4

195

Me pérjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet té fillojé zbatimin e kontratés
menjéheré pas nénshkrimit té saj.

Me pérjashtim té rastit kur Autoriteti Kontraktues éshté dakord pér zgjatje té afatit té kontratés,
Autoriteti Kontraktues ka té drejté té likuidojé démet pér vonesén né zbatim nése Kontraktuesi
déshton né kryerjen e Shérbimeve brenda periudhés sé Kontrates.

Autoriteti Kontraktues mund té zbresé shumén e démeve té likuiduara gqé duhet paguar nga
shuma e pages€s ndaj Kontraktuesit. N& rast t& tillé Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim pér shumén dhe arsyen e zbritjes.

Autoriteti Kontraktues do té jeté dakort pér njé zgjatje té afatit né rastin e Forcés Madhore.

Autoriteti Kontraktues mund té jeté dakort pér zgjatje té afatit edhe né rrethana té tjera nése
éshté né interesin publik pér ta béré kété. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte qé
pengojné zbatimin né kohé, Kontraktuesi duhet té njoftojé menjehere Autoritetin Kontraktor
me shkrim pér vonesén, shkakun dhe datén e propozuar té pérfundimit té Shérbimeve.
Autoriteti Kontraktor duhet té vlerésojé kérkesén. Nése Autoriteti Kontraktor éshté dakort me
vonesén, zgjatja do té hyjé né fugi me njé amendament me shkrim té kontratés té nénshkruar
nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Démeve pér Dorézimin e Vonuar

20.1

Démet e likuidueshme pér kryerjen e vonuar té Shérbimeve do té llogariten me tarifat e
méposhtme ditore:

a) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 6 muaj, tarifa ditore do té jeté 4/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do
té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

b) Pér kontratat me periudhé zbatimi jo mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 2/1000
té vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré
do té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

c) Pér kontratat me periudhé zbatimi mé shumé se 12 muaj, tarifa ditore do té jeté 1/1000 té
vlerés koresponduese té mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratés por kjo vleré do
té llogaritet minimalisht mbi 25% té vlerés sé kontratés.

120



Dokumentat standarte té tenderit

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1

21.2

21.3

Palét nuk do té negociojné ndryshime ose amendamente té asnjé elementi té kontratés qé do té
ndryshonte mjaftueshém kushtet gé pérbéjné bazén e pérzgjedhjes sé Kontraktuesit.

Asnjé amendament ose variacion tjetér i kontratés nuk do té jeté i vlefshém pa géné me shkrim,
me daté, t’i referohet shprehimisht kontratés dhe nénshkruhet nga njé pérfaqsues i autorizuar i
Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

Cdo hegje dore nga té drejtat, pushtetet ose ndregjet gé mund té béhen nga palét sipas kontratés
duhet té béhet me shkrim, té keté daté dhe té firmoset nga njé pérfagsues i autorizuar i palés qé
bén kété doréheqje dhe duhet té specifikojé té drejtén dhe masén né té cilén ajo léshohet.

Neni 22  Ndryshimi i Porosisé

22.1

Autoriteti Kontraktor rezervon té drejtén té porosisé Shérbime shtesé deri né njé sasi gé nuk i
kalon 20% té ¢mimit total té kontratés. Cdo porosi shtesé duhet té béhet né ményré konsistente
me rregullat dhe procedurat e parashikuara né Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23  Ndérprerja pér Mosplotésim

23.1

23.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né térési ose pjesérisht nése:

a) Kontraktuesi déshton té kryejé Shérbimet brenda periudhés sé specifikuar né kontraté ose
brenda zgjatjes sé dhéné; ose,

b) Kontraktuesi déshton té zbatojé ndonjé detyrim tjetér té kontratés.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen pér
mosplotésim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 dité t€ ndreqé mosplotésimin me pérjashtim kur
ndérprerja éshté béré pér veprime korruptive ose té paligjshme, rast né té cilin ndérprerja do té
jeté e menjéhershme.

Neni 24  Ndérprerja pér Shkak té Falimentimit

24.1

24.2

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né cdo kohé nése Kontraktuesi falimenton
ose béhet i paafté té paguajé.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim pér ndérprerjen.

Neni 25 Ndérprerja pér Shkak té Interesit Publik

25.1

25.2

25.3

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén né ¢cdo kohé nése gjykon se ky veprim duhet
ndérmarré€ pér t’1 shérbyer sa mé miré interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmérim me shkrim pér ndérprerjen.

Autoriteti Kontraktor duhet té paguajé Kontraktuesin pér té gjitha Shérbimet e kryera pérpara
ndérprerjes dhe duhet t’i paguajé Kontraktuesit démet e shkaktuara pér kryerjen e pjesshme té
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Shérbimeve. Né llogaritjen e shumés sé démeve, Kontraktuesi do té kérkohet té ndérmarré té
gjitha veprimet e nevojshme pér té minimizuar démet.

Neni 26 Nénkontrata

26.1 Njé nénkontraté do té jeté e vlefshme vetém nése éshté né formén e njé marrveshjeje té shkruar
me ané té sé cilés kontraktori i beson kryerjen e njé pjese té detyrimeve té kontratés sé tij njé
pale té treté

26.2 Kontraktori nuk duhet té nénkontraktojé pa aprovimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor dhe jo mé shumé se 40% té vlerés sé kontratés. Kontraktori duhet té njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér elementet e kontratés gé nénkontraktohet dhe dokumentacionin gé
provon aftésine e nénkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet té lajmérojé kontraktorin pér
vendimin e tij, brenda 5 ditéve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nése e aprovon apo
jo até.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet té kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi
Prokurimin Publik. Autoriteti mund té parashikojé pagesa direkte tek nénkontraktori pér
shérbimet qé do té furnizojé.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndér mend té realizoje njé pjesé té punimeve me nén-kontraktues, duhet té
paragesé né oferté, sipas dokumentave té tenderit, gjithé dokumentacionin e kerkuar per
nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete ge do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotésisht pérgjegjés pér zbatimin e kontratés pamvarésisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27  Transferimi i té Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet té transferojé, térésisht ose pjesérisht, detyrimet e tij sipas kontratés me
pérjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28  Sigurimi i Kontrates

28.1 Pérpara nénshkrimit té kontratés, kontraktuesi duhet t’i dorézojé Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates né shumén dhe formén e kérkuar

28.2 Shuma e sigurimit té kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim pér ¢do
humbje té rezultuar nga déshtimi i Kontraktuesit né plotésimin e detyrimeve té tij sipas
kontratés.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo mé voné se 30 dité pas datés s€ kryerjes sé
Shérbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do té rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shgiptar né fuqi.
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Neni 30 Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet té béjné c¢do pérpjekje té zgjidhin
mosmarréveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose né lidhje me kété marréveshje me
negociata direkte.

30.2 Nése palét déshtojné né zgjidhjen e mosmarréveshjes ose konfliktit, problemet do té
konsiderohen me ané té zgjidhjes sé marréveshjeve sipas kontratés dhe procedurave juridike né
fuqi sipas legjislacionit té Republikés sé Shqipériseé.

Neni 31 Pérfagésimi i Paléve

31.1 Cdo palé duhet té emérojé me shkrim njé person ose post organizativ, gé do té jeté pérgjegjés,
né emér té palés, pér marrjen e komunikatave dhe pér pérfagésimin e palés né ¢éshtjet e lidhura
me egzekutimin e kontratés.

31.2 Secila palé duhet té lajmérojé palén tjetér menjéheré pér ndonjé ndryshim né emérimin e
pérfagsuesit té palés. Nése njéra palé déshton té lajmérojé, duhet t&€ marri pérsipér cdo humbje
té shkaktuar nga déshtimi pér té dhéné njoftim té mjaftueshém.

31.3 Palét mund té emérojné persona ose njési organizative shtesé pér té pérfagsuar palén né
veprime ose veprimtari té vecanta njoftimi me shkrim né té cilin rast duhet dhéné dhe duhet té
pércaktoje shtrirjen e autoritetit té pérfagsuesit.

Neni 32 Lajmérimet

32.1 Cdo lajmérim i dhéné nga njéra palé tjetrés sipas kontratés duhet té béhet me shkrim né
adresén e specifikuar né kontraté.

32.2 Njoftimi do té keté efekt sapo té dorézohet.
Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Té gjitha referencat e ditéve do té jené dité kalendarike me pérjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 20
[ Shtojcé pér t'u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VECANTA TE KONTRATES
Shérbimet e Konsulencés

Kushtet e vecanta té Kontratés hartohen né pérputhje me objektin konkret té kontratés. Né rast se ka
mospérputhje midis KPK dhe KVK do té mbizotérojne Kushtet e vecanta té kontratés

Neni 1 Pérkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor éshté

1.2 Kontraktuesi éshté

Neni2  Sigurimi i kontrates

2.1 Sigurimi i kontrates né shumén prej (10 % te vleres se kontrates) duhet té ofrohet nga
Kontraktuesi pér té siguruar egzekutimin e detyrimeve té tij sipas kontratés.

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i léshohet ose kthehet, menjehere, Kontraktuesit sipas formularit t&
méposhtém:

Neni 3 Fillimi i Kontrates

3.1 Zbatimi i kontratés duhet té filloje mé . Nése nuk éshté specifikuar, zbatimi do té
fillojé né datén gé Kontraktuesi nénshkruan formularin e kontratés.

Neni4  Vendndodhja e Shérbimeve

4.1 Shérbimet do té kryhen né:

Neni 5 Informacion gé duhet dhéné nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 dit€sh nga marrja e sigurimit te kontrates, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e méposhtme:
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Neni 6 Kérkesat e Raportimit

6.1 Gjaté zgjatjes sé kontratés, Kontraktuesi duhet té sigurojé raporte pér Autoritetin Kontraktor
sipas formularit t&¢ méposhtém:

Neni 7  Siguracioni i Pérgjegjésisé Profesionale

7.1 Pérpara fillimit té zbatimit té kontratés, Kontraktuesi duhet té siguroje Autoritetin Kontraktor
me prova pér siguracionin e pérgjegjsisé profesionale me shumé minimale si vijon:

Neni 8 Kushtet e Pagesés

8.1 Pagesa pér Shérbimet duhet béré sipas skedarit té méposhtém:

8.2 Cdo pagesé e skeduar duhet béré brenda ditéve nga data e arritjes sé marrveshjes
pér pagesén ose nga data e marrjes sé kérkesés me shkrim pér pagesé cilado gé té jeté mé
voné. Nése éshté Iéné e paplotésuar, periudha kohore do té jeté 30 dité.

8.3 Monedha e pagesés do té jeté . Nése éshté Iéné e paplotésuar, pagesa do béhet me
monedhén Shgiptare.

Neni9  Pagesa Paraprake

9.1 Pérgindja e pagesés paraprake do té jeté . Nése éshté 1éné e paplotésuar, Kontraktuesi
nuk do té marré pagesé paraprake.

9.2 Neése éshté premtuar njé pagesé paraprake, avanca do té paguhet brenda ditéve nga
marrja e sigurimit te kontrates.

9.3 Nése jepet pagesa paraprake, shuma do t€ higet nga pagesa q€ duhet t’i jepet Kontraktuesit
sipas formulés sé méposhtme:

Neni 10 Zbritja e garancisé sé kontratés

10.1 Nése parashikohet zbritje periodike té garancisé sé kontratés ajo kryhet si mé poshté

Nése nuk plotésohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 21
[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR
Seksioni | Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa né Internet

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qéndror Institucion i Pavarur
a a
Njési e Qeverisjes Vendore Tjetér
a a

Seksioni 20bjekti i Kontratés

2.1  Numri i referencés sé procedurés/lotit

2.2  Llojii“Kontratave Publike pér Shérbime”

Konkurs Projektimi Shérbime Konsulence Shérbime té tjera
O O O

2.2.1 Kontraté né bazé t¢ Marréveshjes Kuader

Po 0 Jo a
Nése Po, lloji i Marreveshjes Kuadér

Me 1 Operator Ekonomik 0

Me disa operatoré ekonomikeé 0
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Té gjitha kushtet jané té pércaktuara

Po O Jo O
2.3 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1 Fondi limit

2. Burimi i Financimit
3. Objekti i1 kontratés/marréveshjes kuadér

2.4  Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:
Kohézgjatja né muaj [ L] Uose dite L [ [ [
ose

duke filluar nga 0 O0/00/0000 me pérfundimne 0O0/00/0000

2.5 Ndarjané LOTE:
Po a Jo d

Nése Po, numri i LOTEVE: [ [

2.6  Opsionet:
Numri i rinovimeve t& mundshme(nése ka): [1 [

ose: ngald ne 1 DODO

2.7 Kontrate me nenkontraktim:
Po 0 Jo O

Seksioni 3Procedura

3.1 Lloji i procedurés:Shérbim Konsulence

3.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Oferta mé e miré bazuar né:
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Cmimi [ Propozimi teknik [1[]

3.3 Numrii kérkesave té dorézuara: [1[J[] Numrii kérkesave té rregullta: [1[1[]

3.3.1 Numri i propozimeve té dorézuara [J ] [LIJNumri i propozimeve té rregulltal] (][]

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

4.1  Numrii Kontratés: Datae Kontratés /0 0/00 00

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.2 1Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja e Internetit

4.3  Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet, opsionet dhe
nenkontraktimin):

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

4.3.1 Vleratotale e nenkontraktimit :

Vlera (pa TVSH)  Monedha
Vlera (me TVSH)  Monedha

128




Dokumentat Standarde té Tenderit

4.4 Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 0 O/00/0000
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Shtojca 22

[ Shtojcé pér t’u plotésuar nga Autoriteti Kontraktor pér publikim né Buletinin e Njoftimeve
Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

2. Lloji i procedurés:

3. Numri i referencés sé procedurés/lotit

4. Objekti i kontratés/marréveshjes kuadér

5. Fondi limit

6. Vlera totale pérfundimtare e kontratés (duke pérfshiré lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera (me TVSH)  Monedha

Vlera e nenkontraktimit me TvshMonedha

7. Data e lidhjes sé kontratés

8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit
Emri

Adresa

Nr. NIPT
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Shtojca 23
FORMULAR PER NJOFTIMIN E ANULIMIT TE PROCEDURES SE PROKURIMIT

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

1. Llojiiprocedurés:

2. Numri i Referencés:

w

Objekti i1 kontratés

>

Fondi limit

o

Arsyet e Anulimit:

Bazuar né Ligjin Nr. 9643, daté 20.11.2006 “Pér Prokurimin Publik” 1 ndryshuar, neni 24, pika 1:
a) ;
b) ;
)
¢)
d) ;
dh) ;
Etj.
6. Informacione shtesé

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi _
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Shtojca 24
[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve]
[Shtojcé pér t’u paragitur nga Operatori Ekonomik]
FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data

Pér: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurés ]
Pérshkrim i shkurtér i kontratés: [objekti]
Publikimi (nése zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, dhe me kusht gé [emri i ofertuesit té pércaktuar
fitues] t’i jeté akorduar kontrata,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té pércaktuar fitues] ka derdhur njé depozité prané [emri dhe
adresa e bankés / kompanisé sé sigurimeve] né njé shumé prej [monedha dhe vlera, e shprehur né
fjalé dhe shifra] si kusht pér sigurimin e ekzekutimit té kontratés, gé do té nénshkruhet me [emri i
autoritetit kontraktor]

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i autoritetit kontraktor] vlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mos pérmbushjen e kushteve té kontratés.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin e ploté té kontratés.

[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]
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Shtojca 25.

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesé drejtuar: Autoriteti Kontraktor D

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shogérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1.

Numér Identifikimi

Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés ose né dokumentat e tenderit, duke
pérfshiré llojin e procedurés sé pérdorur pér prokurimin né fjalé (psh, Kérkesé pér
Propozime(KP), Proceduré e Hapur(PH), Proceduré e Kufizuar(PK), Proceduré me
Negociim(PN), Shérbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor qé administron procesin e prokurimit.

Vlera e Pérllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerés sé kontratés (shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér i punéve/mallrave/shérbimeve gé blihen.

Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni 1. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumenta, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér ¢do arsye té ankesés specifikoni datén né té cilén u vuté né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksionet perkatése té dokumentave té tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Qé njé ankesé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté. Bashkangjisni njé kopje té
lexueshme té té gjithé dokumentave qé kané lidhje me ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétyre
dokumentave. Dokumentat duhet té pérfshijné normalisht ¢do njoftim té publikuar, té gjitha
dokumentat e tenderit, me té gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Pércaktoni se
cili prej informacioneve éshté konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni
éshté i tillé, ose dorézoni njé version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra
dhe njé pérmbledhje té pérmbajtjes.

Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér prokurimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesé, prané autoritetit kontraktor

Shénim: Pér ankesat prané Komisionit té Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari té Ankesés
se nxjerré nga Ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit
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Shtojca 26

DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

[Pérdorimi i ketij draft marréveshje éshté detyruese pér té gjitha Autoritetet Kontraktore gé
do té pérdorin marréveshjen kuadér)

Nr

DATA:

Kjo kontratélidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje té referuar si
“Autoriteti Kontraktor”” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] té pérfagésuar nga [pérfagésuesi], tani
e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me ané té ofertés sé tij, me daté [data] bie dakord té furnizoje mallrat, ashtu sic jané té
specifikuara né kushtet e pércaktuara né:

— KE&té kontrate

— Formulari i Deklarimit te Ofertés, té paraqitur nga Ofertuesi
— Specifikimet Teknike

— Formulari i gmimit té ofertés

Té gjitha kéto dokumenta té bashkangjitur pérbéjné pjesé integrale té késaj kontrate.

Nenil Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadér éshté té pércaktojé kushtet, pérfshiré ¢cmimet per njési dhe
rregullat pér dorézimin e mallrave/shérbimeve/punéve né vijim.

[pérshkrimi i pérgjithshém]

1.2 Marréveshja kuadér do té zbatohet me dérgimin e ftesave pér oferté tek operatorét
ekonomiké, palé némarréveshje.P.sh. kurdoheré qé Autoriteti Kontraktor i pérfshiré né kété
marreveshje, do t€ blejé artikuj né baz€ té késaj kontrate, duhet qé t€ dérgojé “ftesén pér
oferté” tek kontraktuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3 Sasité e parashikuara, jané vetém sasi orientuese dhe nuk e kushtézojné Autoritetin
Kontraktor pér t’i bleré ato. Autoriteti Kontraktor ka té drejté té blejé mé pak apo mé shumé
sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do té keté té drejté kompensimi dhe nuk do t’i lejohet té bé&jé ndryshime té
¢mimeve té njésisé, pér shembull né rast se autoriteti kontraktor vendosé té blejé mé pak apo
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mé shumé sasi se sa ato té specifikuara dhe/ose né rast se autoriteti kontraktor vendos té mos
blejé asnjé nga kéto sasi pér disa artikuj.

1.5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér:

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimet pér njési pér puné/mallra /shérbime jané treguar né Formularin e Cmimit té Ofertés.

2.2  Cmimet e njésive duhet t€ jené fikse dhe nuk duhet t’i nénshtrohen ndryshimeve pér porosité
e vendosura né kété marréveshje kuadeér.

Nénshkrimet dhe Datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrimi

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 27
DRAFTI | MARREVESHJES KUADER

(KU JO TE GJITHA KUSHTET JANE TE PERCAKTUARA)
PER PUNE / MALLRA / SHERBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,
Dhe

Emri i Kontraktuesit
Bien dakord si vijon:

Té nénshkruajné kété marréveshje kuadér pér Kryerjen e: < vendosni titullin >me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti
1.1  Objekti i késajmarreveshje kuadér éshté té vendosé rregullat pér kontratat té cilat do té
lidhen pérmes procesit t& mini-konkursit vetém ndérmjet operatoréve ekonomike gé jané palé e

késaj marréveshje kuadér.

1.2 Kjomarréveshje kuadér nuk éshté njé kontraté né vete por pércakton kushtet pér kontratat qé
do té lidhen né bazé té saj.

1.3 Kontraktuesi éshté vetém njé nga palét e marréveshjes kuadér.

Neni 2 Detyrimet e Paléve
2.1 Autoriteti Kontraktues, palé né két€ marréveshje, do t’i dérgojé kontraktuesit “Ftesén pér
Oferté” kurdo g€ paragqitet nevoja pér puné/mallra/shérbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet té dorézojé njé oferté kurdo qé kérkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat né zbatim té marréveshjes kuadér
3.1 Kontratat do té nenshkruhen vetém pas procesit té€ mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencés
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4.1 Procesi i mini- konkursit do té kryhet me té gjithe operatorét ekonomiké, palé né
marréveshjen kuadér, kurdoheré qé paraqgitet nevoja pér puné/mallra/shérbime pér Autoritetet
Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do té ri-hapé konkursin né bazé té kushteve té njéjta ose té kushteve té
tjera té vendosura né ftesén pér oferté, sipas pércaktimeve né dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoheré gé paraqgitet nevoja pér puné/mall/shérbim Autoriteti Kontraktor duhet té

pérgatisé Ftesat pér Oferte dhe t’ua dérgojé té gjithé operatoréve ekonomike, palé némarréveshjen
kuadér. Vlerésimi i ofertave do té béhet sipas kritereve té pércaktuara né Ftesén pér Oferté

Neni 5 Kohézgjatja e marréveshjes kuadér

Nénshkrimet dhe datat

Pér Kontraktuesin Pér Autoritetin Kontraktues
Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nénshkrimi: Nénshkrim:

Data: Data:

Vula: Vula:
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