

Nr.Serial 000368/2010

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS
Guaranty Certificate Performance Bond

Ref/Ref Numer 008.00.1.109

Data/ Date 04 Tetor 2010

Për/ To **MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES**
(Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor / Name and address of Contracting Authority)

Në emër të **JV SHOQERITE "KORENTI" SHPK & "ULEZA NDERTIM" SHPK & "A&S-04-Albania" SHPK**
In the name of
(Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar / Name and the address of the insured bidder)

Procedura e prokurimit **Procedure e posacme Nr.791 Rep.nr.220 Kol.date 03.02.2009**
(Procurement procedure)
(referenca e dosjes, percaktuar sipas autoritet kontraktor/ file reference according contracting authority)

Pershkrim i shkurter i **PROJEKTIMIN, OPERIMIN DHE TRANSFERIMIN E**
kontrates **HIDROCENTRALEVE NE RRJEDHEN E PERROIT TE "BISAKUT".**
(Short description of the contract) **RRETHI MIRDITE**
(lloji i procedures dhe objekti / kind of procedure and the object)

Publikimi (nese zbatohet) **Buletini i njoftimeve i njoftimeve publike Dt. ____ Nr. ____**
Publication (if applicable)

Duke iu referuar procedures se lartepermendur dhe me kusht qe /referring to the former procedure, and with the condition that to:
JV SHOQERITE "KORENTI" SHPK & "ULEZA NDERTIM" SHPK & "A&S-04-Albania" SHPK
(emri i ofertuesit te percaktuar fitues/ name of the bid winner)

T'i jete akorduar kontrata, ne vertetojme se **JV SHOQERITE "KORENTI" SHPK & "ULEZA**
Has been accorded the contract. we certify that **NDERTIM" SHPK & "A&S-04-Albania" SHPK**
(emri i ofertuesit te percaktuar fitues/ name of the bid winner)

Eshte garantuar prane bashkimit te shoqerive te **LEK 5,061,791 (Pesemilion e gjashtedhjetë e njemije**
sigurimeve me nje vlere prej: **shtateqind e nentëdhjetë e një)**
Has a guaranty at our company that has a value:
(monedha dhe vlere e shprehur ne fjale dhe ne shifra/ value and currency)

Si kusht per sigurimin e ekzekutimit te kontrates **MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES**
qe do te nenshkruset me /as a condition for the
execution of the contract signed with:
(emri i autoritetit kontraktor/ name of the contracting authority)

Marrim persiper te transferojme ne llogarine e **MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES**
We are liable to transfer at the account of
(emri i autoritetit kontraktor / name of the contracting authority)

Vleren e siguruar, menjehere nga kerkesa juaj e thjeshte dhe e pare me shkrim, pa kerkuar shpjegime, me kusht qe kjo kerkese te permende mospermbushjen e kushteve te kontrates / the insured value immediately from your first written request. without giving any explanation, with the condition it contains that the contracts has not been fulfilled:

Ky sigurim eshte i vlefshwm deri nw zbatimin e plote te kontratws/ this insurance is valid up to the contract execution:

Nga data/ from 04 Tteor 2010

Deri më / Up to 30 Muaj (tridhjetë muaj)


ANEKSI I

PREVENTIVI I PUNIMEVE PER NDERTIMIN E HEC-IT BISAK

Nr.	EMERTIMI I PUNIMEVE	VLERA (LEKE)
I	PUNIME CIVILE	
1	VEPRA E MARRJES	2,557,926
2	DEKANTUESI	583,224
3	BASENI I PRESIONIT	2,139,368
4	TUBACIONET E TURBINAVE	16,839,043
5	NDERTESA E CENTRALIT	5,615,220
	<i>Shuma I</i>	27,734,781
II	MAKINERI DHE PAISJE NDIHMES + LINJA	
	MAKINERI DHE PAISJE NDIHMES + LINJA	21,583,425
	<i>Shuma II</i>	21,583,425
III	LIDHJA ME SISTEMIN (LINJA 10 KV)	
	LIDHJA ME SISTEMIN (LINJA 10 KV)	1,299,700
	<i>Shuma III</i>	1,299,700
	SHUMA E INVESTIMIT	50,617,906

ADMINISTRATORI

NIKOLIN SHPANI




Projekt Zbatimi: 24 mesi
Date: Mar 2009



Task

Split

Progress



Milestone

Summary

Project Summary



External Tasks

External Milestone


Deadline



ID	Task Name	Duration	2009	2011
32	Instalimi i pajisjeve hidrologjike	20 days		
33	Instalimi i celave, thikave, shkarkuesve	120 days		
34	Montimi i rrjetit elektrik	120 days		
35	Kotulimi dhe testimi i Hec dhe Rrjetit	14 days		
36	Vendosja e punëve Hec - II	4 days		
37	Udhëtimi me rrejtë dhe shpërndarje të KESH shp	10 days		



Task



Milestone



External Tasks

Split



Summary




External Milestone

Progress



Project Summary



Deadline