VENDIM
Nr. 180, daté 26.2.2020

PER MIRATIMIN E KONTRATES, ME NDARJE PRODHIMI, E NDRYSHUAR
DHE E RIFORMULUAR, PER KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE TOKE, NE SHQIPERI, BLLOKU “2-3”, NDERMJET
MINISTRISE SE INFRASTRUKTURES DHE ENERG]JISE SE SHQIPERISE (E
PERFAQESUAR NGA AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE
NATYRORE/AKBN) DHE SHELL UPSTREAM ALBANIA BV

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té¢ Kushtetutés dhe té nenit 13, té ligjit nr. 77406, daté 28.7.1993,
“Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, té ndryshuar, me propozimin e ministrit té
Infrastrukturés dhe Energjisé, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratés, me ndarje prodhimi, e ndryshuar dhe e riformuluar, pér kérkimin,
zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve né toké, né Shqipéri, blloku “2-3”, ndérmjet
Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé sé Shqipérisé (e pérfaqésuar nga Agjencia Kombétare
e Burimeve Natyrore/AKBN) dhe Shell Upstream Albania BV, sipas tekstit qé i bashkélidhet
kétij vendimi.

2. Vendimi nr. 754, daté 8.7.2009, i Késhillit t&€ Ministrave, “Pér miratimin e kontratés, me
ndarje prodhimi, pér kérkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, né Shqipéri, né toké,
né blloget “2-3”, ndérmjet Ministrisé s¢ Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, pérfagésuar nga
Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe ‘DWM Petroleum AG”’, shfuqizohet.

3. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

ZEVENDESKRYEMINISTER
Erion Bracge
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KONTRATI. ME NDARJE PRODHIMI E NDRYSHUAR DHE E RIFORMULUAR
Pér

KIRKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NI TOKE,
Nii SHQIPERI
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ndérmjet

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE E SHQIPERISE
(E pérfagésuar nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore/AKBN)
dhe

Shell Upstream Albania B.V.

Titons, g L ) . 42,2019

Faqe |2



TABELA E PERMBAJTJES

Neni Fage
N <1 14 O 3
‘ 0. Akt @ JOOTMEAIEE i svsvomuvsssvosiisommssossans s i s s sl o s (e e s savines 12
3. Afatet, Dhénia e t& Drejtave dhe Pagesa € Kostove........cocviiiiciiiniiininninii, 12
! 4. Periudha e Kérkimit, Programi i Punés dhe Shpenzimet e Parashikuara...........cccccovivnnnne 13
[ . TG T e s e im0 B S T TR s S A T e 3475 20
; 6. Zbulimi, Vlerésimi, Zhvillimi dhe Njehsimi i Vendburimit...........cccoooovevreeienniieeeinenne. 21
7. Mbulimi i Kostove dhe Shpenzimeve, Ndarja e Prodhimit, Hidrokarburet Fitim dhe Kostot
e Pambulueshme..........
i B. BEZL oo
! 9. Tatimet dhe Taksat Shqiptare
i 10. Zyrat dhe Bérja € NJOFHIMIIL ..o s s 36
' 11. Ruajtja e Hidrokarbureve dhe parandalimi i humbjeve ..o 47
i 12, Pérdshtifal s detypimet doBanore vem i e i i s et 37
' 13. Librat kontabgl, Kontabiliteti dhe Pagesat .........c.cccooiiimiiniiesee e 38
14, Pers el ER BT TOTHEE wrisrnsunsvisssoes v e s S T R 5 e e 39
15. Dokumentacioni, Raportet dhe InSpektimi........cooeeriiieeeeee s 40
16. Té drejtat e punésimit dhe trajnimi i personelit shqiptar............cccociiiiiiiiiiiiinin 41
17. Kontraktorét vendas dhe materialet e prodhuara ng vend..........cocccvimicniiinnniniinnnccn. 42
\' 18. Ligjet dhe s Bulloret, o wmsrresssamssmrssrssssssess sssgsasvassnsnssssosssmssgsspanssnssnensanspesnssspnpacnsss 43
{ 19 Trensferimi 1 tédrejtave. dhie detyiifeVsi. . o s i 44
i 20, Porea WIBAHOTE .. .nsivenensorssmsssb s st s s oo s o0 Sl 0P B T e TS 44
21. Mosmarréveshjet dhe arbitrazhi.............coocoiioiiiii i 46
‘ 22, Tubitienet JNETDTEIIEE 6T ST arecovum om0 o o s s TV s ovns 48
23. E drejta e pronésisé mbi pasurité dhe braktisja.......ccocoieeneiriiiinciicnncceennens 48
‘ 24. Zgjidhja e Kontratés .................. S SR S S A R SRR SRR 50
2.5 Mbrojtia & Diedisit v s i i s i oo S s e G R S o3 52
1 26. Teksti né& gjuhén angleze dhe ShIpe.......coovviiniiiiciiincic 52
| 27 PALBEAtE BoMUSIE s e v s st e v s s v ass 5007 S T S S Y3 52
“ 28. Miratimi nga Qeveria dhe Data e Hytjes n& Fuqi .......cocooovveeoeoocne 54
| S IRAN B 4 (31 o743 01 10 OO 54
30. Ruajtja ¢ té drejtave dhe dispozita kalimtare e 55

F%§\r - Z s

Faqe|3



Aneksi A
Aneksi B
Aneksi C
Aneksi D
Aneksi E

Pérshlvimi 1 Zonits g8 KOBIaEE .omivniiimmmiamsvisassiomsniie ]
Harta e Zonés & KONTAES ..c.cvvveeeriiieeiinesseseesssmssssssessesssseseonnnsees Bo1
Proeedura Kontabel o mmpmmsmapsnsmamassmiimnvesasimss. el
Procedura pér pércaktimin e BOE té gazit dhe pér vendosjen e gmimit t& gazitD-1

Forma e Garancisé Bankare ..............ooeviiveiiroemeioniensecencisisnsssssnencsnsesinens B 1

7 s

Faqe |4



KONTRATE ME NDARJE PRODHIMI E NDRYSHUAR DHE E RIFORMULUAR
PER

KERKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE Nit TOKE, NIt SHQIPERI
BLLOKU 2-3

ndérmjet

MINISTRIA E INFRASTRUKTURIES DHE ENERGJISE E SHQIPERISE
(E pérfagésuar nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore)

dhe

Shell Upstream Albania B.V.

Kjo Kontraté nénshkruhet sot mé Daté 2 3 42 2019 (“Data e Nénshkrimit™), nga
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé e Republikés sé Shqipérisé (e pérfagésuar nga
Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore, kétu e né vijim referuar si “AKBN”), né pérputhje
me Ligjin nr. 7746, Daté 28.07.1993, “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”, e
pérfagésuar nga QECIHYH § #€ LY K si njra Palé dhe Shell Upstream Albania B.V., njé
kompani e organizuar dhe q& ekziston sipas ligjeve t& Holandés me numér regjistrimi té
Dhomés sé& Tregtisé té Den Haag, Holandg, Nr. 851036533 (kétu e né vijim referuar si
“Shell”), e pérfagésuar nga Rohan D’Souza si Pala tjetér (kétu e né vijim referuar si
“KONTRAKTORI™).

HYRJE NE DESHMI TE PALEVE KETU:

NDERSA, t& gjitha burimet natyrore, duke pérfshiré mineralet dhe Hidrokarburet gé gjenden
né Republikén e Shqipérisé jané prong e Shqipérisé;

NDFERSA, Operacionet Hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé rregullohen nga Ligjet e
Republikés s& Shqipérisé dhe, nése nuk pé&rmenden diku tjetér né kété Kontraté, kryesisht nga
ligjet dhe rregulloret si mé poshté: Ligji Nr. 7746, Daté 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet
(Kérkimi dhe Prodhimi)”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 7853, Datg 29.07.1994 “Pér disa shtesa
né Ligjin Nr. 7746, Daté 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)™”; dhe
i ndryshuar mé tej me Ligjin Nr. 8297, Daté 04.03.1998 “Pér njé ndryshim né Ligjin Nr.
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7746, Date¢ 28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)™, dhe i ndryshuar
m# tej me Ligjin Nr. 10137, Datg 11.05.2009 “Pér disa ndryshime né legjislacionin né fugi
pér licencat, autorizimet dhe lejet né Republikén e Shgipérisé”, dhe i ndryshuar mé tej me
Aktin Normativ nr, 2, Daté 16.06.2010 “Pér njé shtesé né Ligjin nr.7746, Daté 28.07.1993
“Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”; dhe i ndryshuar mé tej me Ligjin
Nr. 31/2012, Daté 21.03.2012 “Pér disa shtesa dhe ndryshime né Ligjin Nr. 7746, Daté
28.07.1993 “Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)”; dhe i ndryshuar mé tej me
Ligjin Nr. 19/2015, Daté 12.03.2015 “Pér disa shiesa dhe ndryshime né Ligjin Nr. 7746, Daté
28.07.1993 "Ligji pér Hidrokarburet (Kérkimi dhe Prodhimi)” (bashkérisht “Ligji pér
Hidrokarburet”)”, dhe

NDERSA, AKBN éshté e autorizuar nga Qeveria Shqiptare pér t& kryer té gjitha Operacionet
Hidrokarbure né Shqipéri, pérshiré Kérkimin, Zhvillimin dhe Prodhimin.

NDERSA, Qeveria Shqiptare pérmes Ministrisé sé¢ Ekonomisg, Tregtisé dhe Energjetikés té
Shqipérisé (tani Ministria e Infrastrukturés dhe Energjis€) (e pérfagésuar nga Agjencia
Kombétare e Burimeve Natyrore) dhe DWM Petroleum AG (emri i té cilés éshté ndryshuar
zyrtarisht dhe shté béré Petromanas Albania GMBH) kané lidhur njé Kontraté me Ndarje
Prodhimi pér Blloget 2-3 né tok&, né Shqipéri, mé daté 27 néntor 2008 (“Kontrata Fillestare™)
t& miratuar me Vendim té Késhillit t6¢ Ministrave nr. 754, daté 8.7.2009, t& botuar né Fletoren
Zyrtare nr. 116, daté 31.7.2009;

NDERSA, Petromanas Albania GMBH i ka kaluar kompanisé Shell Upstream Albania B.V.
& gjithé interesat e saja né Kontratén Fillestare, sikurse vértetohet edhe nga Marréveshja e
Shit-Blerjes daté 2 shkurt 2016 dhe nga Akti i Transferimit daté 1 prill 2016, transferim i cili
géshté miratuar nga AKBN me shkresé daté 10 shkurt 2016 me numér 1670/2 prot.;

NDERSA, mé daté 8 shkurt 2016, Shell Upstream Albania B.V. u bé Operatori né¢ Kontratén
me Ndarje Prodhimi pér Blloget 2-3, né toké, né Shqipéri dhe éshté pérgjegjése pér kryerjen e
té gjitha operacioneve t& Kérkimit, Zhvillimit dhe Prodhimit t& Hidrokarbureve né dhe pérmes
Zonés sé Kontratés, si dhe pér pérmbushjen e detyrimeve dhe g&zimin e t& drejtave q& ka si
Kontraktor ndaj AKBN-s¢, né pérputhje me kushtet e pérgjithshme t& Kontratés Fillestare;

NDERSA, Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé e Republikés s& Shgipérisé dhe Shell
Upstream Albania B.V. pas shumé konsultimeve, rané dakord té ndryshojné Kontratén
Fillestare duke lidhur kété Kontraté me Ndarje Prodhimi t& Ndryshuar dhe t& Riformuluar pér
Blloget 2-3 (“Kontrata™);

NDERSA, Qeveria e Republikés s& Shqipérisé ka autorizuar Ministriné e Infrastrukturés dhe
Energjisé (ish Ministria e Energjisé, Ekonomisé dhe Tregtisé) e pérfagésuar nga AKBN, pér
{& lidhur kété Kontraté me KONTRAKTORIN, e cila do t& rregullojé, duke filluar nga Data e
Hyrjes né Fuqgi té késaj Kontrate, t& gjitha Operacionet pér Kérkimin, Zhvillimin dhe
Prodhimin e Hidrokarbureve né dhe pérmes Zon&s sé Kontratés, t& pérshkruar né kétg
Kontraté;

BAZUAR NE SA ME SIPER, Palét bien dakord si mé poshté:

& s
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1.1.  “Proceduré Kontab@l” &shté procedura e pércaktuar né Aneksin C t& késaj Kontrate,
e cila éshté pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj Kontrate.

1.2. “Baza e té drejtave dhe detyrimeve té konstatuara” do té thot& ajo bazé e
kontabilitetit nén ¢ cilén kostot dhe t& ardhurat konsiderohen si t& lidhura me
Periudhén né t& cilén detyrimi pér koston ka ndodhur apo e drejta pér t¢ ardhurén ka
lindur, pavarésisht se kur éshté faturuar, paguar apo marré.

1:3. “Filial i Kompanisé” éshté njé kompani né varési, kompani mémeé ose kompani motér
e njé Pale ose njé subjekt q& &shté pjesé e Palés. Pér géllime t& pérkufizimit mé sipér:
1.3.1. Njé kompani né& varési &shtg nj& kompani e kontrolluar nga njé Palé ose nga njé

subjekt q& &shté pjesé e Palés;
1.3.2. Njé kompani mémé éshté njé kompani & kontrollon njé Palé ose njé subjekt q&
gshté pjesé e Palés;
1.3.3. Njé kompani motér &shté njé kompani q& kontrollohet nga e njéjta kompani q&
kontrollon Palén ose subjektin qé &shté pjesé e Palés;
pér kétg géllim “Kontroll” éshté zotérimi drejtpérdrejté ose térthorazi i pesédhjeté
(50) pér qind ose mé shumé t& té drejtave t& votés, qé i bashkéngjiten kapitalit
aksionar t& emetuar (apo ekuivalentit t& tij) n& njé person juridik.

1.4.  “Shgqipéri” &shté Republika e Shqipérisé.

1.5.  “Qeveria Shqiptare” &shté Qeveria e Republikés sé Shqipérisé, duke pérfshiré ¢do
organ legjislativ, ministri, departament, agjenci, nénndatje politike ose instrumente t&
tyre, si dhe ¢do autoritet tjetér Qeveritar 1 Shqipérisg.

1.6.  “Anekse” jané té gjitha anekset e késaj Kontrate.

1.7.  “Vlerésim” jang t& gjitha punimet e kryera nga KONTRAKTORI dhe t& gjykuara si t&
nevojshme prej tij né rastin e Zbulimit, pér t& pércaktuar nése ky Zbulim &shté
Tregtar dhe/ose pér té pércaktuar parametrat e njé Zbulimi t¢ mundshém Tregtar.

1.8.  “Periudhé& Vlerésimi” &shté Periudha q¢ KONTRAKTORI e gjykon si t& nevojshme
pér t& pércaktuar nése Zbulimi &shté Tregtar dhe pas njé Zbulimi Tregtar, kjo
Periudhé fillon kur KONTRAKTORI dérgon njoftimin e Zbulimit dhe do té vazhdojé
deri né momentin kur fillon Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit. Pér pércaktimin e
Periudhés s& Vlerésimit merren parasysh kushtet specifike t& Zbulimit dhe Praktikat e
mira Ndérkombétare né Industring e Hidrokarbureve.

1.9, “Program Vlerésimi” éshté Programi i paragitur nga KONTRAKTORI, né& pérputhje
me Nenin 6.3, sipas & cilit KONTRAKTORI do t& vlerésojé dhe paragesé njé apo mé
shumé Zbulim(e).

1.10.  “Pus Vlerésimi” &shté ¢do Pus, géllimi i té cilit né kohén e fillimit t& Shpimit &shté

pércaktimi 1 shtrirjes ose volumit t& rezervave t& Hidrokarbureve q& ndodhen né njé
Zbulim.

e 3 7 s
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1.12.

1:13;

[.14.

1.16.
7

1.18.
1.19.

1.20.

L2l
1.22.

1.23.

?Y\C ) % hps

“Kosto té Miratuara” jané Kostot e pércaktuara né pérputhje me Paragrafin 4 &
Nenit I t& Procedurés Kontabgl.

“Hidrokarbure té Disponueshme” &shté sasia e Prodhimit Ditor t& Hidrokarbureve
(minus ndonjé sasi t& humbur, t& pérdorur né Operacione, € djegur ose té riinjektuar)
t& prodhuara, té ruajtura dhe t& matura nga Zona e Kontratés, né Pikén e Matjes.
Hidrokarburet e Disponueshme mund t& jené Nafté Bruto e disponueshme dhe/ose
Gaz i Disponueshém, sipas rastit.

“Prodhim Mesatar Ditor” &shté¢ Prodhimi mesatar i Hidrokarbureve t€
Disponueshme pér ¢do Dité gjaté Muajit Kalendarik, e cila llogaritet duke pjesétuar
sasingé e pérgjithshme t& Hidrokarbureve t& Disponueshme, t& matura nga Zona e
Kontratés né Pikén e Matjes, gjaté atij Muaji Kalendarik, me numrin e Ditéve né até
Muaj Kalendarik. Pér Muajin Kalendarik né € cilin ndodhet Data e Prodhimit
Fillestar Tregtar, Hidrokarburet e Disponueshme do t& pjesétohen me numrin e Ditéve
& atij Muaji Kalendarik, n& vijim dhe duke pérfshiré Datén e Prodhimit Fillestar
Tregtar.

“Fugi” &shté dyzet e dy (42) galloné amerikané (t& barasvlershém me aférsisht
158,984 litra), masé léngu, e korrektuar né temperaturé gjashtédhjeté (60) gradé
Fahrenheit, me presion né nivelin e detit prej 1.01325 bar.

“BOE” jané Fuci Nafté Bruto Ekuivalent.

“BOPD” jané Fugi Nafté Bruto n& Dité.

“BPD” jané Fugi ng Dit& dhe pérfshijné BOPD dhe BOE.

“BTU” &shté njé¢ mijé e pesédhjeté e pesé presje pesédhjeté e gjashté (1,055.056)
Joule.

“Buxhet” éshté njé Vlerésim 1 Kostove t& nevojshme pér € kryer Operacionet
Hidrokarbure, né vijim t& nj& Programi Pune t& miratuar.

“Muaj Kalendarik” éshté secili prej dymbédhjeté (12) muajve té Vitit Kalendarik.

“Tremujor Kalendarik” ose “Tremujor” éshté Periudha prej tre (3) Muajsh t&
njépasnjéshém, gé fillon né Datén 1 t& muajit janar, prill, korrik ose tetor t€ gdo Viti
Kalendarik.

“Vit Kalendarik” &shté Periudha prej dymbédhjeté (12) Muajsh Kalendarik t&
njépasnjéshém sipas Kalendarit Gregorian, gé fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31
dhjetor, pérfshiré t& dyja kéto Data.

“Kontabiliteti mbi bazé monetare” do té thoté ajo bazé e kontabilitetit sipas t& cilés
né njé periudhé pérfshihen vetém zérat e kostove t& cilat jané paguar dhe kang
ndodhur faktikisht dhe t& ardhurat q& jang arkétuar faktikisht ng até periudhg.”
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1.24.

1.25.

1.26.

1:27.

1.28.

820!

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1:35:

“Zbulim Tregtar” éshté Zbulimi i njé grumbullimi Hidrokarburesh, gé sipas gjykimit
t&¢ KONTRAKTORIT, mund t& shfrytézohet pér pérfitime ekonomike, né pérputhje

" me kété Kontratg.

\

“Kontraté” &shté kjo kontraté e ndryshuar dhe e riformuluar sic &shté réné dakord
mes Paléve, duke pérfshiré Anekset e saj me ndryshimet e herépashershme t&
miratuara bashkérisht nga Palét.

“Zoné Kontrate” &sht&, né Datén e Hyrjes né Fugi, zona e pérshkruar né Aneksin “A”
dhe e paraqitur n& hartén q& gjendet bashkéngjitur si Aneksi B i késaj Kontrate, e cila
mund t& ndryshohet nése KONTRAKTORI heq dor, sipas késaj Kontrate.

“Vit Kontraktual” &shté Periudha prej dymbédhjeté (12) Muajsh t& njépasnjéshém,
qé fillon né Datén e Hyrjes né Fugqi.

“KONTRAKTOR?” &shté Shell ose pasardhési(t) i(e) tij dhe pérfituesit e ndonjé
Interesi Pjesémarrjeje, sipas Nenit 19.

“Hidrokarbure pér Mbulimin e Kostos” &shté pjesa e Hidrokarbureve t&
Disponueshme, e pércaktuar né pérputhje me Nenin 7.1 t& késaj Kontrate.

“Nafté Bruto” &éshté ¢do Hidrokarbur i prodhuar nga Zona e Kontratés dhe gé, né
grykén e Pusit ose né separator, &shté né gjendje t& 1éngshme duke pérfshiré, por pa u
kufizuar, naftén bruto, l&ngjet natyrale t& gazit dhe kondensatet qé jang & stabilizuara
ose jané kthyer dhe trajtuar né ményra t& tjera pér t'i béré ato t& pérshtatshme pér
transportim.

“Detyrime Doganore”, sipas pérdorimit né kété Kontraté, pérfshijné t& gjitha taksat,
detyrimet, tatimet, tarifat, t& drejtat ose ¢do detyrim tjetér financiar, q¢ mund t&
ngarkohen si rezultat i importit t& zérave t& pérmendur né Nenin 12 t& késaj Kontrate.

“Daté e Zbulimit Tregtar” &sht¢ Data n& t& cilén KONTRAKTORI njofton me
shkrim AKBN-ng pér njé Zbulim Tregtar, né pérputhje me Nenin 6.6 t& késaj
Kontrate.

“Daté e Prodhimit Fillestar Tregtar” &sht¢ Data ng t& cilén b&het dérgesa e paré e
rregullt e Hidrokarbureve nga njé Zbulim Tregtar né njé Pik& Matjeje, né pérputhje
me njé Plan Zhvillimi, dhe nuk pérfshin dérgesén e Prodhimit t& Testimit ose t&
Testimit t& Zgjatur.

“Dité” ose “dité” éshté Periudha prej njézet e katér (24) orésh, qé fillon né orén 00:00
dhe pérfundon né& orén 24:00 (njézet e katér), me orén shqiptare.

“Piké Lévrimi” &shté ¢do piké, brenda Republikés s& Shqipérisé, si¢ mund t& bihet
dakord mes Paléve, ku secila Palé merr pjesén e saj pérkatése t& Hidrokarbureve pér
Mbulimin e Kostove dhe t& Hidrokarbureve Fitim. Pika e Lé&vrimit mund t& jeté e
njéjté ose jo me Pikén e Matjes.

Y : £ w
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1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.36.1.  Shpimin, tamponimin, devijimin, thellimin dhe kompletimin e pajisjen e
Pusit pér géllimin e Prodhimit dhe ndryshimin e statusit t& njé Pusi t& tillg;
dhe

1.36.2.  Projektimin, ndértimin, instalimin dhe operimin (brenda ose jashté Zonés sé
Kontratés) t& pajisjeve, platformave; tubacioneve; sistemeve t& ujit,
elektrike dhe sistemeve t& tjera; pajisjeve (duke pérfshiré pajisjet portuale t&
magazinimit dhe ngarkimit); impiantet sipas nevojés sé Prodhimit nga Pusi
pér marrjen, ruajtjen, trajtimin, stokimin, djegien, ftransportimin dhe
lévrimin e Hidrokarbureve pér eksport dhe pér tregun vendas; dhe pér té
kryer injektimin ose riinjektimin dhe projektet e tjera dytésore t&
nafténxjerrjes. Pérdorimi i termit “Zhvillim” né kété Kontraté pérfshin edhe
Prodhimin, sipas pérkufizimit né két& Kontraté, kur e kérkon konteksti dhe
rrethanat. Folja "Zhvilloj" nénkupton kryerjen e Zhvillimit.

“Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi” &shté zona e pércaktuar nga KONTRAKTORI, né
pérputhje me Nenin 1.32, né ¢do kohé pérpara pérfundimit ¢ Periudhés s& Kérkimit,
pér té cilén KONTRAKTORI njofton AKBN-né se ka béré njé Zbulim Tregtar dhe e
shogéron njoftimin pér AKBN me hartén qé& pérshkruan zonén ku pérfshihet e gjitha
apo njé pjesé e Zonés s¢ Zbulimit. Njé¢ Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi mund t&
pérfshijé mé shumé se njé zoné, jo kufitare me njéra-tjetrén.

“Periudhé Zhvillimi dhe Prodhimi” ka kuptimin q& i jepet né Nenin 6.24 t&
Kontratés.

“Shpenzime Zhvillimi” jané t& gjitha kostot dhe shpenzimet e drejtpérdrejta dhe t&
térthorta pér Zhvillimin dhe Prodhimin, me pérjashtim t& Shpenzimeve Operative dhe
Shpenzimeve t& Kérkimit.

“Plan Zhvillimi” &shté plani i pérgatitur né pérputhje me Nenin 6.11 t€ Kontratés.

“Zbulim” gshté Zbulimi i grumbullimeve t& Hidrokarbureve, qé dalin gjaté Shpimit né

njé strukturé gjeologjike, e cila, pas Testimit né pérputhje me praktikat e njohura dhe
t€ pranuara té industris¢ ndérkombétare t€ Hidrokarbureve, gjykohet nga
KONTRAKTORI se éshté né gjendje t& prodhojé Hidrokarbure.

“Zoné Zbulimi” éshté njé ose disa zona g¢ KONTRAKTORI mund t’i pércaktojé né

¢do koh& pérpara pérfundimit t& Periudhés sé Kérkimit, duke i dhéng njoftim me
shkrim AKBN-sé pér kété Zbulim dhe duke e shogéruar njoftimin me hartén qé&
tregon vendosjen e kufijve t& ¢do pjese t& Zonés sé Kontratés, ku KONTRAKTORI
beson se pérfshihet Zbulimi. KONTRAKTORI mund ta ndryshojé heré pas here kété
Zoné Zbulimi, pas Zbulimeve 1& métejshme. Pasi pércaktohet né pérputhje me Nenin
6, njé Zoné Zbulimi do t& shtrihet né té& gjitha thellgsité brenda kufijve t€ saj anésorg.

“Dollaré”, “USD”, “Dollaré Amerikané” ose simboli “$” jané dollarét e Shteteve t&
Bashkuara té Amerikgs.

“Daté e Hyrjes né Fuqi” né kété Kontraté, éshté data 31 Korrik 2009, e cila éshté
data e hyrjes né fugi t¢ Vendimit ¢ Késhillit t& Ministrave t&¢ Republikés s€
Shqipérisé, q& miraton Kontratén Fillestare.
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1.45. “Ekspert” &shté nj¢ individ, 1 cili nuk &shté rezident ose shietas i Shqipérisé dhe as
shtetas i shtetit t& origjings t¢ KONTRAKTORIT apo t& shoqéris¢ mémé té
KONTRAKTORIT, dhe as nuk éshté i Punésuar i KONTRAKTORIT ose AKBN-sg,
i cili me ané t& trajnimeve dhe eksperiencés s¢ gjeré ka zhvilluar njohuri té thella né
fushén teknike né t& cilén shtrihet konflikti ose mosmarréveshja, té cilén ky individ
duhet t& zgjidhé dhe i cili éshté eméruar né pérputhje me dispozitat pérkatése t€ késaj
Kontrate.

1.46. “Kérkim” jané Operacione Hidrokarbure, t& cilat kryhen sipas késaj Kontrate gjaté
Periudhgs s& Kérkimit pér ose né lidhje me Kérkimin pér Hidrokarbure (brenda ose
jashté Zonés sé Kontratés), duke pérfshiré, por pa u kufizuar, vrojtime dhe studime
gjeologjike, gjeofizike dhe & tjera, shqyrtimin, pérpunimin dhe analizén e t& dhénave,
Shpimin e Puseve t&¢ Kérkimit, planet shoqéruese, operacionet e projektimit,
administrative, inxhinierike, t& ndértimit dhe mirémbajtjes dhe té gjitha operacionet
dhe aktivitetet e tjera t& lidhura me to, puna e Vlerésimit qé kryhet sipas késaj
Kontrate gjaté Periudhés sé Vlerésimit dhe veprimtarité e pérmendura né Aneksin C
ose t& pércaktuara né ndonjé ményré fjetér ng dispozitat e késaj Kontrate.

1.47. “Komiteti Késhillimor i Kérkimit” &shté¢ Komiteti Késhillimor i Kérkimit i
pérkufizuar né Nenin 4.6 t& késaj Kontrate.

1.48. “Shpenzime Kérkimi” jan& t& gjitha kostot dhe shpenzimet ¢ drejtpérdrejta dhe t&
térthorta té kérkimit, t& kryera pérpara ose pas Datés sé Hyrjes né Fugi.

1.49. “Periudhé Kérkimi” éshté Periudha e Paré e Kérkimit, Periudha e Dyté e Kérkimit
dhe Periudha e Treté e Kérkimit, (& p&rcaktuara pérkatésisht né Nenet 4.1.1, 4.1.2 dhe
4.1.3.

1.50. “Pus Kérkimi” ésht& ose Pus Strukturor ose Pus Vlerésimi i shpuar t& paktén deri né
thellésingé Minimale dhe/ose né plotésimin e Detyrimit Financiar Minimal t&
specifikuar né Programin e Punés.

1.51. “Prodhim i Testimit t&¢ Zgjatur” &shté Periudha e Vlerésimit t& Zgjatur, & pérfshin
Testime t& zgjatura t& Pusit ose sisteme t& Prodhimit pilot t& rezervuarit, pér ¢
mundésuar mbledhjen e métejshme té t& dhénave thelbésore mbi rendimentin e
rezervuarit, té cilat jang t& nevojshme pér marrjen e vendimit pérfundimtar pér
kryerjen e investimit, i cili pércaktohet ngé Planin Pérfundimtar t&¢ Miratuar t&
Zhvillimit.

1.52.  “Vit Fiskal” éshté Viti fiskal qé fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetor,
pérfshiré kéto dy Data.

1.53. “Periudha e Paré e Kérkimit” éshté Periudha prej tre (3) Vjetésh Kontraktualg, duke
filluar nga Data e Hyrjes né Fuqi, si dhe ¢do zgjatje e késaj Periudhe sipas kushteve t€
késaj Kontrate.

1.54. “Foreca Madhore” ka kuptimin g€ i jepet né Nenin 20 t€ késaj Kontrate.

1.55. “Gaz” éshté gazi natyror, si gazi shogérues ashtu edhe ai jo-shoqérues, si dhe t& gjitha
elementet pérbérése té tij, t& prodhuara nga ¢do Pus né Zonén e Kontratés dhe té
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gjitha substancat jo-Hidrokarbure g& ndodhen aty (duke pérfshiré dhe pa kufizim
gazin e [éngézuar té naftés (LPG) dhe squfurin).

1.56. “Praktika té Mira Ndérkombétare té Industrisé Hidrokarbure” jané ato praktika,
metoda, standarde dhe procedura pérgjithésisht t& pranuara dhe t& zbatuara né shkallé
ndérkombétare nga operatoré {& kujdesshém, t& ndérgjegjshém, t& afté dhe me pérvojé
né Operacionet e Kérkimit, Zhvillimit dhe Prodhimit t& Hidrokarbureve dhe té cilat
n& njé moment t& caktuar kohe, n¢ ushirim t& njé gjykimi t& arsyesh&m nisur nga
faktet e njohura né momentin qé éshté marré njé vendim, pritet gé t¢ sjellin rezultatet
e déshiruara dhe arritjen e géllimeve té pércaktuara, pér t€ cilat jané ndjekur praktikat,
metodat, standardet, procedurat dhe rregullat, si¢ mund & jeté rasti: duke marré né
konsideraté gjithsesi se me “Prakiikat e Mira Ndérkombétare t€ Industrisé
Hidrokarbure™ nuk nénkuptohet kufizimi vetém né praktika ose metoda optimale,
duke pérjashtuar t& gjitha t& tjerat, por konsiston né njé spektér t& gjeré té praktikave,
metodave, standardeve, procedurave dhe rregullave té sigurisé, t& arsyeshme dhe té
matura.

1.57. “Granti i Qeverisé” éshté ajo pjesé e Prodhimit e pércaktuar sipas Nenit 7.7 t& késaj
Kontrate.

1.58. “Standardet Ndérkombétare t& Raportimit Financiar” jané njé grup parimesh
kontabiliteti t& pranuara gjerésisht, t& zhvilluara, t& mbikéqyrura dhe t€ nxjerra nga
Bordi i Standardeve Ndérkombétare t& Kontabilitetit (IASB).

1.59. “Kontrata Fillestare” &shté Kontrata me Ndarje Prodhimi pér Blloget 2-3 né tokg, né
Shqipéri, daté 27 néntor 2008, e lidhur midis Qeverisé Shqiptare, pérmes Ministrisé
sé Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés s¢ Shqipérisé (e pérfaqésuar nga Agjencia
Kombétare ¢ Burimeve Natyrore) dhe DWM Petroleum AG (emri i t€ cilés éshié
ndryshuar zyrtarisht dhe &shté béré Petromanas Albania GMBH)

1.60. “Akte Ligjore” jané t& gjitha ligjet, duke pérfshiré aktet nénligjore né& zbatim t€ tyre,
rregulloret, direktivat, rregullat, kodet e praktikés, qarkoret, udhézimet e t¢ tjera t&
ngjashme me to, planet mjedisore té kompanisg, kodet e sjelljes, e drejta zakonore, e
drejta civile, njoftimet, vendimet, urdhrat, dekretet dhe interpretimet e ¢do akti ligjor
nga autoritetet rregullatore, ndérkombétare, dhe rregulloret q& jané né fuqi heré pas
here;

1.61. “LIBOR? éshté norma e interesit vjetor e barabarté me normén e interesit t& ofruar ng
tregun ndérbankar té Londrés (British Bankers Association London Interbank Offered
Rate) pér depozita njémujore né dollaré amerikang, e publikuar né Londér nga
Financial Times, ose né Bloomberg.com, ose nése nuk &shté e publikuar prej tyre,
atéheré ajo e publikuar nga The Wall Street Journal.

1.62. “Line fill” jané ato Hidrokarbure & pércaktuara sipas Nenit 7.9 t€ késaj Kontrate.

1.63. “Materiale” jané makinerité, pajisiet dhe furnizimet ¢ marra pér Operacionet
Hidrokarbure.

1.64. “MCF” éshté njé mijé (1,000) kémbé kub standard (“SCF”). Njé (1) SCF éshté sasia e
Gazit t& nevojshém pér t& mbushur njé kémbé kub hapésiré né presion atmosferik prej
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1.65.

1.66.

1.67.

1.68.

1.69.

1.70.

% N 9 o

14.65 paundé presion pér inch katror absolut né njé temperaturé bazé prej 60
(gjashtédhjeté) gradé Fahrenheit.

“Piké Matjeje” &shté vendi ose vendet, e miratuara bashkérisht nga AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI, ku do té vendosen pajisje dhe mjete t& pérshtatshme me géllim
kryerjen e té gjitha matjeve volumetrike dhe pércaktimeve t& tjera, temperaturés dhe
rregullimeve té tjera, pércaktimit t& pérmbajtjes s& ujit dhe sedimentit dhe matjeve t&
tjera t& nevojshme pér t& pércaktuar, pér géllime t& ndryshme t€ késaj Kontrate,
volumet e Hidrokarbureve t¢ Disponueshme. T& gjitha matjet dhe pércaktimet e
pérmendura mé sipér do té konfirmohen me shkrim nga pérfagésuesit e AKBN-sé dhe
KONTRAKTORI né Pikén e Matjes. Pika e Matjes mund té jeté e nj&jié& ose jo me
Pikén e Lévrimit.

“Standardet Minimale Financiare” éshté vlerésimi i besueshmérisé sé subjektit n&
cilésing e njé huamarrési t& ardhshém me "A-" ose mé lart nga agjencia "Standard &
Poor's Rating Group" ose me "A-" nga "Fitch Ratings Ltd", ose mé lart nga agjencia
"A.M Best" ose mé lart nga "Moody 's Investor Service Inc. " apo ekuivalenti i tyre
nga agjenci té tjera t& njohura ndérkombétarisht t& vlergsimit t& besueshmérisé sé
subjektit né cilésing e njé huamarrési t& ardhshém, t¢ pranuara nga AKBN, pranim i
cili nuk do &8 mohohet né ményré té paarsyeshme. Né rastet kur vlerésimet e
lartpérmendura nga agjencité e vlerésimit jané & ndryshme. duhet t& pérdoret
vlergsimi mé i ulét i besueshmérisé s&¢ subjektit né cilésing e njé huamarrési pér té
pércaktuar vlerésimin e zbatueshém pér ¢do subjekt. Nése t& gjitha agjencité
"Standard and Poor 's Rating Group", "Fitch Ratings Ltd" dhe "Moody's Investor
Service Inc. "ndalojné sé& publikuari vlerésimet pérkatése, standardet e Pranueshme
Financiare do t& pércaktohen nga AKBN.

“Programi Minimal i Punés” jané detyrimet Minimale t¢ Pungs dhe/ose detyrimet
pér Shpenzime Minimale pér Periudhén pérkatése t&€ Kérkimit, sipas pércaktimit né
Nenin 4.1.1 pér Periudhén e Paré & Kérkimit, n& Neni 4.1.2 pér Periudhén e Dyté t&
Kérkimit dhe né Nenin 4.1.3 pér Periudhén e Treté t¢ Kérkimit.

“MMBTU” jané njé milion (1,000,000) BTU.

“Muaj” éshté Periudha e llogaritur duke filluar nga cilado Dité e Muajit Kalendarik
dhe qé pérfundon né po t& njgjtén Dité t& Muajit vijues Kalendarik, ose né ¢do rast
tjetér, né Ditén e fundit t& Muajit Kalendarik.

“Shpenzime Operative” jané t& gjitha kostot dhe shpenzimet e drejtpérdrejta dhe t&
térthorta té kryera pas Datés sé Fillimit t& Prodhimit Tregtar, kosto dhe shpenzime t&
cilat nuk amortizohen normalisht, duke pérfshiré operimin, mirémbajtjen dhe
shérbimin e t& gjitha llojeve t& pajisjeve té kérkuara pér Operacionet Hidrokarbure,
duke pérfshiré, por pa u kufizuar, kostot dhe pérputhshmérité pér shéndetin e
njerézve, siguring dhe mbrojtien e mjedisit. Shpenzimet Operative do t& pérfshijné
remontin, riparimin dhe mirémbajtjen e aseteve, por nuk do t& pérfshijé ndonjé nga té
méposhtmet: devijimin, rishpimin dhe ndryshimin e statusit t& Pusit, z&vendgsimin e
aseteve ose t€ njé pjese t& njé aseti, shtesat, pérmirésimet ose rinovimet q& zgjasin
jetén e aseteve.
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1.71.

182,

1.74.

Lo,

1.76.

L.

1.78.

1.79.

1.80.

1.81.

“Operator” éshté njé subjekt i caktuar nga KONTRAKTORI dhe i miratuar nga
AKBN-ja, pér té qené pérgjegjés pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure né Zonén
e Kontratés ose né njé pjesé t€ saj, sipas kushteve t& késaj Kontrate.

“Interes Pjesémarrjeje” jané interesat pérkatése té pandashme t€ zotéruara nga secili
prej subjekteve & mund t& pérbéjné KONTRAKTORIN né ¢do moment ¢ caktuar.

“Palét” jané Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (e pérfagésuar nga AKBN) dhe
KONTRAKTORI, dhe “Palé” i referohet secilés nga Palét, duke pérfshiré pasuesit
pérkatés té tyre.

“Hidrokarbure” jané bashkérisht dhe vegmas, sipas kontekstit, Nafta Bruto dhe Gazi,
si dhe ato substanca g& prodhohen bashké me to ose pérftohen prej tyre.

“Operacione Hidrokarbure” jangé t& gjitha Operacionet e kryera nga
KONTRAKTORI sipas késaj Kontrate, né pérputhje me Ligjin pér Hidrokarburet,
deri né Pikén Lévrimit né Shqipéri, t& cilat pérfshijné, por nuk kufizohen me
Operacionet e Kérkimit, Vler#simit, Zhvillimit dhe Prodhimit, duke pérfshiré
Pérpunimin e Hidrokarbureve q& do t& pérdoren n& Operacione Hidrokarbure dhe
operacionet e braktisjes, si dhe t& gjitha operacionet e planifikimit, projektimit,
administrative, inxhinierike, t& ndértimit dhe mirémbajtjes, si dhe ¢do operacion dhe
veprimtari tjetér té parashikuar sipas dispozitave té késaj Kontrate, por nuk pérfshin
Operacionet e Pérpunimit t&¢ Hidrokarbureve.

“Prodhim” &shté ¢do lloj Operacioni pér Prodhimin e Hidrokarbureve pas Datés s&
Prodhimit Fillestar Tregtar, si dhe marrja, ruajtja, trajtimi, magazinimi, transporti,
matja dhe lévrimi i Hidrokarbureve, injektimi ose riinjektimi dhe ¢do lloj tjetér
operacioni pér projektet parésore dhe dytésore t& nxjerrjes sé Hidrokarbureve dhe
transporti, ruajtja dhe ¢do puné apo veprimtari tjetér e nevojshme dhe ndihmése pér
kéto operacione.

“Hidrokarbure Fitim” &sht¢ sasia e Hidrokarbureve t& Disponueshme, e pércaktuar

sipas Nenit 7.6 t€ késaj Kontrate.

“Data e Miratimit” né kété Kontraté, éshté data né t& cilén Késhilli i Ministrave i
Qeverisé Shqiptare nxjerr vendim pér miratimin e késaj Kontrate.

“Kosto té Refuzuara” jané kostot e pércaktuara né pérputhje me paragrafin e dyté &
Nenit 4.10 t& ké&saj Kontrate.

“Rezervuar” &shté njé shtresé poroze ose me ¢arje dhe e pérshkueshme, né gjendje q&

té prodhojé Hidrokarbure dhe e cila duhet konsideruar, pér shkak t¢ karakterit &
substancave qé mban (e ngjashme nga karakteristikat fizike, densiteti, koeficienti
gaz-nafté, viskoziteti dhe njé lidhje presioni) si njg njési né lidhje me shfrytézimin e
tij natyral.

“Renta minerare” &shté taksa e pércaktuar sipas Ligjit Nr. 9975, Daté 28.7.2008
“Pér taksat kombétare” i ndryshuar.
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1.82. “Periudha e Dyté e Kérkimit” ésht¢ Periudha prej dy (2) Vjetésh Kontraktualg, q&
fillon pas Periudhés sé Paré t¢ Kérkimit, si dhe gdo zgjatje e késaj Periudhe sipas
kushteve t& késaj Kontrate.

1.83. “Personeli i Larté Mbikéqyrés” éshté, né lidhje me njé Palg, ¢do drejtor ose zyrtar i
larté asaj dhe ¢do person gé te kjo Palé ose te ¢do Filial 1 saj, mban njé detyré né té
njéjtin nivel drejtues me ose edhe mé superior se drejtori i pérgjithshém pér
Shqipériné i asaj Pale, i cili &sht¢ rezident né Shqipéri dhe &sht® pérgjegjés pér
drejtimin e Operacioneve dhe té aktivitetit t& asaj Pale né Shqipéri, por duke
pérjashtuar t& gjithé personat q& kané funksione nén nivelin e drejtorit t€ pérgjithshém
pér Shqipéring.

1.84. “Situacioni i Kostove dhe t&¢ Ardhurave t& Pérllogaritura né bazé té t& drejtave dhe
detyrimeve té konstatuara” (ose shkurt, “Situacioni i Kostove dhe té¢ Ardhurave té
Pérllogaritura™) do t& thoté njé seksion i Situacionit t& Mbulimit t& Kostove qg
pérmban zérat qé njihen né debi dhe kredi mbi bazén e té drejtave dhe detyrimeve t&
konstatuara pér ¢gdo Tremujor Kalendarik t& caktuar.

1.85.  “Situacion i Mbulimit té Kostove” éshté situacioni i pérmendur né paragrafin 1 t&
Nenit III t& Procedurés Kontabél.

1.86. “Situacioni i Veprimtarisé s¢ Zhvillimit” gsht& situacioni i pgrmendur né Nenin 6.23
€& Kontratés.

1.87. “Situacioni i Veprimtarisé sé Kérkimit” &shté situacioni i pérmendur né Nenin 4.8
té Kontratés.

1.88. “Kosto t& Pezulluara” jané Kostot ¢ pércaktuara né pérputhje me paragrafin e parg t&
Nenit 4.10 t& késaj Kontrate.

1.89. “Vit Tatimor” gshté Periudha dymbédhjeté (12) mujore sipas Kalendarit Gregorian,
qé fillon mé Daté 1 janar dhe pérfundon mé Daté 31 dhjetor, pérfshiré t& dyja kéto
Data, pér € cilat kérkohen raporte dhe pasqyra tatimore, sipas ligjeve dhe
rregulloreve t& zbatueshme Shqiptare, né lidhje me t& ardhurat, fitimet dhe taksa t&
tjera.

1.90. “Zgjidhja e Kontratés” éshté pérfundimi i késaj Kontrate né mbarim té afatit t&
zbatueshém kontraktual, ose né zbatim té dispozitave t& Nenit 24, ose me marréveshje
té pérbashkét me shkrim mes Paléve.

1.91. “Periudha e Treté e Kérkimit” éshté Periudha prej dy (2) Vjetésh Kontraktualg, qé
fillon pas Periudhés s& Dyté t€ Kérkimit, si dhe ¢do zgjatje e késaj Periudhe sipas
kushteve t& késaj Kontrate.

1.92. “Skema e Zhvillimit t& Njésisé” &shté skema e pérmendur né Nenin 6.30 (&
Kontratés.

> ./
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1.93.

1.94.

2.1

22

24

2.5

2.6

3.1

3.2

3.4

“Pus Kérkimor” (Wildcat Well) &shté njé Pus qé& gjendet né njé strukturé gjeologjike,
nga i cili nuk jané zbuluar Hidrokarbure Tregtare.

“Program Pune” &shté Programi i parashikuar né Nenin 4 dhe nga dispozita t& tjera t&
késaj Kontrate dhe, nése nuk kérkohet ndryshe nga konteksti, pérfshin edhe shtesat
dhe ndryshimet e tij.

NENI 2
ANEKSET E KONTRATIES

Aneksi A &shté njé pérshkrim i Zonés s¢ Kontratés.
Aneksi B éshté njé harté treguese e Zonés sé Kontratés.
Aneksi C éshté Procedura Kontabgl.

Aneksi D &shté procedura pér pércaktimin e BOE té Gazit dhe pér vendosjen e gmimit
1€ gazit.

Aneksi E éshté Modeli i Garancisé Bankare.

Anekset A, B, C, D dhe E t& késaj Kontrate jané pjesé pérbérése e késaj Kontrate dhe
konsiderohen se kané t€ njéjtin efekt ligjor me dispozitat e Kontratés. Megjithaté né
rast mospérputhjeje midis pérmbajtjes s& Anekseve dhe pérmbajtjes sé Kontratés,
pérmbajtja e Kontratés ka pérparési.

NENI 3
AFATET, DHENIA E TE DREJTAVE DHE PAGESA E KOSTOVE

Nése nuk zgjidhet né ményré té parakohshme né pérputhje me kushtet e saj, kjo
Kontraté mbetet né Fuqi gjaté Periudhés sé Kérkimit, ¢do Periudhe Vlerésimi dhe ¢do
Periudhe Zhvillimi dhe Prodhimi apo té shtyrjes sé kétyre Periudhave.

AKBN-ja i jep KONTRAKTORIT té drejtén ekskluzive pér Kérkimin, Zhvillimin dhe
Prodhimin e Hidrokarbureve n& Zonén e Kontratés, qé jané objekt 1 kushteve t& késaj
Kontrate.

Interesi 1 pjesémarrjes sé secilit nga subjektet q& pérbén KONTRAKTORIN, sipas
Nenit 19, &shté si mé poshté:

Shell 100% (njéqind pér qind)
KONTRAKTORI do t& paguajé njéqind pér gind (100%) t& (€ gjitha Kostove dhe

shpenzimeve qé lidhen me Kérkimin, Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve nga
Zona e Kontratés, né zbatim & dispozitave t& késaj Kontrate pér mbulimin e Kostove.

NS : P
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NENI 4
PERIUDHA E KERKIMIT, PROGRAMI I PUNES DHE SHPENZIMET E
PARASHIKUARA

4.1  Brenda tre (3) muajsh nga Data e Hyrjes né Fuqi, KONTRAKTORI do t& ndérmarré t&
gjithé hapat e nevojshém pér t& nisur Programin Minimal € Punés, si mé& poshté, pér
até periudhé kohore gé referohet bashkérisht si “Periudha e Kérkimit™:

4.1.1  Periudha e Paré e Kérkimit

Periudha e Paré e Kérkimit &sht&¢ njé Periudhé prej tre (3) Vitesh
Kontraktuale nga Data e Hyrjes né Fugi dhe mund t& shtyhet n& pérputhje me
Nenin 4.3.

Gjaté Periudhés sé Paré t& Kérkimit KONTRAKTORI do t& zbatojé
Programin Minimal t& Punés si mé posht&:

_ Programi Minimal i Punés

| Shpenzimet Minimale né USD
| | |

-
| 1| Vierésimi G&G 1 400000 |

! i | ~ 150km 100000 | L
| 3| PusKérkimi Blloku2 ‘4;900_@__' | 8.000.000 | |

1 | 1

_ Augazhimi Total - 8.500.000 : T

Vlergsimi G&G: mbledhja e t& dhenave teknike, ripérpunimi i linjave
sizmike t& pérzgjedhura, interpretimi i t& dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe
té pusit. Studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore (hartografime,
balancimi i profileve térthore).

Pus Kérkimi: Njé pus né thellésing vertikale minimale 4000 m, ose deri sa té
arrijé Karbonatet e Eocenit ose (& Kretakut, cilado 1€ ndodhg e para.

Gjaté Periudhgs sé¢ Paré t& Kérkimit, pérveg pérmbushjes s&¢ Programit
Minimal t& Punés t& pércaktuar né kété Nen 4.1.1, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhé t& kryejé Punime Kérkimi shtesé, duke pérfshirg, por jo kufizuar ng,
Shpimin e njé Pusi/Puseve shtesé, Punime dhe pérpunime sizmike, Punime
fushore gjeologjike dhe studime mekanike té shkémbinjve.

Punimet shtesé t&é Kérkimit duhet & dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do té refuzohet pa arsye.

4.1.2  Periudha e Dyté e Kérkimit (2 Vjet)

RNY : o wy
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Me kusht qé té& keté pérfunduar Programin Minimal t& Pungs pér Periudhén e
Paré t& Kérkimit apo qé t'1 keté paguar AKBN-sé shumén pérkatése né USD,
sipas Nenit 4.1.5 t& késaj Kontrate, KONTRAKTORI do t& keté alternativén
e shtyrjes sé Periudhés sé Kérkimit me njé Periudhé shtesé prej dy (2) Vitesh
(“Periudha ¢ Dyté t& Kérkimit”). Kjo alternativé mund t& ushtrohet nga
KONTRAKTORI, duke njoftuar me shkrim AKBN-né, jo mé pak se tridhjeté
(30) Dité pérpara pérfundimit t& Periudhés sé¢ Paré t& Kérkimit, pér: (i)
zgjedhjen e tij pér té hyré né Periudhén e Dyts t&¢ Kérkimit, dhe (ii)
angazhimin e tij pér t& zbatuar Programin e méposhtém Minimal 1€ Punés
gjaté Periudhés sé Dyté & Kérkimit:

Programi Minimal

. . Shpenzimet Minimale né USD
i Punés

300.000 |

1 Vierssimi G&G ]
| |
| |

2 8.000.000

1 Pus Kérkimi 4.000 m
b S| S ] I
| | Angazhimi Total 8.300.000 | |

Vlerésimi G&G: mbledhja e té dhénave teknike, ripérpunimi i linjave
sizmike té pérzgjedhura, interpretimi 1 té dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe
té Pusit. Studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore (hartografime,
balancimi i profileve térthore).

Pus Kérkimi: Njé pus né thellésing vertikale minimale 4000 m, ose deri sa t&
arrijé Karbonatet ¢ Eocenit ose t& Kretakut, cilado t€ ndodhé e para.

Gjaté Periudhés sé Dyté ¢ Kérkimit, pérveg pérmbushjes sé Programit
Minimal & Pungs & pércaktuar né kétg Nen, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhé té kryejé Punime Kérkimi shtesé, duke pérfshirg, por jo kufizuar ng,
Shpimin e Puseve shtesé, Punime dhe pérpunime sizmike, Punime fushore
gjeologjike dhe studime mekanike t& shkémbinjve.

Punimet shtesé t& Kérkimit duhet t& dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do t& refuzohet pa arsye.

4.13 Periudha e Treté e Kérkimit

Me kusht qé t& keté pérfunduar Programin Minimal t& Punés pér Periudhén e
Dyté t& Kérkimit apo qé ti keté paguar AKBN-s¢ shumén né USD, sipas
Nenit 4.1.5 t& késaj Kontrate, KONTRAKTORI do t& keté alternativén e
shtyrjes sé& Periudhés sé Kérkimit me njé Periudhg shtesé prej dy (2) Vitesh
(“Periudha e Treté t& Kérkimit”), nése, me miratimin e AKBN-sg, ekzistojné

%\F : & 4
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rrethana té veganta ku KONTRAKTORIT do t'i duhej mé shumé kohé pér t&
kryer si¢ duhet aktivitetin e Kérkimit. Kjo alternativé mund & ushtrohet nga
KONTRAKTORI, duke njoftuar me shkrim AKBN-ng, jo m& pak se tridhjeté
(30) Dité pérpara pérfundimit t& Periudh&s sé¢ Dytg & Kérkimit, pér: (i)
zgjedhjen e tij pér t& hyré ng Periudhén e Treté t€ Kérkimit, dhe (if)
angazhimin e tij pér t¢ zbatuar Programin e méposhtém Minimal t& Punés
gjaté Periudhés sé Treté t& Kérkimit:

Programi Minimal i Sl‘lp'e nzn'net“
Punés Minimale né
USD
|
N | | e
|1 Vlerésimi G&G R ~1300.000
2 1PusKérkimi 4000m | 8000.000
 Angazhimi Total 18300000

Vlerdsimi G&G: mbledhja e t& dhénave teknike, ripérpunimi i linjave
sizmike t& pérzgjedhura, interpretimi i t& dhénave gjeologjike, gjeofizike dhe
t& pusit. Studimet rajonale gjeologjike dhe strukturore (hartografime,
balancimi i profileve térthore).

Pus Kérkimi: Njé pus né thellésiné vertikale minimale 4000 m, ose deri sa t&
arrijé Karbonatet e Eocenit ose t& Kretakut, cilado t& ndodhé e para.

Gjaté Periudhés s¢ Treté t& Kérkimit, pérve¢ pérmbushjes sé Programit
Minimal t& Punés té pércaktuar né kété Nen, KONTRAKTORI mund t&
zgjedhé (€ kryejé Punime Kérkimi shtesé, duke pérfshir€, por jo vetém,
Shpimin e Puseve shtesg, punime dhe pérpunime sizmike, punime fushore
gjeologjike dhe studime mekanike t& shkémbit.

Punimet shtesé t& Kérkimit duhet t& dérgohen te AKBN pér miratim, miratim
i cili nuk do té refuzohet pa arsye.

Nése Programi Minimal 1 Punés pér nj¢ Periudhé Kérkimi realizohet me
kosto mé t& ulét sesa Angazhimi Financiar Minimal i parashikuar, atéherg
KONTRAKTORI konsiderohet se ka p&rmbushur Programin Minimal t&
Punés dhe Angazhimin Financiar Minimal.

4.1.4 Periudha e Kérkimit do t& jeté njé Periudhé prej shtatg (7) vietésh.

415 Nése KONTRAKTORI nuk arrin t& pérfundojé né koh& njé detyrim t&
pércaktuar pér kryerjen e Punimeve sizmike 2D, KONTRAKTORI do t'i
paguajé AKBN-s& njé vleré prej 64 000 USD pér ¢do kilometér linear t€
paregjistruar né Periudhén e Parg t& Kérkimit dhe njé vleré prej 56 667 USD
pér ¢do kilometér linear t& paregjistruar ng Periudhén e Dylé t& Kérkimit, por
megjithaté me kushtin q& me miratimin e AKBN-s&, KONTRAKTORI
clirohet nga kéto detyrime financiare pér moskryerjen e Punimeve sizmike
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42

44

4.5

4.6

2D, kur AKBN e konsideron kété ¢lirim si t& mbéshtetur né arsye teknike ose
té tjera.

416  Nése KONTRAKTORI nuk arrin t& nisé né kohe Shpimin ¢ njé Pusi Kérkimi
t& detyrueshém ose kur KONTRAKTORI, pas nisjes s& Shpimit t& njé Pusi
Kérkimi té detyrueshém, ¢ braktis Pusin pa e kompletuar até ose pa
pérmbushur Shpenzimet Minimale pér até Pus, KONTRAKTORI do ti
paguajé AKBN-s¢ vlerén e Shpenzimeve Minimale, né rastin kur nuk ka
nisur Shpimi i Pusit, ose diferencén nga Shpenzimet Minimale, kur Pusi
braktiset.

KONTRAKTORI gézon t& drejtén e mbulimit t& ¢do shpenzimi t€ kryer pér té
pérmbushur Programin e Punés, duke u konsideruar si Shpenzime Kérkimi, sipas
ményrés s€ parashikuar né Nenin 7.

Pavargsisht ndonjé dispozite tjetér t& késaj Kontrate, nése né pérfundim t&
kohézgjatjes sé Periudhés sé Parg, té Periudhés sé Dyté apo té Periudhés s¢ Tret¢ t&
Kérkimit jané duke u zhvilluar Operacione Shpimi, duke pérfshiré edhe Testimin, kjo
Periudhé shtyhet automatikisht edhe me njéqind e tetédhjeté (180) Dité t€ tjera pas
pérfundimit té kétyre Operacioneve t& Shpimit ose Testimit.

Nése KONTRAKTORI vendos t& mos hyjé né Periudhén e Dyté ose t€ Treté (€
Kérkimit, ng pérputhje me dispozitat e Nenit 4.1.2 ose 4.1.3, KONTRAKTORI
clirohet nga detyrimi pér Punimet ose shpenzimet pér Periudhén pér t€ cilén ai vendos
qé t& mos hyjé, por ai do té keté (& drejté t€ vazhdojé me fazén e Vierésimit t&€ ¢do
Zbulimi t& mundshém Tregtar q& vjen nga nj& Pus i shpuar gjaté Periudhés sé Kérkimit
dhe Periudha e Kérkimit shtyhet automatikisht né pérputhje me sa mé lart.

Té gjithe Puset e realizuar nga KONTRAKTORI né zbatim t€ kétij Neni 4 do t&
Programohen drejt njé objektivi né mirébesim dhe do t& shpohen né ményré
profesionale né pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare t€ Industrisé
Hidrokarbure.

Té paktén tre (3) Muaj pérpara fillimit t& ¢do Viti Kalendarik, apo né kohén kur mund
1¢ bihet dakord ndryshe midis AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT, KONTRAKTORI do
1€ pérgatisé njé Program Pune dhe buxhetin pérkatés pér zonén e Kontratés, duke
specifikuar Operacionet e Kérkimit g¢ KONTRAKTORI planifikon t€ realizojé gjaté
Vitit Kalendarik pasardhés.

Gjaté ¢do Periudhe q& pérbén Periudhén e Kérkimit, ky Program Pune dhe Buxhet
duhet & jené té paktén t¢ mjaftueshme pér t€ pérmbushur detyrimet e
KONTRAKTORIT pér Punimet Minimale, pér Periudhén g&é mbulojné.

Programi i Punés dhe Buxheti i Kérkimit, ¢do Program Vlerésimi dhe ¢do Plan
Zhvillimi do té shqyrtohen nga njé komitet i pérbashkét qé do t& ngrihet sé bashku nga
AKBN dhe KONTRAKTORI, pas Datés s¢ Hyrjes né Fuqi t& Kontratés. Ky komitet,
kétu e né vijim i referuar si "Komiteti Késhillimor i Kérkimit" pérb&het nga gjashté (6)
anétarg, tre (3) nga t& cilét caktohen nga AKBN-ja dhe tre (3) nga KONTRAKTORI.
Komiteti Késhillimor i Kérkimit do t& ngrihet brenda tridhjeté (30) Ditéve nga Data e
Hyrjes né Fugi e Kontratés.
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Kryetari i Komitetit Késhillimor t& Kérkimit emérohet nga AKBN-ja midis anétaréve
té propozuar prej saj.

Komiteti Késhillimor i Kérkimit do t& mblidhet t& paktén dy heré né ¢do Vit
Kalendarik, nése nuk bihet dakord ndryshe midis operatorit dhe AKBN-sé dhe, né
zbatim té késaj Kontrate, ka detyrat dhe pérgjegjésité e méposhtme:

a) siguron mundésiné dhe nxit shkémbimin e informacionit, & piképamjeve,
ideve dhe t& sugjerimeve pér Programin e propozuar t& Punés s¢ Kérkimit dhe
buxhetin pérkatés, pér Programin e Vlerésimit dhe buxhetin e tij, pér planin e
Zhvillimit dhe Programin e Punés s& Zhvillimit dhe buxhetet pérkatése té tyre,
si dhe pér rezultatet e Operacioneve Hidrokarbure;

b) né rastin e njg Zbulimi, shqyrton dhe mbéshtet propozimet e
KONTRAKTORIT pér Vlerésimin dhe Zhvillimin e mundshém t& kétij
Zbulimi; dhe

¢) nxit bashképunimin midis AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT né drejtim té
realizimit t& késaj Kontrate n& pérputhje me kushtet e saj.

KONTRAKTORI do (& jeté pérgjegjés pér marrjen e masave t€ nevojshme pér
realizimin e mbledhjeve t& Komitetit Késhillimor t& Kérkimit. Kostoja e
arsyeshme dhe e nevojshme pér realizimin e mbledhjeve t& Komitetit
Késhillimor t& Keérkimit (duke pérfshirg, por jo vetém, kostot e arsyeshme e té
nevojshme pér pjesémarrjen né kéto mbledhje té pérfaqésuesve & autorizuar
dhe ekspertéve pérkatés t& AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT [deri n€ 3
késhilltaré nga AKBN dhe KONTRAKTORI]), do t& mbulohet dhe paguhet
nga KONTRAKTORI né emér t& AKBN-sé si pjesé e Kostos s&¢ Mbulueshme
t& shpenzimeve t& Kérkimit t8 KONTRAKTORIT, sipas késaj Kontrate.

Pas shqyrtimit nga Komiteti Késhillimor i Kérkimit, KONTRAKTORI mund
t& b&jé megullimet e nevojshme dhe t& dorézojé né AKBN pér miratim
pérfundimtar Programin e Punés sé Kérkimit dhe buxhetin pérkatés né formén
e rishikuar, miratim i cili nuk do t& refuzohet ose vonohet pa arsye.

Komiteti Késhillimor i Kérkimit do té monitorojé gjithashiu € gjitha
Operacionet Hidrokarbure.

AKBN do t& miratojé ose refuzojé brenda dyzet e pesé (45) Ditéve ¢do kérkesé
t¢ paraqitur pér miratim nga Komiteti Késhillimor i Kérkimit, pérvegse kur
parashikohet ndryshe né Kontraté dhe, nése ky afat nuk respektohet, kéto
kérkesa konsiderohen si t& miratuara né pérfundim t& Periudhés sé cituar prej
dyzet e pesé (45) Ditésh.

47  Métej bihet dakord qé:

47.1  Palgt pranojné se detajet e Programit t& Punés mund té kérkojng ndryshime
né varési t& rrethanave ekzistuese dhe, pér rrjedhojé, KONTRAKTORI mund
t1 béjé keéto ndryshime, me kusht q& ato t& mos ndryshojné objektivin e
pérgjithshém t& Programit t€ Punés.
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4,72 KONTRAKTORI mund té rishikojé ose modifikojé Programin e Punés dhe
buxhetin n& fjalé, gjé e cila mund t& kérkohet pér arsye operacionale ose si
rezultat 1 veprimtarisé sé Kérkimit ose Vlergsimit. Kéto rishikime i
nénshtrohen procedurés sé pércaktuar né Nenin 4.6.

473  Né rastin e ngjarjeve emergjente q& pérfshijné vénien né rrezik ose humbjen
e jetéve, t& pronés apo démtimin e mjedisit, KONTRAKTORI mund t&
shpenzojé vlera monetare shtesé t& paparashikuara né buxhet, t& cilat
nevojiten pér zbutjen e rrezikut, dhe do t€ informojé AKBN pér rrethanat.
Kéto shpenzime, objekt i miratimit nga AKBN qé nuk do t& refuzohet pa
arsye, do t& konsiderohen si shpenzime Kérkimi dhe do t& mbulohen ng
pérputhje me Nenin 7 t& késaj Kontrate.

474, Nése AKBN ka dhéné miratimin g¢ KONTRAKTORI té kryejé punime
lidhur me zonén e Kontratés para Datés sé¢ Hyrjes né Fuqi, shpenzimet e
kryera né kété fazé do té trajtohen si Kosto Operacionesh Hidrokarbure, dhe
puna vlen pér pérmbushjen (e pjesshme) t& detyrimeve & KONTRAKTORIT
té parashikuara né Nenin 4.1.1

475  Nése KONTRAKTORI kryen Puné (duke pérfshirg pérpunim ose Punime
sizmike 3D ose Shpim Pusesh) g& &shté né shtesé t& Programit Minimal t&
Punés t& Periudhés pérkatése t& Kérkimit, atéheré kjo Puné shtesé i
kreditohet detyrimit pérkatés t& Punés sé Periudhés pasardhése t&é Kérkimit.

KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN sa mé shpejt t& jeté e mundur, por jo mé
voné se gjashtédhjet# (60) Dité nga pérfundimi i ¢do tremujori Kalendarik, njé
situacion t& veprimtarisé sé Kérkimit ku pasqyrohen shpenzimet e Kérkimit t¢ béra
dhe té realizuara nga KONTRAKTORI gjaté tremujorit Kalendarik pérkatés
(“Situacioni i Veprimtarisé sé Kérkimit”). Me shpenzime Kérkimi t& béra dhe t&
realizuara konsiderohet marrja e faturave té rregullta dhe t& pakundérshtuara nga
ofruesit e shérbimeve ose pajisjeve. KONTRAKTORI rezervon gjithmong t& drejtén
qé t& dérgojé né ¢do kohé gjaté Kontratés shpenzimet e kryera lidhur me Operacionet
Hidrokarbure, pér mbulimin e Kostove. Regjistrat dhe dokumentet mbéshtetése t&
KONTRAKTORIT duhet t& disponueshém pér inspektim né ¢do kohé& nga AKBN
gjaté orarit & rregullt t& Punés, pér dymbédhjeté (12) muaj nga Data ¢ marrjes sé ¢do
situacioni.

Brenda dymbédhjeté (12) muajve nga Data e marrjes sé ¢do situacioni, AKBN njofton
me shkrim KONTRAKTORIN duke dhéné arsyet mbéshtetése t& nevojshme, nése ajo
konstaton se:

481  Regjistri i Kostove nuk &shté i sakté;

482  Kostot e mallrave ose shérbimeve t& ofruara nuk jané né pérputhje me
¢mimet ndérkombétare t& tregut pér mallra ose shérbime me cilési t&
ngjashme, t& ofruara me kushte t& ngjashme q& kané mbizotéruar né kohén
qé jang porositur k&to mallra ose shérbime;

483  Gjendja e materialeve t& furnizuara nga KONTRAKTORI nuk pérputhet me
¢mimin e kétyre materialeve.
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KONTRAKTORI do t& keté t& drejtén té rishikojé dhe ndryshojé zéra t& caktuar té
situacionit t& veprimtarisé s&¢ Kérkimit, kur né gjykimin e tij kéto rishikime dhe
ndryshime jangé t& nevojshme pér shkak t& t& dhénave shtesé pérkatése apo t&
informacionit qé mund té keté marré KONTRAKTORI dhe kéto modifikime nuk
ndryshojné objektivin e pérgjithshém (& situacionit fillestar t€ veprimtarisé s&
Kérkimit. Kur kéto ndryshime ndikojné ng shpenzime t¢ miratuara mé paré t€
pérfshira né njé situacion t& miratuar t& veprimtarisé sé¢ Kérkimit, KONTRAKTORI
gézon té drejtén t'i béjé kéto ndryshime, me kusht gé ato t& mos ndryshojné objektivin
e pérgjithshém t& situacionit t& miratuar mé paré t& veprimtarisé sé¢ Kérkimit dhe gé t&
mos rtisin totalin e kétyre shpenzimeve me mé shumé se dhjeté (10) pér qind. Brenda
tridhjeté (30) Ditésh nga rishikimi i ¢do situacioni t& veprimtarisé s& Kérkimit,
KONTRAKTORI do t& njofiojé me shkrim AKBN pér kéto ndryshime, duke cituar
natyrén e ndryshimeve dhe arsyet pér kryerjen e ndryshimeve. Pas dérgimit t& kétij
njoftimi, KONTRAKTORI gézon t& drejtén t& zbatojé ato ndryshime qé
KONTRAKTORI lejohet t& béjé né zbatim t& dispozitave té sipérpérmendura t& kétij
Neni.

Ky situacion do t& konsiderohet si i miratuar nése AKBN nuk kundérshton ndonjé z&
té situacionit brenda Periudhés dymbédhjeté (12) mujore t€ specifikuar mé lart. Cdo z&
i situacionit i cili nuk kundérshtohet brenda Periudhés dymbédhjet (12) mujore né
fjalé do té konsiderohet si i miratuar.

49  AKBN ka né dispozicion njé periudhé dymbédhjeté (12) mujore nga martja e ¢do
situacioni pér mbulimin e Kostove sipas procedurés kontabél, pér t¢ kontrolluar até
dhe pér t& parashtruar kundérshtimet e saj, sipas parashikimit né Nenin 4.8, pér kété
situacion pér mbulimin e kostove, i cili pérmban kostot pér veprimtarité ¢ Kérkimit.
AKBN dhe KONTRAKTORI do t& bien dakord pér ¢do rregullim t€ nevojshém.
Dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do t& jené né dispozicion t¢ AKBN-s¢ gjaté
Periudhgs dymbédhjeté (12) mujore né fjalé.

410 Kostot q¢ AKBN i ka kundérshtuar sipas parashikimit né Nenin 4.8 (“Kostot e
Pezulluara”) do t¢ pérfshihen né pasqyrén e mbulimit t& kostove dhe do t& jené Kosto
t¢ Mbulueshme, né pritje t& gjetjes sé njé zgjidhjeje migésore ose derisa géshtja té
zgjidhet n& pérputhje me dispozitat pér arbitrazhin né Nenin 21 t& késaj Kontrate.

Kostot e pezulluara pér {€ cilat mé pas midis AKBN dhe KONTRAKTORIT bihet
dakord (ose pércaktohen nga eksperti apo vendosen nga vendimi i atbitrazhit sipas
Nenit 21 té késaj Kontrate) se duhen pérjashtuar nga mbulimi i kostove sipas késaj
Kontrate (“Kostot e Refuzunara”) mbulohen dhe paguhen plotésisht nga
KONTRAKTORI dhe nuk jang Kosto t& Mbulueshme.

Cdo rimbursim né favor t& AKBN-sé nga Hidrokarburet pér mbulimin e kostos, si
rezultat i njé¢ vendimi t€ marré nga gjyqtarét e arbitrazhit ose zgjidhjes s&
mosmarréveshjes pas auditimit, do t& béhet né para (cash) prané AKBN brenda
tridhjeté (30) Ditésh nga Data e vendimit ose zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

411 Ng& Datén e Hyrjes né Fuqi ose sa mé shpejt t& jeté e mundur pas saj, AKBN do t&
vendosé né dispozicion pér pérdorim nga KONTRAKTORI, pa pagesé, kopje té t&

gjitha t& dhénave sizmike dhe t& Kérkimeve t€ tjera g&¢ AKBN disponon pér zonén e
Kontratés, duke pérjashtuar Kostot nominale pér mbledhjen, pérgatitien dhe
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shuméfishimin e materialeve dhe mé pas do t'i japg KONTRAKTORIT né kohé ¢do t&
dhéné tjetér pasi AKBN ¢ merr n& posedim. Kéto t& dhéna do té jené objekt i
kufizimeve t& ruajtjes sé konfidencialitetit nga KONTRAKTORI si¢ pércaktohet né
Nenin 15.5.

4,12  Operatori

412.1 KONTRAKTORI do t& =zgjedhé njé nga subjektet qé pérbéjng
KONTRAKTORIN pér té vepruar né cilésing e Operatorit, i cili do (& kryejé
Operacionet Hidrokarbure ng zonén e Kontratés né pérputhje me termat dhe
kushtet e késaj Kontrate, me legjislacionin shqiptar né fugi dhe me Praktikat
e Mira Ndérkombétare né Industriné e Hidrokarbureve.

4.12.2  Shell caktohet népérmjet Kontrate si Operator, nga Data e Hyrjes né Fuqi.

4,123 Emérimi i njé¢ Operatori pasardhés i nénshtrohet miratimit paraprak nga
AKBN-ja, pérveg rasteve kur nuk kérkohet njé miratim 1 tillé dhe mjafton t&
béhet vetém njoftimi me shkrim kur Operatori pasardhés éshté Filial i
Kompanisé.

NENIS
HEQJA DORE

5.1  Heqja doré e detyrueshme:

5.1.1  Nése KONTRAKTORI futet né Periudhén e dyté t¢ Kérkimit ose né
Periudhén e tret# t& Kérkimit brenda néntédhjeté (90) Ditésh pas pérfundimit
t& Periudhés sé méparshme té Kérkimit, KONTRAKTORI do t'i dorézojé
AKBN-sé njézet e pesé pér qind (25%) t& zonés s& Kontratés.

512  Me pérfundimin e Periudhés sé Kérkimit, KONTRAKTORI do t'i dorézojé
AKBN-sg té gjithé sipérfagen e mbetur & zonés s& Kérkimit, nése né kéte
kohé ajo nuk &shté objekt i njé zone Zbulimi ose i njé zone Zhvillimi dhe
Prodhimi.

5.1.3  Pavargsisht ndonjé dispozite tjetér né kété Kontraté, KONTRAKTORIT nuk
i kérkohet t& heqé doré nga sipérfaget q& pérfshihen né njé zoné Zbulimi ose
né njé zoné Zhvillimi dhe Prodhimi.

5.2  KONTRAKTORI mundet & né ¢do kohé t& heqé doré vullnetarisht t& gjithé zonén e
Kontratés ose pjesé t€ saj, me kusht q& né kohén e késaj heqje doré t& vullnetshme ai
1€ keté pérmbushur detyrimet e tij pér Kérkimin pér até Periudhé aktuale.

Cdo hegje doré e tillé né ményré t&€ vullnetshme, sipas gjykimit t&8 KONTRAKTORIT,
i kreditohet hegjes doré té detyrueshme t& mévonshme.

53  Zonat nga t& cilat KONTRAKTORI ka hequr doré sipas kétij Neni 5 i kalojng
automatikisht Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé dhe mund t& pérdoren apo t&

jepen lirisht nga AKBN-ja. Megjithaté, KONTRAKTORI mund t& vazhdojé t&
shfrytézojé instalimet dhe objektet e Punés qé ai ka ndértuar ose po ndérton né kéto
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54

3.5

5.6

5

5.8

6.1

6.2

zona pér géllime té& késaj Kontrate dhe kjo e drejté nuk cenon autoritetin ¢ AKBN-sg
per g - ] J ]
pér t'i pérdorur lirisht kéto zona.

Zonat nga té cilat KONTRAKTORI ka hequr sipas kétij Neni 5 do t& jené t&
pérmasave dhe formave & mjaftueshme q& mundésojné realizimin e Operacioneve
Hidrokarbure né kéto zona nga AKBN ose t& treté, me kusht q& kjo t& mos ndérhyjé ng
Operacionet e KONTRAKTORIT sipas késaj Kontrate.

Cdo heqgje doré sipas kétij Neni 5 do t& jeté i liré nga detyrimet, taksat apo tatimet q&
rrjedhin mbi t& ardhurat, nga transferimi apo té lidhura me to.

Pérpara se t& heqé doré nga njé pjesé e zonés sé Kontratés né t& cilén jané kryer
Operacione Hidrokarbure, KONTRAKTORI do t& marré t€ gjitha hapat e nevojshém
pér té rehabilituar ¢do ndikim negativ t& konsiderueshém mbi mjedisin & shkaktuar
nga Operacionet Hidrokarbure, minimalisht deri né masén e kérkuar nga kuadri ligjor
dhe mijedisor né Fugi né Shqipéri né Datén e Hyrjes e né Fuqi t¢ Kontratés dhe t&
braktisé zonén e Kontratés né pérputhje me planin e braktisjes t& dorézuar dhe
miratuar zyrtarisht nga AKBN, miratim i cili nuk do té refuzohet apo vonohet pa
arsye. KONTRAKTORI nuk mban pérgjegjési pér asnjé ndikim negativ mbi mjedisin
qé ka ndodhur pérpara Datés sé Hyrjes né Fuqi té Kontratés.

Nga Data né cilén duhet t& béhet dorézimi apo né té cilén merr efekt dorézimi ose nga
Data e zgjidhjes sé késaj Kontrate, KONTRAKTORI nuk do té& keté asnjé t& drejté apo
detyrim tjetér lidhur me zonén nga e cila ka hequr doré¢; megjithaté, ¢do pérgjegjési e
ngarkuar mbi KONTRAKTORIN pérpara Datés né fjalé do t€ vazhdojé t€ mbetet e
vlefshme edhe pas Datés sé zgjidhjes sé Kontratés, derisa AKBN t& nxjerré njé
dokument me shkrim qé ¢liron KONTRAKTORIN nga pérgjegjésia, ¢lirim i cili nuk
do t& vonohet apo refuzohet pa arsye.

Asnjé hegje doré nuk e ¢liron KONTRAKTORIN nga pérmbushja e angazhimeve
minimale sipas Nenit 4 dhe/ose nga ndonjé detyrim tjetér i akumuluar pérpara se t&
higte doré.

NENI 6
ZBULIMI, VLERESIMI, ZHVILLIMI DHE NJEHSIMI I VENDBURIMIT

Zbulimi dhe Vlerésimi

KONTRAKTORI do té& njoftojé AKBN-né brenda tridhjeté (30) Ditésh nga Zbulimi i
Hidrokarbureve né zonén e Kontratés. Ky njoftim duhet t& pgrmbledhé 1€ gjitha detajet
e disponueshme dhe, nése &shté me vend, vegorité e ¢do Programi Testimi gé duhet
kryer. Cdo Hidrokarbur i prodhuar nga Testimi do t& jeté né dispozicion 1€
KONTRAKTORIT, duke iu nénshtruar Nenit 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 dhe 7.7.

Nése KONTRAKTORI gjykon se njé¢ Zbulim ka nevojé pér Vlerésim,
KONTRAKTORI do t& dérgojé pér miratim né AKBN sa mé shpejt & jeté praktikisht
e mundur, por jo mé voné se gjashté (6) muaj pas pérfundimit t& Pusit t& Kérkimit né
fjalé, nj& Program t& detajuar Vlerésimi dhe buxhetin pérkatgs pér té vlerésuar nése
Zbulimi &shté njé Zbulim Tregtar.
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6.3  Programi i Vlerésimit duhet t& pérshkruajé zonén e Zbulimit dhe vendndodhjen,
shirirjen dhe madhésiné e pérllogaritur t&¢ Zbulimit dhe duhet & pérfshijé gjithashtu
planin pér Vlerésimin e Zbulimit dhe Periudhén e nevojshme t& Vlerésimit pér t&
pérfunduar Programin e Vlerésimit.

Nése Shell (ose ndonjé kompani né varési) apo njé kompani me standarde dhe
reputacion i€ krahasueshém me Shell, pushon sé ekzistuari si operator pérpara Datés
sé nisjes s& Programit t& Vler&simit, gjen zbatim Ligji nr. 6/2017, Datg 2.2.2017.

6.4  Nése AKBN nuk kérkon me shkrim ndonj& ndryshim né Programin e Vlerésimit dhe
buxhetin e tij, brenda dyzet e pesé (45) Ditésh nga marrja e tyre, Programi i Vlerésimit
dhe buxheti konsiderohen si t& miratuar nga AKBN, dhe KONTRAKTORI do t&
vazhdojé me kujdes me Vlerésimin e Zbulimit né pérputhje me Programin pérkatés.

Nése KONTRAKTORI kérkon njé shtyrje t& Programit & Vlerésimit,
KONTRAKTORI duhet t& dorézojé:

i Raportin pérmbledhés té rezultateve teknike aktuale dhe interpretimit t€ kétyre 1€
dhénave, krahasuar me objektivat fillestare t& vlerésimit.
ii.  Raportin teknik t& pasigurive té mbetura t& pazgjidhura, t& cilat nevojiten pér t&
marré njé vendim pér realizueshmériné teknike té projektit.
iii.  Planin né lidhje me afatet dhe veprimtarité, pér Programin shiesé t& Punés qé
nevojitet pér t&€ demonstruar realizueshméring teknike té projektit.

6.5  Brenda néntédhjeté (90) Ditésh nga pérfundimi i Vlerésimit, KONTRAKTORI do té
dorézojé njé raport te Komiteti Késhillimor 1 Kérkimit pér rezultatet e Programit e
Vlerésimit. Ky raport duhet té pérfshijé 1€ gjitha té dhénat pérkatése teknike dhe
ekonomike t& tij. Gjithashtu, KONTRAKTORI njofton AKBN-né nése ai deklaron njé
Zbulim si Zbulim Tregtar.

6.6 Nése KONTRAKTORI njofton AKBN-né pér deklarimin e nj&¢ Zbulimi Tregtar, ky
deklarim béhet mbi bazén q& Zbulimi mund t& shfrytézohet ekonomikisht, pas
shqyrtimit t& t& gjitha t& dhénave pérkatése operative, teknike dhe financiare t&
mbledhura gjaté zbatimit t& Programit t& Vlerésimit dhe ndryshe, duke pérfshiré por jo
vetém, rezervat e shfrytézueshme té natés bruto dhe/ose gazit natyror, nivelet e
Prodhimit t& géndrueshém dhe faktorét e tjeré tekniké e ekonomiké né pérputhje me
kushtet e késaj Kontrate, me legjislacionin shqiptar né fuqi dhe me praktikén e miré
ndérkombétare né industring e Hidrokarbureve.

6.7  Neése KONTRAKTORI ka hequr doré nga njé zon¢ Zbulimi né pérputhje me Nenin
5.1, ai gézon té drejtén e refuzimit t& paré lidhur me dhénien e Zbulimit njé pale t&
treté nga AKBN, e drejté e cila do t& ushtrohet né ményrén e méposhtme:

Neése AKBN merr njé ose mé shumé oferta pér Zhvillimin e kétij Zbulimi dhe AKBN
né mirébesim ka vullnetin pér t'ia dhén# kété Zhvillim ofertuesit mé t& mirg, atéheré
AKBN do t& njoftojé¢ KONTRAKTORIN pér kushtet e késaj oferte. KONTRAKTORI
do & keté né dispozicion néntédhjeté (90) Dité, nga marrja e tyre, pér t'i pranuar kéto
kushte dhe, pas pranimit t& tyre, AKBN dhe KONTRAKTORI do t& negociojné né
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
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mirébesim ato kushte shtesé & zakonisht pérmban njé Kontraté me Ndarje Prodhimi,
me kusht gé ato kushte t& pasqyrojné kushtet e késaj Kontrate.

Cdo Zbulim Tregtar mund t& pérbéhet nga njé (1) rezervuar ose njé grup rezervuarésh,
i cili pas Vlerésimit konsiderohet nga KONTRAKTORI se mund t& shfrytézohet
ekonomikisht.

Nése KONTRAKTORI ka béré njé Zbulim gjaté Periudhés s¢ Paré t& Kérkimit,
Periudhés s& Dyté 16 Kérkimit ose Periudhés s¢ Treté té Kérkimit, Periudha né fjalé
zgjatet automatikisht pér zonén e Zbulimit t& pércaktuar sipas Nenit 6 pér njé Periudhé
Vlerésimi. Periudha pér realizimin e Programit t& Vlergsimit mund t& zgjatet nga
KONTRAKTORI, nése aspektet operacionale e kérkojné digka & tillé, né ményrén e
pérshkruar né Nenin 6.4.

Zhvillimi dhe Prodhimi

Nése KONTRAKTORI raporton se njé Zbulim éshté njé Zbulim Tregtar sipas Nenit
6.6, KONTRAKTORI do t& pérgatisé njé plan Zhvillimi dhe do ta dor&zojé até pér
miratim né AKBN sa mé shpejt t& jeté praktikisht e mundur, por jo mé voné se
dymbédhjeté (12) muaj pas deklarimit t& Zbulimit Tregtar. Kjo Periudhé mund té
zgjatet me kérkesé t&¢ KONTRAKTORIT, nése ekzistojné rrethana qg sipas mendimit
1€ arsyeshém t& Paléve garantojné kété zgjatje t& afatit.

Plani i Zhvillimit duhet t& pérgatitet ng¢ pérputhje me kushtet ¢ késaj Kontrate,
legjislacionin shqiptar né fuqi dhe Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé
Hidrokarbure.

Plani i Zhvillimit duhet t& pérmbajé:

(a)  detajet e t& gjitha veprimtarive t& Kérkimit € kryera né& lidhje me Zbulimin
pérkatés, si dhe t& gjithé informacionin e pérdorur pér Vlerésimin e Zbulimit,
detajet e strukturés gjeologjike, t& pranisé sé Hidrokarbureve dhe stratigrafing
dhe detajet e ¢do Vlerésimi tjetér t& nevojshém q& mund té kérkohet nga
KONTRAKTORI,

(b)  véllimet e pérllogaritura té naftés dhe/ose gazit q& gienden fillimisht né shtresé
dhe sasing e pérllogaritur si t& rikuperueshme, ményrén e parashikuar té
operimit dhe efigencén e rikuperueshmérisé, hapésirén e drenimit, politikén e
parashikuar pér shfrytézimin e rezervuarit dhe objektin e rikuperimit dytésor;

(¢)  detajet e objekteve ose strukturave g&¢ KONTRAKTORI propozon t& ndértojé
ose ¢cdo Punimi tjetér qé ai propozon t& realizojé gjaté Periudhés s¢ Zhvillimit
dhe prodhimit pér zbulimin pérkatés, pér géllimet e Prodhimit t& naftés dhe/ose
gazit nga ky zbulim dhe pér minimizimin e djegies sé gazit né fakel dhe pér
parandalimin e ndotjes s& ambientit;

(d)  vendndodhjen dhe géllimet pér té cilat do t& pérdoren objektet, strukturat dhe
punimet, dhe afatet né t& cilat parashikohet nisja dhe pérfundimi i ¢do objekti,
strukture dhe Punimi;
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6.13

6.14

6.15

(e)  Vlergsimin e KONTRAKTORIT pér tregtueshméring e Hidrokarbureve, sasité
maksimale dhe minimale t& Hidrokarbureve g¢ KONTRAKTORI parashikon té
rikuperojé nga zbulimi pérkatés né ¢do Vit t& Periudhés sé prodhimit & lidhur
me t&, prodhim né nivelin e pritshém t& rikuperimit dhe detajet e ¢do problemi
té pritshém né lidhje me prodhimin dhe shitjen dhe q& duhet rishikuar ¢do Vit;

® detajet e shpenzimeve té pritshme vjetore dhe fluksin e parasé té shpenzimeve
kapitale dhe operative dhe q& duhen rishikuar ¢do Vit; dhe

(2)  njé vlerdsim ¢ arsyeshém t& kohgs g& nevojitet pér zbatimin e Planit t&
Zhvillimit;

(h)  Pikat e parashikuara t& Matjes dhe Pikat e Lévrimit;

(i) detajet e zonés sé Zhvillimit dhe Prodhimit dhe shtrirjen e zongs s¢ propozuar
t& Zhvillimit dhe Prodhimit lidhur me Zbulimin Tregtar, zoné e cila duhet t&
pérkojé me projeksionin sipérfagésor t& shtrirjes gjeologjike t& Zbulimit
Komercial né zona gé lidhen né ményré t¢ arsyeshme me t& dhe qé& duhet t&
pércaktohet si zoné Zhvillimi dhe Prodhimi pér Zbulimin Tregtar né fjalg.

AKBN mund t'1 kérkoj&¢ KONTRAKTORIT q# t& japé ¢do informacion tjetér qé ai
mund t& keté né dispozicion dhe q& mund t'i nevojitet AKBN-sé¢ né meényré té
arsyeshme pér t& vlerésuar Planin e Zhvillimit pér ¢do zong Zhvillimi dhe Prodhimi.
Kjo kérkesé pér informacion duhet béré brenda néntédhjeté (90) Ditésh nga marrja e
planit t& Zhvillimit dhe KONTRAKTORI do t& bgjé pérpjekje t& arsyeshme pér té
kthyer pérgjigje brenda tridhjeté (30) Ditésh.

Nése AKBN nuk kérkon me shkrim ndonjé ndryshim né planin e Zhvillimit brenda
néntédhjeté (90) Ditésh nga marrja e tij, plani do t&é konsiderohet si i miratuar nga
AKBN.

Nése AKBN kérkon ndonj& ndryshim né planin e Zhvillimit, KONTRAKTORI dhe
AKBN do t& takohen brenda pesémbédhjeté (15) Ditésh nga Data qé
KONTRAKTORI merr njoftimin me shkrim t& AKBN-s& pér ndryshimet qé kérkohen,
ndryshime t& cilat nuk do t& jené t€ paarsyeshme, me qéllim arritjen e njé
marréveshjeje pér planin e Zhvillimit. Rishikimet né Planin e Zhvillimit t& réna dakord
brenda njé Periudhe shtesé prej néntédhjeté (90) Ditésh do t& integrohen né njé plan t&
rishikuar, i cili do té konsiderohet si i miratuar nga AKBN.

Pas miratimit t& Planit t& Zhvillimit, KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN
gjashtédhjeté (60) Dité pérpara pérfundimit t& ¢do Viti Kalendarik njé situacion té
detajuar t& Punimeve t& Zhvillimit dhe t& buxhetit pér Vitin Kalendarik pasardhés. Pér
jedhojé, pér Vitin e paré e t& ploté Kalendarik dhe pér pjesén e Vitit Kalendarik q&
paraprin Vitin e paré e t€ ploté Kalendarik do t& dorézohet njé situacion i detajuar i
Programit t& Punés sé Zhvillimit dhe buxhetit brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga
Data e miratimit t& planit t& Zhvillimit sipas Nenit 6.14 ose 6.15. Pér rijedhojé, ¢do
situacion 1 tillg vjetor i detajuar 1 Programit t& Punés s¢ Zhvillimit dhe buxhetit duhet
té jeté né pérputhje me Planin e Zhvillimit t& miratuar sipas Nenit 6.14 ose me planin e
rishikuar né zbatim t& Nenit 6.15 dhe 6.17.
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

KONTRAKTORI mund t& dorézojé né ¢do kohé né AKBN, sipas rastit, rishikime t&
njé Plani Zhvillimi ose té Programit t&¢ Punés sé Zhvillimit dhe Buxhetit. Kéto
rishikime duhet & jené né pérputhje me dispozitat e Nenit 6.11 dhe, né rastin e
rishikimeve né Planin e Zhvillimit, ato i nénshtrohen procedurés s¢ miratimit t&
pércaktuar né Nenin 6.14 dhe 6.15 dhe, né rastin e rishikimeve né Punén e Zhvillimit
dhe 1& Buxhetit, ato i nénshtrohen procedurés sé shqyrtimit t& pércaktuar né Nenin 4.6.

Kur AKBN dhe KONTRAKTORI bien dakord se mund t& arrihet njé pérfitim
ekonomik reciprok duke ndértuar dhe shfrytézuar objekte t& pérbashkéta (duke
pérfshiré, por jo vetém, rrugé, tubacione dhe objekte t& tjera transportimi, komunikimi
dhe magazinimi), AKBN dhe KONTRAKTORI do t& bgjné pérpjekje € arsyeshme
pér t& arritur njé marréveshje me prodhuesit e tjeré dhe pér ndértimin dhe shfrytézimin
e kétyre objekteve t& pérbashkéta, pér mbulimin e investimit dhe pér detyrimet qé&
duhen paguar.

Nése pas pércaktimit t€ njé zone Zhvillimi dhe Prodhimi, shtrirja e zonés qé pérfshin
Zbulimin Tregtar né ményré t& arsyeshme besohet se &shté mé e madhe sesa
pércaktimi né Planin e Zhvillimit sipas Nenit 6.12 dhe mbivendoset mbi njé zoné mbi
té cilén ka juridiksion Qeveria Shqiptare, me kérkesé t&¢ KONTRAKTORIT, Zona e
Zhvillimit dhe Prodhimit do t& zgjerohet né pérputhje me konstatimin e ri dhe pa asnjé
kosto pér KONTRAKTORIN, me kusht qé pér zonén q&é mbulohet t& mos jeté lidhur
asnjé Kontraté me Ndarje Prodhimi pér Kérkimin ose Prodhimin e Hidrokarbureve. Si
pjesé e késaj Kontrate, KONTRAKTORI mund t& lejohet i€ studiojé té gjitha t& dhénat
gjeologjike dhe gjeofizike q¢ AKBN disponon ose mund t& lejohet t& kryejé njé
Program Vleré&simi shtesé q& mund t& kérkohet pér t& konturuar zonén e zgjeruar.

Kur sipas mendimit t¢ KONTRAKTORIT njé Zbulim nuk konsiderchet Tregtar pér
shkak t& parametrave ekonomiké t&¢ Kontratés, por ku KONTRAKTORI sheh gjithsesi
mundési teknike pér t€ zhvilluar Zbulimin, Palét do t& takohen dhe diskutojné dhe,
nése &shté e mundur, t& bien dakord pér ato ndryshime té Kontratés qé do ti
mundésonin KONTRAKTORIT t& deklaronte njé Zbulim Tregtar. Né rast se Palét nuk
arrijné né nj& marréveshje reciproke, gjen zbatim Neni 6.7, mutatis mutandis.

KONTRAKTORI do t& mbajé shénim t& dhénat lidhur me sasité e Hidrokarbureve t&
disponueshme dhe t& ujit t& prodhuar ¢do muaj Kalendarik sipas késaj Kontrate, ku
tregohet pjesa korresponduese e Hidrokarbureve Fitim pér secilén Palé sipas késaj
Kontrate. Kéto t& dhéna do t& dorézohen ¢do muaj prané AKBN-sé dhe tek autoritetet
tatimore pérkatése shqiptare. Statistikat ditore ose javore lidhur me prodhimin nga
Zona e Kontratés duhet t€ jené té disponueshme né ¢do koh& & arsyeshme pér
ekzaminim nga pérfagésuesit e autorizuar 1€ AKBN-s&.

KONTRAKTORI do t& dorézojé né AKBN, brenda gjashtédhjetg (60) Ditésh nga
pérfundimi i ¢do tremujori Kalendarik, njé situacion t& veprimtarisé sé¢ zhvillimit ku
pasqyrohen t& gjitha detyrimet dhe kreditimet né lidhje me Zhvillimin dhe Prodhimin
pér até tremujor Kalendarik (“Shpenzimet e Zhvillimit” dhe “Shpenzimet
operative”), té pérmbledhura sipas klasifikimeve t& duhura qg tregojné natyrén e tyre
(“Sitnacioni i veprimtarisé sé Zhvillimit™). Ky situacion do t€ jeté objekt i kontrollit
nga AKBN, sipas parashikimit né pikén 3.2 t& Nenit [ t& procedurés kontabel.
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6.23  Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit fillon, n& lidhje me ¢do Zong& Zhvillimi dhe
Prodhimi, né datén q& miratohet njé Plan Zhvillimi pér njé¢ Zoné Zhvillimi dhe
Prodhimi dhe vazhdon deri né pérfundimin e Periudhés njézet e pesé (25) vjecare nga
Data e Prodhimit t& paré Tregtar nga kjo Zong Zhvillimi dhe Prodhimi.

6.24  Periudha e Zhvillimit dhe Prodhimit mund t& shtyhet pértej pérfundimit t& saj, sipas
zgjedhjes s&¢ KONTRAKTORIT, me periudha pasuese pesé (5) viegare dhe me t&
njéjtat kushte t& parashikuara né kété Kontraté, ku kéto shtyrje do t& jeng objekt 1
miratimit nga AKBN, miratim i cili nuk do t& refuzohet pa arsye, nése
KONTRAKTORI mund t1 demonstrojé¢ AKBN-sé se zona e Kontratés ka ende
kapacitete pér Prodhimin e Hidrokarbureve.

6.25 KONTRAKTORI mund t& pérdoré lirisht pa asnjé detyrim pér Operacionet
Hidrokarbure sipas késaj Kontrate, Hidrokarbure t& prodhuara nga zona e Kontratés,
né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate, legjislacionin shqiptar n& fugi dhe Praktikat
e Mira Ndérkombétare té Industrisé¢ Hidrokarbure.

6.26  Gazi natyror gé& del nga zona e Kontratés e q& nuk pérdoret nga KONTRAKTORI pér
Operacionet Hidrokarbure dhe qé nuk éshté objekt i Nenit 8 t& késaj Kontrate, mund t&
digjet né fakel ose t& riinjektohet, sipas zgjedhjes s& KONTRAKTORIT, me
pérjashtim t& rastit kur AKBN i kérkon KONTRAKTORIT me shkrim gé t'ia [évrojé
AKBN-sé gazin natyror né fjalé né ndarésit e gazit. Ky lévrim pér AKBN nuk do &
ndikojé né Operacionet Hidrokarbure normale t¢ KONTRAKTORIT dhe né grafikun
pér Zhvillimin. Cdo kosto lidhur me pérmbushjen nga KONTRAKTORI t& kérkesés
s& AKBN-sé do t& mbulohet dhe paguhet nga AKBN.

6.27 KONTRAKTORI ruan t& drejtén e aksesit né t& gjitha tregjet e disponueshme té naftés
dhe gazit (né tregjet e brendshme dhe né ato ndérkombétare) pér t& garantuar
sigurimin e vlerés maksimale pér KONTRAKTORIN dhe Republikén e Shqipérisé.

Njehsimi i vendburimit

6.28 Nése nga shqyrtimi i t&€ dhénave teknike duket e arsyeshme q& njé Zong Zbulimi ose
njé Zoné Zhvillimi dhe Prodhimi t& shtrihet pértej Zongs sé¢ Kontratés, Palét do t&
takohen pér t& diskutuar bashképunimin midis tyre dhe/ose me njé palé & treté q&
mund t& pérfshihet, pér shtrirjen e Kérkimit, Zhvillimit ose Prodhimit jasht& Zonés sé
Kontratés, por kéto diskutime nuk duhet t& kené asnjé ndikim né& vazhdimin nga
KONTRAKTORI t& Vlerésimit, Zhvillimit dhe Prodhimit t& Hidrokarbureve nga pjesa
e Rezervuarit g& ndodhet n& zonén e Kontratés.

6.29 Nése né ¢cdo moment gjaté kohs né & cilén Kontrata &shi€ né fuqi, shiresa
naftémbajtése né zonén e Kontratés ka mbivendosje me njé zoné apo zona i€ tjera pér
t& cilat ekziston né fugi njé Kontraté e lidhur nga AKBN-ja apo njé licencé e dhéng
prej saj, KONTRAKTORI do té pérpiqet t& bashképunojé me mbajtésit e licencés pér
blloget afér saj, pér t& arritur zgjidhjen mé t& miré teknike dhe ekonomike pér
Zhvillimin e t&¢ gjithe vendburimit dhe kjo zgjidhje e Zhvillimit mund t& jeté
individuale ose e pérbashkét. Megjithaté, nése AKBN vleréson se Plani i propozuar i
Zhvillimit nuk éshté né interesin kombétar, AKBN mund t& vendosé gé té gjitha
Operacionet té kryhen né pérputhje me nj& Skemé t& Zhvillimit t& Njésisé.
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6.30 Skema e Zhvillimit t& Njésisé do t& miratohet bashkérisht nga KONTRAKTORI dhe
pala e treté g& ka njé Kontraté apo nj¢ licencé t& dhéng nga AKBN, t& cilét do t&
dorézojné bashkérisht skemén pér miratim nga AKBN. Nése nuk arrihet njé
marréveshje midis KONTRAKTORIT dhe palés sé treté pér Skemén e Zhvillimit té
Njésisé ose kur AKBN nuk e miraton skemén, Skema e Zhvillimit t& Njésisé do t& jetd
njé skemé e pérgatitur nga njé ekspert. Nése KONTRAKTORI konstaton se skema e
pérgatitur nga eksperti &shté e papranueshme, KONTRAKTORI gézon té drejtén t&
kérkoj& modifikime té saj ose mund té zgjedhé qé té térhiget nga vendburimi.

6.31 KONTRAKTORI do t& zbatojé dhe respektojé té gjitha kushtet e skemés sé zhvillimit
t& njésisé té pércaktuar sipas Nenit 6.29.

6.32 Nése shtresa naftémbajtése e pérmendur né Nenin 6.28 shtrihet né njé zoné qé nuk
&shté pjesé e Zonés sé Kontratés dhe mbi & cilén Republika e Shqipérisé nuk ka asnjé
juridiksion, Operacionet Hidrokarbure t& KONTRAKTORIT do té kryhen né
pérputhje me detyrimet ndérkombétare té Shqipérisé qé mund té jené t&€ zbatueshme né
kété rast dhe AKBN do t& ndérmarré pérsipér negocimin me agjencing kompetente t&
Qeverisé sé huaj qé ka juridiksion mbi zonén, pér t& réné dakord pér njé Skemé t&
Zhvillimit t& Njésisé, duke pasur si konsideraté interesat e KONTRAKTORIT.
KONTRAKTORI do té sigurojé ndihmén eksperte pér AKBN-né pér amitjen e
marréveshjes sé sipércituar. Kjo Kontraté do t& ndryshohet mé pas pér té pasqyruar
marréveshjen e arritur midis dy shteteve. Nése ndryshimi &shté i papranueshém pér
KONTRAKTORIN, atéheré ai mund té heqé doré nga Zona e Zbulimit né t& cilén
ndodhet shtresa naftémbajtése.

NENI 7
MBULIMI I KOSTOVE DHE SHPENZIMEVE, NDARJA E PRODHIMIT
DHE HIDROKARBURET FITIM, DHE KOSTOT E PAMBULUESHME

Hidrokarburet pér mbulimin e kostos

7.1  KONTRAKTORI do t& mbulojé t& gjitha kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate
nga pjesa e Hidrokarbureve té Disponueshme, q& né vijim referohen sipas rastit
“Hidrokarbure pér mbulimin e kostos, nafta bruto pé mbulimin e kostos, gazi pér
mbulimin e kostos”. Pjesa e Hidrokarbureve té disponueshme qé do t€ pércaktohen si
Hidrokarbure pér mbulim kostoje, éshté néntédhjeté pér qind (90%) pas heqjes sé
Rentés Minerare dhe Grantit pér Qevering, si¢ pérshkruhet mé posht& né Nenin 7.7.
KONTRAKTORI ka & drejté t'i marré Hidrokarburet pér mbulimin e kostos né
natyré, 1’1 eksportojé lirisht dhe t’i pérdoré ato.

Kostot dhe shpenzimet e rikuperueshme né ¢do muaj Kalendarik do t& rikuperohen sé
pari nga nafta bruto pér mbulimin e kostos, né qofté se ka té tillé dhe s¢ dyti nga gazi

pér mbulimin e kostos, né qofté se ka té tillg.

7.2 Kostot dhe shpenzimet sipas késaj Kontrate do t& mbulohen nga Hidrokarburet pér
mbulim kostoje né ményrén e méposhtme:

7.2.1  Shpenzimet e Kérkimit dhe t& Vlerésimit, duke pérfshirg totalin e atyre t&
akumuluara pérpara Datés s& Prodhimit Fillestar Tregtar, do t& mbulohen
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3

7.4

7.5

plotésisht, pa amortizim, duke filluar nga: (i) Muaji Kalendarik ng t€ cilin
jané kryer kéto shpenzime ose (ii) Muaji Kalendarik né (€ cilin bie Data e
Prodhimit Fillestar Tregtar ose e Prodhimit t& Testit ose e Prodhimit t&
Testimit t& zgjatur, cilido muaj vjen mé pas.

722  Shpenzimet ¢ Zhvillimit, duke pérfshiré ato t¢ akumuluara pérpara Datés sé
Prodhimit Fillestar Tregtar, do t& mbulohen plotésisht, pa amortizim, duke
filluar nga: (i) Muaji Kalendarik né t€ cilin jang kryer kéto shpenzime ose (ii)
Muaji Kalendarik né té cilin bie Data e Prodhimit Fillestar Tregtar, cilido
muaj vjen mé pas. Shpenzimet e Zhvillimit duhet t& jené t& arsyeshme,
domethéné, né pérputhje me Praktikat e Industrisé Ndérkombétare t&
Hidrokarbureve dhe gmimet e tregut pér shérbimet, pajisjet dhe materialet e
t& njéjtit lloj dhe cilésie, q& jané t& disponueshme n& kohén kur kéto
shérbime, pajisje dhe materiale kérkohen sipas késaj Kontrate.

7.2.3  Te gjitha shpenzimet operative té kryera pas Datés sé Zbulimit Tregtar, do t&
mbulohen plotésisht, pa amortizim, duke filluar nga muaji mé& i fundit
ndérmjet kétyre t& dyve: (i) Muaji Kalendarik né t& cilin jané kryer ose (ii)
Muaji Kalendarik né té cilin bie Data e Prodhimit Fillestar Tregtar.
Shpenzimet operative duhet t& jené té arsyeshme, domethéng, né pérputhje
me Praktikat e Industrisé Ndérkombétare t& Hidrokarbureve dhe ¢mimet e
tregut pér shérbimet, pajisjet dhe materialet e t& njgjtit lloj dhe cilésie, q&
jang t& disponueshme né& kohén kur kéto shérbime, pajisje dhe materiale
kérkohen sipas késaj Kontrate.

Né até masé qg, pér ¢do tremujor kalendarik, pasqyra e mbulimit t€ kostos tregon
kosto dhe shpenzime t& pambuluara, kéto sasi t& pambuluara do t& mbarten né pasqyrat
e mbulimit né tremujorin apo tremujorét e tjeré kalendariké pasardhés derisa t&
mbulohen plotésisht.

Njékohgsisht me miratimin e Planit t& Zhvillimit, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do
t& bien dakord nése pjesa e Hidrokarbureve Fitim e AKBN-sé dhe Granti i Qeverisé do
té merret nga AKBN-ja né Hidrokarbure apo do t& merret dhe shitet nga
KONTRAKTORI né emér t&¢ AKBN-sé dhe né vazhdim, pasi t& merren t& ardhurat
nga njé shitje e tillg, t'i paguhen AKBN-s¢ né para (cash), bazuar né Vlerésimin e
Hidrokarbureve sipas Nenit 7.

NEé rast se Palét bien dakord gé Granti i Qeverisé dhe/ose pjesa e Hidrokarbureve
Fitim e AKBN-sé do t& merret nga AKBN-ja né natyré, marréveshja t& pérmbajé, ndér
t& tjera, parashikime né¢ lidhje me alokimin e sasive t& ndryshme t& Hidrokarbureve
dhe procedurat pér marrjen, duke pérfshiré marrjen e tepért ose t& mangét té pjesés s¢
AKBN-sé.

Cdo muaj Kalendarik, KONTRAKTORI do t& marré né natyré né pikén e matjes dhe
do t& disponoj& Hidrokarburet pér mbulim kostoje, plus pjesén e vet t& Hidrokarbureve
Fitim, né pérputhje me paragrafin 7.6. Me dorézimin tek AKBN-ja t€ ¢do pasqyre
tremujore t€ mbulimit & kostos, Palét do t& béjné rregullimet e duhura né pérputhje me
paragrafét 7.3 dhe 7.4.
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Ndarja e Hidrokarbureve Fitim - Faktori "R"

7.6 Pér ¢do muaj kalendarik, t& gjitha Hidrokarburet e disponueshme t€ mbetura pasi
zbritet renta minerare, Granti pér Qeveriné dhe té gjitha shpenzimet dhe Kostot e
Mbulueshme, sipas késaj Kontrate pér até muaj Kalendarik, do t& jen¢ Hidrokarbure
Fitim dhe né pérputhje me Nenin 7.5 mé sipér, do t€ merren né natyré né pikén e
matjes dhe do t& disponohen lirisht dhe individualisht, népérmjet eksportit apo né
ményra t€ tjera, me riskun, koston dhe shpenzimet pérkatése t€ AKBN-s¢ dhe
KONTRAKTORIT, sipas rastit. Pjesa pérkatése apo pérgindja e Hidrokarbureve Fitim
qé i takon AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT pérkatésisht, gjaté njé muaji Kalendarik,
pércaktohet sig parashikohet né kété Nen 7.6

7.6.1  Faktori "R" do t& pérdoret me géllim pércaktimin e t& drejtés pérkatése t&
Paléve né Hidrokarburet Fitim dhe Grantin pér Qeveriné né ¢do muaj
Kalendarik. Faktori "R" &shté dhe llogaritet si raporti i t€ ardhurave
kumulative t¢ KONTRAKTORIT gé nga Data e Hyrjes né Fuqi deri n& fund
t& Vitit Kalendarik pararendés, ndaj shpenzimeve kumulative (&
KONTRAKTORIT t& realizuara q& nga Data e Hyrjes né Fuqi deri né fund t&
Vitit Kalendarik pararendés.

Té ardhurat kumulative do t& jené vlera totale e sa mé posht&, pércaktuar ng
pérputhje me Neni 7 dhe Aneksin D: (a) Pjesa e Hidrokarbureve Fitim t&
KONTRAKTORIT plus (b) Hidrokarburet pér Mbulimin e Kostos, minus
Tatim Fitimin e KONTRAKTORIT, té paguar sipas Nenit 9.

Shpenzimet kumulative do t& jené vlera totale e t& gjitha kostove,
shpenzimeve dhe harxhimeve t& realizuara mé paré nga KONTRAKTORI
sipas Kontratés, si Shpenzime Zhvillimi, Shpenzime Kérkimi apo Shpenzime
Operative.

7.6.2  Né vargsi té dispozitave té tjera t€ ké&saj Kontrate, pérqindja e
Hidrokarbureve Fitim, q& pérbén pjesét pérkatése t& AKBN-s¢ dhe
KONTRAKTORIT pércaktohet pér ¢do Muaj Kalendarik duke pérdorur
faktorin "R" t& aplikueshém pér até Vit Kalendarik (i llogaritur sig
parashikohet né paragrafin 7.6.1). Pjesét pérkatése t&¢ KONTRAKTORIT dhe
AKBN-sé né Hidrokarburet Fitim, pér Naftén Bruto dhe Gazin, tregohen ng
tabelén e méposhtme

Nafta Gazi
Faktori "R" Pjesae Pjesae Pjesae Pjesae
KONTRAKTORIT AKBN KONTRAKTORIT |  AKBN
0<R<1.50 99% 1% 100% 0%
1.50 <R <2.00 95% 5% 100% 0%
2.00<R=2.50 90% 10% 100% 0%
2.50<R 85% 15% 100% 0%

Pérgindjet e Hidrokarbureve Fitim q& 1 takojné AKBN-s¢ dhe
KONTRAKTORIT, pérkatésisht, zbatohen edhe pér pjesén e fitimit pér
Naftén Bruto dhe pér pjesén e fitimit pér gazin.

29 ; fp_r

Faqe |33



77

7.8

7.9

Pranohet gé pjesa ¢ KONTRAKTORIT né Hidrokarburet Fitim, gjaté
kohézgjatjes sé késaj Kontrate, do t'i nénshtrohet tatim fitimit shqiptar né
masén 50%,qé do t& paguhet né pérputhje me Nenin 9 té késaj Kontrate. Né
rast se Zhvillimi i njé Zbulimi pércaktohet t& jeté margjinal nga piképamja
ekonomike ose &shté béré margjinal si pasojé e shfrytézimit & tij dhe
KONTRAKTORI kérkon lehtésira té tjera tatimore pér t& vazhduar me
Zhvillimin, KONTRAKTORI dhe AKBN-ja do & béjné pérpjekjet mé t&
mira pér té siguruar lehtésirat tatimore qé i nevojiten KONTRAKTORIT pér
t& vazhduar me Zhvillimin.

Nga Granti pér Qeveriné né Prodhimin e Hidrokarbureve, AKBN-sé i takon njé pjesé
e barabart€ me:

Faktori "R" Granti pér Qeveriné
0<R<1.50 0%
1.50<R<2.00 2,5%
200<R 5%

Pavarésisht nése parashikohet ndryshe nga ndonjé dispozité e késaj Kontrate,
Prodhimi mesatar Ditor nuk do t& pércaktohet derisa t& gjitha tubacionet apo pjesét e
tyre, q¢ kérkohen pér marrjen e Hidrokarbureve para apo pas Pikés s¢ Matjes t& jené
mbushur dhe presuar me sasiné e duhur t&¢ Hidrokarbureve (“Line Fill”). AKBN-ja
dhe KONTRAKTORI do & bien dakord me shkrim pér kohén kur Line Fill mund t&
disponohet dhe t& pérfshihet né Prodhimin Mesatar Ditor.

Sipas késaj Kontrate, shpenzimet e méposhtme nuk do t€ jené t€ mbulueshme dhe pér
kété arsye nuk do t& pasqyrohen né pasqyrén e mbulimit t& kostove, qg &shté objekt
auditimi nga AKBN, me pérjashtim & rasteve kur AKBN-ja ka dhéng miratimin pér
rastin (a) ose (¢) mé poshtg:

a) Kostot e realizuara pérpara Datés sé Hyrjes né Fugi, gé lidhen me
pérmbushjen e njé detyrimi pune, té€ pamiratuara nga AKBN-ja;

b)  Kostot e realizuara pértej Pikés s& Lévrimit;

¢)  Dhuratat, kontributet ose sponsorizimet e pamiratuara nga AKBN-ja;

d)  Cdo bonus dhe tarifé paguar AKBN-sé né pérputhje me Nenin 27;

e) Gjobat ose penalitetet, t&¢ véna né ményré t& rregullt nga njé agjenci e
Qeverisé Shqiptare dhe t& paguara nga KONTRAKTORI;

f)  Shpenzimet pér interesat t& kryera nga KONTRAKTORI n¢ lidhje me huaté
bankare t& marra pér t& financuar Operacionet Hidrokarbure;

g) Detyrime ose kreditime t& dublikuara, sipas Aneksit C, Neni 1I, paragrafi 15;

h) Pagesa ose kompensimi pér déme, né kuadér t& Kontratés, sipas Aneksit C,
Neni II, paragrafi 7;

i) Kostot pér mbajtjen e Garancisé Bankare, sipas Nenit 29.4;

j)  Pagesat q&1ijané béré AKBN-sg, sipas Nenit 4.1.5 dhe 4.1.6
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7.10  Cmimi i Naftés Bruto

7.11

Vlera e Naftés Bruto e marré né natyré dhe e disponuar nga KONTRAKTORI sipas
késaj Kontrate gjaté ¢do Muaji Kalendarik, pér t& gjitha qéllimet sipas késaj Kontrate,
do t& llogaritet mbi bazén e gmimit mesatar & ponderuar & marré realisht né dollaré né
pikén FOB t& shitjes sé eksportit t& Naftés Bruto nga Shqipéria, sipas késaj Kontrate,
t¢ ndérmarra nga KONTRAKTORI. Pér kété qéllim, t& gjitha kontratat e shitjes s&
naftés bruto me Filialet ¢ Kompanisé, t€ cilat jané né fugi, do t&€ merren né
konsideraté, duke pérjashtuar kontratat me klering, dhe ¢do shitje t& castit g& nuk &shté
né ményré té arsyeshme konsistente me ¢mimet predominuese té tregut pér nafté
bruto. Kuptohet gé, né rast té shitjeve CIF, do t& béhen zbritjet e duhura pér pagesat e
transportit dhe sigurimit, faktike apo t& deklaruara, cilado q& t& jeté mé e ulét, pér t&
llogaritur ¢mimin FOB né pikén e eksportit. Né asnjé rast nuk do t& zbritet ndonjé
komision apo shpérblim pér marketimin.

Né rastin kur, gjaté nj¢ Muaji Kalendarik, nuk ka shitje pér eksport nga
KONTRAKTORI, sipas Kontratave t& shitjes s& Naftés Bruto né fugi, AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI, pérpara Datés sé Prodhimit Fillestar Tregtar, do 1€ bien dakord pér
njé shporté me t& paktén dy (2) dhe jo mé shumé se katér (4) nafta bruto, 1€ kuotuara
pér qéllime t& vendosjes sé¢ ¢mimit dhe t& disponueshme pér eksport né portet e
Mesdheut, gé jané t& krahasueshme me naftén bruto té disponueshme dhe q& tregtohen
lirshém né tregjet ndérkombétare ("Shporta"). Vlera e Naftés Bruto pér Mbulim té
Kostos do t& jeté ¢mimi mesatar i Shportés pér ¢do Muaj Kalendarik né t& cilin nuk
jané béré shitje pér eksport, si¢ pércaktohet nga ¢mimet e naftés bruto né Shportg, &
botuara nga "Platt’s Oligram Price Report" pér Cmimet ¢ Naftés Bruto né Nivel
Global “Kontraté afatshkurtér/shitje t& gastit (Spot)” pér transaksionet e pérfunduara
né até Muaj Kalendarik. Kuptohet & n& lidhje me Shportén do t& zbatohen parimet e
méposhtme:

7.11.1 Nafta bruto qé do té pérfshihet né Shporté si e krahasueshme me Naftén
Bruto t& Disponueshme do t& jeté ajo q& nuk ndryshon me mé shumé ose mé
pak se katér (4) gradé API me kété Nafté Bruto dhe e cila ka njé pérmbajtje
squfuri jo mé shumé njé pér qind (1%) mbi pérmbajtjen e tij né kété Nafte
Bruto.

7.112 Cmimi i Shportés do t& rmregullohet si mé poshté: (i) me zero presje zero
dyzeté e pesé dollaré amerikang (0,045 USD) pér Fugi, pér ¢do njé-t¢ dhjeté
t& ploté (1/10) t& gradés APl me té cilén nafta bruto &shté mbi ose nén
mesataren aritmetike t& gravitetit API té Shportgs; ii) me pesé cent amerikané
(0,05 USD) pér Fugi, pér ¢do njé-t€ dhjeté t& ploté t& njé pér gind (0,1%) me
té cilin pérqindja e squfurit né Naftén Bruto éshté¢ mbi ose nén mesataren
aritmetike t& pérmbajtjes sé squfurit t& Shportés; dhe (iii) me diferencén
ndérmjet tarifés sé transportit pér transportimin e Naftés Bruto nga pika e
eksportit né Lavera, Francg, dhe mesatares aritmetike té tarifés s transportit
pér Shportén, pér transportin e Naftés Bruto né Shporté nga pika e
zakonshme FOB e origjinés né Lavera, Francé. Nése mesatarja aritmetike e
tarifés s& transportit t€ Shportés €shté mé e lartg, kjo diferencé t'i shtohet
e¢mimit t& Shportés. Nése mesatarja aritmetike e tarifés s& transportit t&
Shportés éshté mé e ulét, kjo diferencé do t'i zbritet gmimit & Shportés. Pér
kétg qéllim, "tarifa e transportit” do t& pércaktohet si kuotim i tarifés
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"Vlerésimi Mesatar i Tarifés s¢ Transportit" (AFRA) pér anijet ¢ pérmasave
LR1, i publikuar pér at& muaj Kalendarik, shumézuar me: (a) tarifén fikse &
zbatueshme né shkallé botérore pér transportin e Naftés Bruto nga pika e
eksportit ng Lavera, Francé dhe (b) mesataren aritmetike t& tarifés sé
zbatueshme né shkallg botérore pér Naftén Bruto né Shporté nga pika e
zakonshme e eksportit té tyre FOB né Lavera, Francé.

7.11.3  Nése botimi né fjalé apo ndonjé botim i pérshtatshém i mévonshém nuk do té
botohet mé&, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI duhet té& bien dakord me shkrim
pér njé botim zévendésues. NE rast se nuk ka asnjé botim q& mund t&
pérdoret si bazé referimi, Palét bien dakord me shkrim pér procedurén qé do
t€ ndiget pér t& rregulluar Shportén.

7.11.4 Ng rast se, né t& ardhmen, ¢mimi i njé apo mé shumé naftave bruto né
pérbérje t& Shportés kuotohet né njé monedhé t& ndryshme nga dollari,
¢mimi né fjalé do t& konvertohet né dollaré me kursin mesatar & blerjes t& t&
gjitha kurseve t& kémbimit pér até monedhé t€ cituar nga Citibank, Londér,
né momentin e mbylljes s& veprimtarisé né ¢do dité pérkatése.

7.11.5 Shporta mund t& rishikohet né ményré periodike, nése kérkohet, me
marréveshje me shkrim ndérmjet AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT, pér t&
reflektuar ¢do ndryshim né cilésiné e Naftés Bruto t& prodhuar nga Zona e
Kontratgs.

7.11.6  N& mungesé t& njé citimi t& njé (1) ose mé shumé naftave bruto t& réna
dakord né Shporté, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do té takohen pér té réné
dakord mbi zévendésimin e naftés bruto.

7.11.7  Shporta duhet t& pérmbajé vetém referenca té ¢mimeve ekuivalente me FOB.

NE& rastin kur AKBN dhe KONTRAKTORI nuk kané mundur t& pércaktojné Shportén
pér qéllimet e Nenit 7.11 brenda tridhjeté (30) Ditéve pas pérfundimit t& Muajit
Kalendarik pérkatés, secili prej tyre, brenda tridhjeté (30) Ditéve né vijim, do t&
emérojné nga njé Ekspert pér vendosjen e ¢mimit € naftés bruto. Kéta dy (2) eksperté,
pasi t& konsultohen me Palét dhe brenda njé afati tjetér prej tridhjeté (30) Ditésh bien
dakord pér njé Ekspert t¢ treté pér vendosjen e gmimit t& naftés bruto, dhe mé pas qé
& tre (3) Ekspertét do t& pérpigen té pércaktojné Shportén sa még shpejt t& jeté e
mundur, né pérputhje me parimet e pérgjithshme t& pércaktuara né Nenin 7.11 mé
sipér. Né rast se AKBN apo KONTRAKTORI nuk arrin t& emérojé Ekspertin e
sipérpérmendur, Pala tjetér ka t& drejtén ti drejtohet Dhomes Ndérkombétare &
Tregtisé né Paris, Francé, pér té eméruar njé Ekspert g& t& veprojé pér llogari té Palés
qé nuk ka arritur t& emérojé Ekspertin.

Nése kéta dy (2) Eksperté nuk arrijné té bien dakord pér Ekspertin e treté, do t&
emérohet edhe njé ekspert i paanshém nga Dhoma Ndérkombétare e Tregtisé né Paris,
Francé. Pércaktimi i Shportés duhet t€ béhet jo mé voné se gjashtédhjeté (60) Dité pas
emérimit t& Ekspertit t& treté. Pércaktimi nga té tre (3) Ekspertét e eméruar do (& behet
me shumicé votash dhe do t& jeté detyrues dhe pérfundimtar pér AKBN-né dhe
KONTRAKTORIN. Kostot dhe shpenzimet e Ekspertéve do t'i ngarkohen né ményré
t& barabarté AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT.
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: 7.13  Ng pritje t¢ marréveshjes s& pérbashkét sipas Nenit 7.11, ose t& pércakiimit nga
| Ekspertét sipas Nenit 7.12, Shporta e pérdorur do t& jeté Shporta e fundit e pércaktuar
’ né pérputhje me Nenin 7.11 ose 7.12, cilado ¢ jeté mé i fundit, dhe pas arritjes s€
marréveshjes sipas Nenit 7.11 apo pércaktimit nga Ekspertét sipas Nenit 7.12, do t&
béhen pérshtatjet e duhura (dhe ¢do pagesé e duhur do té béhet né pérputhje me
vendimin) brenda tridhjet# (30) Ditésh pas datés sé¢ marréveshjes né fjalé apo vendimit
t& Bkspertit, pér t& vendosur Palét né t& njéjtin pozicion q& do t& kishin gené nése do t&
kishin réné dakord pér Shportén ose nése Shporta e pércaktuar nga Ekspertét do t&
kishte gené né fuqi gjaté periudhés né fjalé.

7.14  Jo mé voné se gjashtédhjeté (60) Dité para Datés sé Prodhimit Fillestar Tregtar dhe mé
pas né fillim t& ¢do tremujori kalendarik, KONTRAKTORI do t& pérgatité dhe do t'i
[ dérgoje AKBN-sé njé parashikim t& prodhimit, ku t& pércaktohet sasia totale e
Hidrokarbureve té disponueshme gé& parashikohet se mund t& prodhohet nga zona e
Kontratés né secilin prej katér (4) Tremujoréve Kalendariké vijues, bazuar né
koeficientin e nxjerrjes t€ projektuar pér t¢ maksimizuar nxjerrjen pérfundimtare t€
Hidrokarbureve (Koeficienti Efikas Maksimal) nga Zona e Kontratés, né pérputhje me
praktikat e pranuara pérgjithésisht né industring ndérkombétare t& Hidrokarbureve.
KONTRAKTORI do t& shqyrtojé si¢ duhet ¢do koment apo rekomandim t& béré nga
pérfagésuesit e AKBN-sé& né lidhje me kété parashikim. KONTRAKTORI do t&
pérpiget t& prodhojé sasing e parashikuar ¢do Tremujor Kalendarik.

7.15 KONTRAKTORI ka t& drejtén té marré vegmas né natyré dhe t& eksportojé & gjitha
Hidrokarburet pér mbulimin e Kostos dhe Hidrokarburet Fitim, mbi t€ cilat ka t& drejta
sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI ka t& drejtén t& transferojé lirshém apo t&
mbajé jashté Shqipérisé té gjitha t& ardhurat e siguruara nga Hidrokarburet, duke
pérfshire t& ardhurat nga shitja e pjesés sé vet t&€ Hidrokarbureve pér mbulim (€ Kostos
dhe Hidrokarbureve Fitim, pavarésisht nése kéto shitje béhen né Shqipéri apo nga
Hidrokarburet e eksportuara nga KONTRAKTORI.

7.16  N& njé kohé t& arsyeshme pérpara Datés s& Prodhimit Fillestar Tregtar dhe heré pas
here, si¢ mund t€ kérkohet mé pas, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t& takohen dhe
do t& bien dakord pér njé proceduré pér planifikimin e marrjes s¢ Hidrokarbureve né&
Pikén e Matjes. Asnjé nga Palét nuk do té fitojé apo humbasé si rezultat i marrjeve
sipas kétij plani. Nxjerrjet e Hidrokarbureve nga KONTRAKTORI konsiderohen se
konsistojné né radhg t& paré né t& drejtén e plotg &€ KONTRAKTORIT ndaj
Hidrokarbureve pér Mbulimin e Kostos, me géllim q& mbulimi i kostos t€ mund t&
vazhdojé né pérputhje me kété Kontraté, dhe pjesa e mbetur e tyre konsiderohet se
konsiston né Hidrokarbure Fitim.

NENI 8
GAZI

8.1  Nése gazi (sipas pérkufizimit ng Nenin 1.55) prodhohet apo béhet i prodhueshém pér
shitje nga Zona e Kontratés, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do & konsiderojné t&
gjitha alternativat e mundshme ekonomike pér pérdorimin e tij dhe do t€ vendosin
bashkérisht pér alternativén mé t& miré pér AKBN-ng dhe KONTRAKTORIN. Né
kété rast do té zbatohen dispozitat e kétij Neni 8, Aneksi D, dhe Ligji Nr. 102/2015
“Pér Sektorin e Gazit Natyror”.
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i 82  Nése KONTRAKTORI bén njé Zbulim t& Gazit, do t& zbatohen dhe do té ndigen
procedurat e Nenit 6, né zbatim té sa mé poshté. Nése ka ndonjé Zbulim Gazi q&
: KONTRAKTORI e konsideron se mund té jeté Zbulim Tregtar dhe ka mungesé apo
. papérshiatshméri té njé tregu té disponuesh&m pér tregtimin e rezervave t€ gazit nga ai
Zbulim, kjo Kontraté do t€ pezullohet né lidhje me njé Zbulim t& tillé Gazi gjaté
periudhés né t& cilén nuk ka filluar ende Zhvillimi i rezervave t¢ Gazit, me kusht q&
njé periudhé e tillé t& mund t& mos 1 kalojé 5 (pesg) vjet nga data e Zbulimit pérkatés
t& Gazit ("Periudha e Pezullimit t& Gazit"). Gjaté Periudhés s¢ Pezullimit t& Gazit pér
r njé Zbulim t& tillg, Palét do t& bé&jné pérpjekjet e arsyeshme né mirébesim pér t& hetuar
dhe shqyrtuar tregjet q& mund t& zhvillohen pér tregtimin e atyre rezervave Gazi dhe t&
shqyrtojé, gjithashtu, nése mund t& bien dakord bashkérisht pér t& kryer veprime apo
modifikime pér ta béré até Zbulim njé Zbulim Tregtar. Gjaté ¢do periudhe t&
. Pezullimit t&8 Gazit sipas kétij Neni 8.2, pjesa e Zonés sé Kontratés qé pérbén
prospektin gjeologjik qé pérmban rezervat e Gazit t& Zbulimit (“Zona e Gazit e
Pezulluar”) do té pércaktohet nga KONTRAKTORI, né varési t& miratimit nga
AKBN-ja, dhe nuk do t'i nénshtrohet detyrimit pér t& hequr doré, sipas Nenit 5 t& késaj
Kontrate dhe as ndonjé dispozite tjetér t& késaj Kontrate, duke pérfshiré pa kufizim,
mbarimin e Periudhés s& Kérkimit. Me t& filluar Zhvillimi i Zongs sé Gazit t&
Pezulluar, periudha e pezullimit (& gazit do t&¢ mbarojé dhe do t€ zbatohen dispozitat
pérkatése t& Nenit 6. Kuptohet q&, né rast se zhvillimi i Zonés sé Gazit t& Pezulluar
nuk ka filluar gjaté periudhés sé pezullimit t& gazit, KONTRAKTORI do t€ heqé doré
nga zona e gazit ¢ pezulluar,

83  Nése botimet e gmimeve t& pérmendura né Nenin 7 dhe né Aneksin D nuk publikojné
ose nuk pasqyrojné kushtet dhe/ose gmimet reale t€ tregut, kuotimet e Naftés Bruto
dhe t& produkteve do t& merren nga tabelat e botuara né njé botim tjetér qé vazhdon t¢
botohet, i pérshtatur me marréveshje mes Paléve, né ményré qé t'u afrohet sa mé afér
rezultateve q¢ do t& ishin arritur, nése nuk do t¢ kishte ndodhur njé mungesé e tillg
publikimi apo pasqyrimi. Nése botime € tilla ndalojn& s¢ botuari, Palét do t€ bien
dakord pér burime té tjera reference pér ¢mime.

8.4  Nése ndonjé burim reference pér ¢mime, si¢ pérmendet né Nenin 7 apo né Aneksin D,
do t& botonte njé ndryshim me fuqi prapavepruese, né rritje apo né zbritje, pér ¢gmime
t& Naftés Bruto apo t& produkteve, qé pérmendet né Nenin 7 ose né Aneksin D, efekti i
njé ndryshimi té tillé né llogaritjen e gmimeve pér ¢do muaj kalendarik do t& kufizohet
vetém te ai mugj q& i paraprin muajit t& botimit t& ndryshimit me fuqi prapavepruese.

NENI 9
TATIMET DHE TAKSAT SHQIPTARE

Pér kété Kontraté zbatohet ligii nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me
ndryshime t¢ Dekretit nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e
Hidrokarbureve (Kérkim-Prodhim)”, i ndryshuar me ligjiin nr. 8345, Daté 13.5.1998
“Pér njé ndryshim né ligiin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té
Dekretit nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve
(Kérkim-Prodhim)”; i ndryshuar mé tej me ligjiin nr. 10049, Daté 24.12.2008 “Pér njé
ndryshim né ligiin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit
nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim-
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Prodhim)”; i ndryshuar mé tej me ligjiin nr. 32/2012, Daté 21.03.2012 “Pér njé
ndryshim né ligiin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretil
nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim —
Prodhim)”, i ndryshuar mé tej me ligjiin nr. 183/2013, Daté 28.12.2013 "Pér njé
ndryshim né ligiin nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér miratimin me ndryshime té Dekretit
nr. 782, Daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim —
Prodhim)"" (bashkérisht referuar si “Legjislacioni Fiskal pér Hidrokarburet”), qé
éshté né Fuqi né Datén e Hyrjes né Fugi t& késaj Kontrate.

9.1  KONTRAKTORI paguan Rentén Minerare né pérputhje me Ligjin Nr. 9975, Daté
28.7.2008, “Pér Taksat Kombétare”, Renta Minerare e zbatueshme né Datén e Hyrjes
ng Fugi t& késaj Kontrate &shté né masén 10 % t& Hidrokarbureve t& Disponueshme.

92  Secili prej subjekteve qé pérbén KONTRAKTORIN, si¢ mund t& rezultojé gjaté
kohézgjatjes s& késaj Kontrate, i nénshtrohet pagesés sé tatimit shqiptar mbi fitimin,
ng pérputhje me Ligjin Nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e
Hidrokarbureve (Kérkim dhe Prodhim)” dhe me dispozitat e kétij Neni 9. Tatimi mbi
fitimin, né Fugi né Datén e Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate, ésht€ né normén
pesédhjeté pér qind (50%) t& zbatueshme né pjesén e tij t& Hidrokarbureve Fitim.

93  Pérqindjet e ndarjes sé fitimit t€ réna dakord, sipas Nenit 7.6 t& késaj Kontrate, jané
pércaktuar duke marré parasysh q& subjektet q& pérbéiné KONTRAKTORIN do t'
nénshtrohen tatimit mbi fitimin t& zbatueshém né Shqipéri né Datén e Hyrjes né Fugi
t¢ Kontratés né masén pesédhjeté pér qind (50%). Pér kété qéllim, Palét bien dakord
q& norma prej pesédhjeté pér qind (50%) e tatimit mbi fitimin t€ jeté fikse pér t& gjithé
kohézgjatjen e késaj Kontrate, me pérjashtim té rastit kur mund t& reduktohet sipas
Nenit 1, nénseksioni 3, i Ligjit Nr. 7811, Daté 12.4.1994 “Pér sistemin fiskal né
sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim dhe Prodhim)” ose sipas ndonjé ligji tjetér
Shgiptar.

9.4  Nése né ndonjé rast, gjé q& nuk ka t& ngjaré t& ndedhg, pérgindja e tatimit mbi fitimin,
e pérmendur né Nenin 9.2, rritet pavarésisht Ligjit Nr. 7811, Daté 12.04.1994 “Pér
sistemin fiskal né sektorin e Hidrokarbureve (Kérkim dhe Prodhim)”, dhe dispozitave
t¢ tij, Hidrokarburet pér Mbulimin e Kostos dhe/ose pérgindjet e ndarjes s¢ fitimit t&
pércaktuara sipas Nenit 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.6.1, 7.6.2 dhe 7.7 dhe/ose sipas ¢do
dispozite tjetér t& késaj] Kontrate do t& konsiderohen si t& ndryshuara automatikisht,
pér t& ruajtur ekuilibrin ekonomik t& késaj Kontrate, né ményré q¢ KONTRAKTORI
t€ marré té njéjtén pjesé t& Hidrokarbureve Fitim, sikur pérqindja e tatimit mbi fitimin
1€ kishte mbetur pesédhjeté pér qind (50%) (ashtu si edhe né rastin e reduktimit t& saj,
né pérputhje me Nenin 9.2 mé sipér).

9.5  Nése gjaté zbatimit té késaj Kontrate, KONTRAKTORI mund t& pérbéhet nga mé
shumé se njé subjekt, Operatori mund t& vendosé qé tatimin shqiptar mbi fitimin e
secilit prej enteve q& pérb&jné KONTRAKTORIN ta paguajé né para (cash) tek
autoriteti pérkatés i Qeverisé Shqiptare, né pérputhje me ligjet dhe rregulloret e
zbatueshme shqiptare, brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga depozitimi né AKBN i
Pasqyrés pér Mbulimin e Kostove pér Vitin pérkatés Kalendarik, si¢ kérkohet nga
Neni III i Procedurés Kontabél. Pagesa e Rentés Minerare do t€ béhet né pérputhje me
parashikimet e Ligjit nr. 9975, Daté 28.7.2008, “Pér taksat kombétare”.
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9.6  Pérveg Rentés Minerare dhe tatimit shgiptar mbi fitimin, si¢ pérshkruhet mé sipér dhe
né pérputhje me ligjet ekzistuese né fuqi né Datén e Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate,
secili prej subjekteve qé pérb&né KONTRAKTORIN dhe Filialet e tij pérkatése do t&
pérjashtohen nga taksat, tarifat, tatimet, detyrimet dhe pagesat shqiptare t& ¢farédolloj
natyre, duke pérfshiré pa kufizim, tatimin mbi vlerén e shtuar dhe taksal e pagueshme
né Shqipéri, né pérputhje me Ligjin nr. 92/2014, Daté 24.7.2014 “Pér TVSH-ng”, i
ndryshuar, i cili parashikon pérkatésisht né germén "k" t& Nenit 53 dhe né paragrafin
39 t& Nenit 56, se furnizimi i shérbimeve dhe importi 1 mallrave dhe shérbimeve pér
Operacionet Hidrokarbure gjaté fazgés sé Kérkimit pérjashtohen nga TVSH-ja. Ky
pérjashtim nuk pérfshin pagesat normale portuale, té magazinimit dhe postare, si dhe
detyrime t& ngjashme t& zakonshme q& zbatohen pérgjithésisht pér shérbimet e kryera
realisht. TVSH-ja Shgiptare e paguar nga KONTRAKTORI pér furnizimin dhe
importin e atyre mallrave dhe shérbimeve q& nuk mbulohen nga objekti i pérjashtimit
nga TVSH-ja, si¢ parashikohet né kété Nen, rimbursohen brenda 60 Ditésh, sipas
parashikimeve né fuqi t& Ligjit nr. 92/2014, Daté 24.7.2014 “Pér TVSH-ng”, i
ndryshuar.

9.7  KONTRAKTORI do t& pérmbushé kérkesat e ligjit Shqiptar ng lidhje me depozitimin
¢ deklaratave tatimore, vlerésimin tatimor dhe mbajtjen e librave dhe regjistrave
kontabél pér t'u kontrolluar nga personat e autorizuar.

NENI 10
ZYRAT DHE BERJA E NJOFTIMIT

10.1  Operatori do t& mbajé njé zyré né Shqipéri, né pérputhje me ligjin shqiptar, dhe
njoftimet e dérguara né adresén e asaj zyre do t& konsiderohen si t€ dérguara né
ményré té vlefshme.

102 Njoftimet dhe ¢do komunikim tjetér q& kérkohet ose lejohet nga kjo Kontraté, do t&
konsiderohet se jané dhéné kur bghen me shkrim dhe dérgohen ose dorazi, ose me
posté, né adresat pérkatése si mé poshté:

Pér AKBN:

(i) dorazi ose me posté:

AKBN

Né vémendje té: Drejtorit Ekzekutiv

Adresa: Agjencia Kombétare ¢ Burimeve Natyrore (AKBN) Bulevardi
"Bajram Curri", Blloku "Vasil Shanto"

Pér KONTRAKTORIN:

(i) dorazi ose me posté:

Shell Upstream Albania B.V.

Né vémendje té:  Drejtori i Pérgjithshém pér Shqipéring

Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, European Trade Center (ETC), kati i 5-
t&, Tirang, Shqipéri
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AKBN dhe KONTRAKTORI mund t& ndryshojné adresat, duke njoftuar njéri-tietrin
pér ndryshimin.

NENI 11
RUAJTJA E HIDROKARBUREVE DHE PARANDALIMI I HUMBJEVE

11.1 KONTRAKTORI do t&é marré t& gjitha masat e dubura, sipas kushteve t& késaj
Kontrate, legjislacionit shqiptar né fugi dhe metodave pérgjithésisht t& pranueshme né
pérdorim né industring ndérkombétare t& Hidrokarbureve, pér t& parandaluar humbjet
apo shpérdorimin e Hidrokarbureve mbi ose nén toké gjaté Operacioneve & Shpimit,
Prodhimit, Grumbullimit dhe Shpérndarjes apo Magazinimit.

11.2  Me pérfundimin e Shpimit 1€ njé Pusi Prodhimi, KONTRAKTORI do t& informojé
AKBN-né pér kohén kur do t& testohet Pusi dhe ritmet e prodhimit, pasi t€ jené
pércaktuar rezultatet.

NENI 12
PERJASHTIMI NGA DETYRIMET DOGANORE

12.1 KONTRAKTORI dhe nénkontraktorét e tij t& angazhuar né kryerjen e Operacioneve
sipas késaj Kontrate, lejohen t& importojné dhe pérjashtohen nga Detyrimet Doganore
dhe tarifat (me pérjashtim t& pagesave normale portuale dhe € magazinimit q&
zbatohen pérgjithésisht né Shqipéri pér shérbimet reale g€ 1 ofrohen
KONTRAKTORIT) né lidhje me importimin e makinerive, pajisjeve, materialeve,
duke pérfshiré por pa u kufizuar né, artikujt e konsumit, pasurité e luajtshme dhe pjesé
kémbimi pér secilén nga sa mé sipér, pér t'u pérdorur né kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure pér realizimin e késaj Kontrate, sipas Legjislacionit Shqiptar. Pér kété
qéllim, KONTRAKTORI dhe nénkontraktorét e tij pérjashtohen nga ¢do ndalim dhe
kufizim pér importin dhe shtetin e origjinés. Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij do
t& ndjekin hapat e procedurés ligjore, si¢ pércaktohen nga Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave Shqiptare, qé jané t& nevojshme t& nd&rmerren pér & béré t& zbatueshme
lejet e importit dhe pérjashtimet nga detyrimet doganore qé i jepen KONTRAKTORIT
sipas kétij paragrafi 12.1.

122 Secili punonjés i huaj i KONTRAKTORIT dhe nénkontraktoréve té tij lejohet (&
importojé dhe pérjashtohet nga té gjitha detyrimet doganore, licenca e importit dhe
leje e tarifa té tjera (me pérjashtim t& pagesave normale portuale dhe t€ magazinimit
qé zbatohen pérgjithésisht né Shqipéri pér shérbimet reale q& u ofrohen atyre) né lidhje
me importimin e sendeve t& pérdorimit vetjak, me kusht g& kéto sende t€ importohen
vetém pér pérdorim nga punonjésit dhe familjet e tyre, referuar regjimit t& pérkohshém
doganor.

12.3  Pérjashtimi i parashikuar né paragrafin 12.1 nuk zbatohet pér asnjé artikull importi kur
artikuj t& t& njgjtit lloj apo kryesisht t& t& njgjtit lloj dhe cilési prodhohen né vend dhe
jané t& disponueshém pér blerje dhe l&vrim né kohé né Shqipéri, me nj¢ ¢mim jo mé t&
larté se kostoja e njésive t& importuara para detyrimeve doganore, por pasi jané shtuar
kostot e sigurimit dhe transportit.

12.4 N@ vartési t& miratimit nga AKBN pér sa u pérket artikujve pér t& cilét éshié¢ bérg
mbulimi i kostos, secili prej artikujve t& importuar né Shqipéri, i pérjashtuar apo jo

AN 7 /// Ao

Faqe |41



nga detyrimet doganore sipas kétij Neni, q€ nuk u &shté shitur paléve té treta né
Shqipéri né pérputhje me paragrafin 12.5, mund té eksportohet nga pala importuese né
¢do moment pas njoftimit né zyrén e doganave, pa pagesé € ndonjé takse, tarife
eksporti apo pagese.

12.5 N& vartési t& miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér té cilét &shié béré
mbulimi i kostos, t& rinj apo t& pérdorur, por né gjendje pune, materiale, pajisje dhe
mallra t& pérdorur né operacionet sipas késaj Kontrate nga KONTRAKTORI dhe
objektet shtépiake dhe artikujt vetjaké q& 1 pérkasin personelit t&¢ KONTRAKTORIT,
mund t& shiten brenda Shqipérisé, me kusht qé blerésit t paguajng zyrés doganore
detyrime e zbatueshme doganore, nése ka, me pérjashtim t& rasteve kur i shiten njé
subjekti tjetér qé gézon té njéjtat té drejta pérjashtimi s KONTRAKTORI

12.6  Né vartési t& miratimit nga AKBN-ja pér sa u pérket artikujve pér t& cilét éshté bérg
mbulimi i kostos, ato materiale, pajisje dhe mallra t& démtuar apo t& pérdorur qé nuk
jang né gjendje pune dhe qé klasifikohen nga KONTRAKTORI si mbeturiné apo si
hedhuring, mund té shiten si mbeturina apo hedhurina pa pagesé t& detyrimeve
doganore nga KONTRAKTORL

12.7  Né rast t& njé shitje t& tillé sipas paragrafit 12.5 (pérveg objekteve shtépiake, sendeve
personale né pronési & punonjésit t¢ KONTRAKTORIT dhe nénkontraktoréve té tij)
dhe 12.6 mé sipér, t&¢ ardhurat nga njé shitje e tillé do t& ndahen né ményrén e
méposhtme: KONTRAKTORI gézon té drejtén t& marré t€ ardhurat, t€ cilat (pa
detyrimet doganore) kur merren do té reduktojné Koston e Pambuluar, nése ka, t&
cilén KONTRAKTORI ka t& drejié ta mbulojé né pérputhje me Nenin 7 t& késaj
Kontrate. Nése nuk mbetet kosto pér t'u mbuluar nga KONTRAKTORI, atéheré t&
gjithé t& ardhurat (pa detyrimet doganore) té kétyre shitjeve, nése ka, do t’i paguhen
AKBN-sé.

12.8 KONTRAKTORI pérjashtohet nga detyrimi pér licencim pér eksport t€ naftés bruto
nga Shqipéria. Pér sa i pérket eksportit t¢ Gazit Natyror, zbatohen rast pas rasti
dispozitat e Ligjit nr. 102/2015 “Pér sektorin e gazit natyror”. Gjithashtu
KONTRAKTORI pérjashtohet nga ¢do detyrim, taksg, tarifé apo ngarkesé tjetér
financiare né lidhje me eksportin e Hidrokarbureve nga Shqipéria, me pérjashtim &
Rentés Minerare, qé, sipas legjislacionit né fuqi, duhet t& paguhet prand Zyrés
Doganore né momentin qé kryhet eksporti.

129 AKBN-ja do t& bashképunojé me KONTRAKTORIN me qéllim g& t& lehiésojé
operacionet e importit dhe eksportit, duke pérfshiré procedurat pérkatése té
zhdoganimit sipas késaj Kontrate.

NENI 13
LIBRAT KONTABEL, KONTABILITETI DHE PAGESAT

13.1 KONTRAKTORI do (& mbajé né zyrat e tij t& biznesit né Shqipéri, librat kontabél, né
pérputhje me praktikat kontabgl t& kérkuara nga ligji shqiptar, procedura kontabél,
Standardet Ndérkombétare t& Raportimit Financiar (IFRS) dhe praktikat e
kontabilitetit t& pérdorura pérgjithésisht né industriné ndérkombétare 1€
Hidrokarbureve, si dhe né pérputhje me aktet ligjore dhe dispozitat e késaj Kontrate,
dhe libra e regjistra t& tjeré q&é mund (€ jené t& nevojshém pér t€ treguar punén e kryer
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13.3

14.1

14.2

sipas késaj Kontrate, duke pérfshiré sasing e € gjitha Hidrokarbureve t&
disponueshme. KONTRAKTORI do t'i mbajé librat dhe regjistrat kontabél né dollaré
amerikané dhe né leké.

Né rast t& ndonjé procesi arbitrazhi sipas Nenit 21 t& késaj Kontrate, ku pérfshihen
librat kontab&l né shgip t&8 KONTRAKTORIT, t¢é mbajtura né pérputhje me
procedurén kontabél, do t& kené pérparési IFRS dhe praktikat e industrisé
ndérkombeétare t&¢ Hidrokarbureve ndaj atyre pjeséve t& librave q& jané hartuar né
pérputhje me ligjin shqiptar, né rastet kur ka mospérputhje mes tyre.

Té gjitha shpenzimet né dollaré regjistrohen né librat kontabél t&¢ KONTRAKTORIT
né shumén e shpenzuar, T& gjitha shpenzimet né leké konvertohen né dollar€, sipas
kursit zyrtar t& kémbimit t& publikuar nga Banka e Shqipérisé né ditén kur &shté béré
pagesa e shpenzimit pérkatés. Té gjitha shpenzimet né valuta t& tjera, konvertohen né
dollaré sipas kursit t& kémbimit t& publikuar nga Reuters né orén 11:00 C.E.T. t€ Dités
sé faturimit. Né& rast se fagja zyrtare e Reuters nuk &shté¢ e disponueshme, Palét do t&
bien dakord bashkérisht pér njé burim alternativ t& kurseve t& kémbimit valutor.
Mbahen shénim té gjitha kurset e kémbimit q& jang pérdorur pér konvertimin e valutés
shgiptare dhe t& valutave ¢ tjera né dollarg, pér 1€ gjitha shpenzimet.
KONTRAKTORIT i lejohet t& mbajé dhe t& pérdoré lirisht llogari bankare né dollaré,
jasht¢ Shqipérisé dhe né Shqipéri, pér géllime t&€ operacioneve (& tij sipas késaj
Kontrate. Pér qéllime t& késaj Kontrate, KONTRAKTORI ka liri t& ploté pér t€ marré
dhe pér t& mbajtur jashté Shqipérisé dhe pér t& pérdorur lirisht valutat e huaja t€ marra
prej tij jashté Shqipérisé, duke pérfshiré t& ardhurat nga shitjet ¢ Hidrokarbureve sipas
késaj Kontrate, dhe nuk ka detyrimin pér t sjellé kéto & ardhura né Shqipéri, me
pérjashtim t& atyre té ardhurave q&é mund t'i nevojiten, sipas gjykimit t& tij, pér t&
mbuluvar shpenzimet né Shqipéri.

Librat dhe regjistrat kontab&l t& pérmendur mé sipér, do t& mbahen né Shqip dhe né
anglisht, dhe do té jené té disponueshme n& ¢do moment t& arsyeshém pér inspektim
nga pérfagésuesit e autorizuar t&¢ AKBN-sé dhe t& autoriteteve tatimore shqiptare.

NENI 14
PERGJEGJESIA PER DEMET

KONTRAKTORI do t& ushtrojé afiési profesionale, kujdes dhe gatishméri t&
arsyeshme né pérmbushjen e detyrimeve t& tij sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI
mban pérgjegjési ndaj AKBN-sé pér veprime apo mosveprime € tij, vetém pér ato
raste kur provohet se veprimet apo mosveprimet ¢ KONTRAKTORIT kané ardhur si
rezultat i pakujdesisé sé tij.

NE rast & ndonjé démi pér té cilét KONTRAKTORI &shté pérgjegjés sipas ketij Neni
14, KONTRAKTORI do t& pérpiget pér t& marré menjéheré dhe me kujdes masat e
nevojshme, né pérputhje me Legjislacionin Shqiptar dhe Praktikat e Mira t€ Industrisé
Ndérkombétare té Hidrokarbureve, pér té zbutur démin dhe pér t€ rikthyer
Operacionet né gjendje normale. Pér Periudhén e Kérkimit KONTRAKTORI do t&
shlyejé démet pérkatése deri né shumén 10 000 000 dollaré amerikang, pér té cilat
gshté shpallur pérgjegjés me vendim té preré.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

KONTRAKTORI né asnjé rast nuk do t& mbajé pérgjegjési pér démet shkakésore, qé
do t& thoté, pér démet qé nuk jané rrjedhojé e drejtpérdrejté e veprimeve apo
mosveprimeve t& KONTRAKTORIT, duke pérfshiré prodhimin e munguar ose fitimin
€ munguar,

KONTRAKTORI, né pérputhje me legjislacionin shqiptar né fuqi, si pjesé e
Operacioneve Hidrokarbure, do t& mbajé ato sigurime q& do t& mbante ¢do operator i
arsyeshém dhe i kujdesshém né industriné e Hidrokarbureve, né lidhje me operacionet
e tij. Megjithaté, KONTRAKTORI nuk do t& keté detyrim qé t& sigurojé pasuri qé nuk
pérdoren mé nga KONTRAKTORI né Operacionet Hidrokarbure.

KONTRAKTORI mban pérgjegjési ndaj AKBN-s& vetém pér ato raste kur
KONTRAKTORI ka treguar pakujdesi t&¢ réndé né kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure.

Té gjitha sigurimet sipas ké&saj Kontrate duhet t& blihen te ato kompani sigurimi q&
pérmbushin Standardet Minimale Financiare (me pérjashtim t& sigurimit t€ makings
dhe sigurimi pér pérgjegjésing e pun&dhénésit dhe pér kompensimin e punétoréve, t&
cilat duhet t& jeng t& paktén né pérputhje me ligjet vendase). Kjo normativé minimale
zbatohet edhe pér Filialet e kompanive t& sigurimit t& KONTRAKTORIT dhe/ose pér
kérkesat pér vetésigurim.

N& masén e lejuar me ligj, Filialet ¢ kompanive t& sigurimit t&¢ KONTRAKTORIT
mund t& marrin pjes€ né sigurimet e blera nga KONTRAKTORI, me kusht g& kéto
Filiale t& pérmbushin Standardet Minimale Financiare, t& pérmendura mé sipér.

NENI 15
DOKUMENTACIONI, RAPORTET DHE INSPEKTIMI

KONTRAKTORI do té pérgatité dhe do t& mbajé né ¢do kohé gjaté sé cilés kjo
Kontraté &shté né Fuqi, dokumentacion té sakté dhe t& pérditésuar t& Operacioneve t&
tij Hidrokarbure sipas késaj Kontrate. KONTRAKTORI do t’i jap¢ AKBN-s& apo
pérfagésuesve t& saj t& gjithé informacionin dhe t& dhénat né lidhje me Operacionet tij
Hidrokarbure né Shqipéri, né kuadrin ¢ késaj Kontrate.

Nése nuk bihet dakord ndryshe nga AKBN-ja, né rast t& eksportimit t& ndonjg
kampioni shkémbor jashté Shqipérisé pér analiza, kampione ekuivalente né pérmasa
dhe cilési do t& mbahen nga KONTRAKTORI né Shqipéri.

Regjistrimet origjinale t¢ & dhénave tcknike mund & eksportohet nga
KONTRAKTORI pér analiza jashté; megjithaté, me kusht qé shiritat manjetiké dhe
¢do e dhéné tjetér q& duhet t& pérpunohet apo analizohet jasht® Shqipérisé mund t&
eksportohet nése njé monitor apo njé regjistrim i ngjashém mbahet né Shqipéri nga
KONTRAKTORI.

KONTRAKTORI do t'i lejojé AKBN-s&, népérmjet pérfaqésuesve apo punonjésve t&
vet 1€ autorizuar né ményré & rregullt, t& kené t€ drejté t&é ploté hyrjeje né Zonén e
Kontratés, né ¢do kohé té arsyeshme, me t& drejtén t& vézhgojné operacionet g€ po
kryhen dhe t& inspekfojné dokumentacionin dhe t¢ dhénat e mbajtura nga
KONTRAKTORI. Pérfagésuesit e AKBN-s&, né ushtrimin e késaj t& drejte, n& kuadér
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155

16.1

16.2

t& fjalisé s& mésipérme t& kétij Neni 15.4, do & kujdesen qé t€ mos krijojné pengesa
apo vonesa né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure.

KONTRAKTORI do t'i japé AKBN-sé kopje t& pérditésuara té dokumentacionit
teknik (duke pérfshiré pa kufizim, shiritat fushoré sizmik, raportet gjeologjike e
gjeofizike, karrotazhet dhe rilevimet e puseve, si dhe informacione e interpretime té
tyre), q&¢ KONTRAKTORI ka né dispozicion, duke pérfshiré testet e kampioneve, qé
lidhen me Operacionet Hidrokarbure né kuadér t¢ késaj Kontrate, T& gjitha kéto t€
dhéna konsiderohen rreptésishté konfidenciale dhe nuk do té nxirren as nga AKBN-ja,
pérvegse tek autoritetet e tjera Qeveritare, pa miratimin e KONTRAKTORIT, dhe as
nga KONTRAKTORI, pérvegse te Filialet e Kompanisé s€ tij, konsulentét
profesionistg, te bankat apo institucionet financiare nga (& cilét KONTRAKTORI apo
¢do subjekt q¢ pérbén KONTRAKTORIN, kérkojng apo marrin financim dhe te palét
e treta & mund t€ jené té interesuara pér t€ bleré pjesémarrje né kété Kontraté (me
kusht, gjithmong, qé kéto Filiale t& Kompanisg, kéta konsulenté, banka, institucione
financiare dhe palé té treta t'i nénshirohen detyrimit pér ruajtjen e konfidencialitetit)
ose te gdo bursé, nése kérkohet, né t& cilén kuotohen aksionet e KONTRAKTORIT, té
¢do subjekti & pérbén KONTRAKTORIN apo t€ ndonjé Filiali t& Kompanis¢ té
KONTRAKTORIT, duke njoftuar paraprakisht AKBN-ng, gjaté gjithé kohés qé kjo
Kontrate gshté né fuqi. Nése kjo Kontraté zgjidhet gjaté Periudhés sé Paré t& Kérkimit
apo gjaté ¢do Periudhe Kérkimi né vijim, KONTRAKTORI éshté i detyruar gé té
gjitha informacionet dhe t& dhénat q¢ disponon t& mos i nxjerré, pérvegse te Filialet e
tij, dhe t1 ruajé pér t¢ paktén 5 (pesé) vjet nga zgjidhja e késaj Kontrate. Detyrimi i
konfidencialitetit i AKBN-s&¢ nuk pérfshin t& dhénat pér zonat nga t& cilat
KONTRAKTORI ka hequr dorg, t& dhénat té cilat mund t'u jepen paléve € treta, me
kusht q& marrésit e kétyre t& dhénave té bien dakord t'i pérdorin ato vetém pér (€
vlerésuar mundésing e lidhjes sé Kontratés pér ato zona me AKBN-ng, dhe t& ruajné
konfidencialitetin e t& dhénave.

NENI 16

Tii DREJTAT E PUNESIMIT DHE TRAJNIMI I PERSONELIT SHQIPTAR

['shts déshiré e Paléve qé Operacionet Hidrokarbure, né kuadér t& késaj Kontrate, t&
kryhen me profesionalizém dhe efikasitet; pér kété qéllim, AKBN ofron mbéshtetjen ¢
saj, né ményré gé:

16.1.1 Personeli i huaj administrativ, profesionist dhe teknik i punésuar nga
KONTRAKTORI, si dhe personeli i nénkontraktorgve t& tij t€ angazhuar né
kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure sipas késaj Kontratg, t& pajiset me leje
qéndrimi dhe leje pune pér t& punuar né Shqipéri.

16.1.2 Personeli i huaj administrativ, profesionist dhe teknik i punésuar nga
KONTRAKTORYI, do t& paguhet pér shérbimet e tij né pérputhje me politikat
¢ KONTRAKTORIT té zbatueshme pér personelin né fjalé, qé do t& jené né
pérputhje me Praktikat Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure, si dhe me
kriteret ligjore t& kuadrit ligjor shqiptar.

KONTRAKTORI é&shté i liré 1€ zgjedhe punonjésit e tij dhe t& pércakiojé numrin e
tyre, pér 1 pérdorur né Operacionet Hidrokarbure né kuadér (& késaj Kontrate, né
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pérputhje me Praktikat Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe né pérputhje me
Ligjin pér Hidrokarburet. Pa cenuar sa mé sipér, bihet dakord q&:

16.2.1  Duke marré parasysh kérkesat operacionale t&§ KONTRAKTORIT sipas késaj
Kontrate, KONTRAKTORI t& punésojé personel shqiptar nése aftésité e tyre
profesionale, ckspertiza dhe pérvoja pérmbushin  kértkesat ¢  ij.
KONTRAKTORI do té sigurojé né ményré té arsyeshme q& nénkontraktorét
e tij té ndjekin kété proceduré.

16.2.2  Gjaté Prodhimit, KONTRAKTORI do t& z8vendésojé gradualisht personelin
¢ huaj jo eckzekutlv, me personel t& kualifikuar shqiptar, sipas
disponueshmérisé.

1623 N¢ qofie se, né pérputhie me ligjin ¢ zbatueshém shgiptar,
KONTRAKTORIT i kérkohet gé t& mbaj& pagesén e tatimeve, (€ sigurimeve
shogérore, dhe/ose té sigurimeve shéndetésore nga pagat e punonjésve
shqiptarg ose nénkontraktoréve ose té& kryejé té gjitha ose disa nga pagesat e
sigurimeve shogérore apo shéndetésore pér punonjésit ¢ tij shgiptaré,
KONTRAKTORI do t'i plotésojé kéto kérkesa dhe, sipas rastit, do t’i derdhé
kéto taksa dhe pagesa tek autoritetet pérkatése t& Qeverisé Shqiptare.

16.3 KONTRAKTORI do t& pérgatisé dhe realizoj& programe trajnimi pér punonjésit e tij
shqiptaré & angazhuar né Operacionet Hidrokarbure né kuadér t€ késaj Kontrate,
lidhur me aspekte t& caktuara t& industrisé Hidrokarbure.

16.4 Té gjitha kostot dhe shpenzimet q& i shkaktohen KONTRAKTORIT né lidhje me
programet e trajnimit t& punonjésve shqiptaré, do t& mbulohen nga KONTRAKTORI
né pérputhje me Nenin 7 t& késaj Kontrate, si Shpenzime Kérkimi.

NENI 17
KONTRAKTIMI, KONTRAKTORET VENDAS DHE MATERIALET E
PRODHUARA NE VEND

KONTRAKTORI dhe nénkontraktorét e tij:

17.1 Do tu japin pérparési kontraktoréve vendas, pér sa kohé qé gmimet, cilésia dhe
disponueshméria e shérbimeve t& tyre jané té krahasueshme me ¢gmimet dhe shérbimet
ndérkombétare.

17.2 Do t'u japin pérparési materialeve, pajisjeve, makinerive dhe mallrave t& konsumit t&
prodhuara né vend, pér sa kohé q& ¢mimi, cilésia dhe koha ¢ lévrimit t& tyre jang t&
krahasueshme me materialet, pajisjet, makinerité dhe mallrat e konsumit té
disponueshme né tregun ndérkombétar. Pér qéllime t& krahasimit t& gmimeve, kostoja
e artikujve t& importuar do t& pérjashtojé detyrimet doganore, por do t€ pérfshijé
kostot e transportit dhe t& sigurimit.

173 Do t& hapé procedura pérzgjedhése t& prokurimit pér ¢do Kontraté pér mallra ¢ mund

t& prodhohen né vend dhe me vleré t& parashikuar mbi dy milion dollaré amerikang (2
000 000 USD). Pér té gjitha rastet e fjera zbatohen politikat e prokurimit t& Operatorit.
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18.1

18.2

183

18.4

18.5

18.6

NENI 18
LIGJET DHE RREGULLORET

Kjo Konfraté rregullobet dhe interpretohet né pérputhje me ligjet dhe rregulloret
shqiptare (veganérisht nga Legjislacioni pér Hidrokarburet dhe Legjislacioni Fiskal pér
Hidrokarburet). KONTRAKTORI u nénshtrohet & gjitha ligjeve dhe rregulloreve t&
zbatueshme dhe qé jané né fuqi né Shqipéri, t¢ pércaktuara né kété Nen 18.

Té drejtat dhe detyrimet e AKBN-sé dhe KONTRAKTORIT sipas késaj Kontrate dhe
pér kohén qé kjo Kontraté éshté né fuqi, do t& rregullohen nga dhe né pérputhje me
dispozitat e késaj Kontrate dhe mund t& ndryshohen apo amendohen vettém me
marréveshje t€ pérbashkét me shkrim mes Paléve.

Nénkontraktorét ¢ KONTRAKTORIT u nénshtrohen dispozitave té késaj Kontrate t&
zbatueshme pér ta, si dhe t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve té zbatueshme dhe né fuqi,
me ndryshimet e tyre & heré pas hershme.

Né rast se ndonjé dispozité e re, ndryshim apo amendament i ri i ligjeve apo
rregulloreve shqiptare apo ndonjé ndryshim né interpretimin e tyre, i béré pas Datés sé
Hyrjes né Fuqi, i vendos KONTRAKTORIT detyrime, tatime, t& drejta, pagesa apo
detyrime t& tjera té reja, pér sa u pérket atyre q& shprehimisht konsiderohen &
zbatueshme pér KONTRAKTORIN ose nénkontraktorét e tij sipas kushteve t& késaj
Kontrate, dhe q& sipas gjiykimit t&8 KONTRAKTORIT kané ndikim negativ pér t&,
duke pérfshiré pérfitimin e pritshém ekonomik sipas késaj Kontrate prej Datés sé
Hyrjes s& saj né Fugi, Palét do t& ndryshojné kété Kontraté me kérkesé té
KONTRAKTORIT dhe do t& ndérmarrin ¢do veprim tjetér t& pérshtatshém ose €
nevojshém pér té ruajtur pérfitimin e pérgjithshém ekonomik t& KONTRAKTORIT.

Nése natyra e dispozitave, ndryshimeve, amendamenteve té reja apo interpretimi i
pérmendur mé sipér, e b&né t& pamundur praktikisht modifikimin e pérgindjeve (&
ndarjes sé fitimit, t& pérmendura n& Nenin 7.6, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI do t&
bien dakord pér ndonjé metodé tjetér pér té kompensuar KONTRAKTORIN pér
barrén shtesé t& ngarkuar mbi KONTRAKTORIN, me kusht q& kjo metodé alternative
t& ruajé ekuilibrin ekonomik t& késaj Kontrate, sikur t& mos kishin ndodhur kéto
ndryshime apo amendamente.

Pér t€ vendosur mbi rregullimin e pérgindjes sé ndarjes sé& fitimit apo metodén
alternative pér t& kompensuar KONTRAKTORIN, si¢ pérmendet mé sipér, AKBN-ja
dhe KONTRAKTORI do té takohen brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga data né t& cilén
jané béré ndryshimet apo amendamentet dhe ¢do pérshtatje e pérqindjes s& ndarjes sé
fitimit, t& pércaktuar né Nenin 7.6 apo metoda alternative e kompensimit t&
KONTRAKTORIT do t& keté fuqi prapavepruese duke filluar nga data e ngjarjes qé
ka sjellé pérshtatjen.
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19.2

19.3

19.4

19.5

20.1
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NENI 19
TRANSFERIMI I T DREJTAVE DHE DETYRIMEVE

KONTRAKTORI ose subjektet q& pérb&jné KONTRAKTORIN nuk mund t& shesin,
kalojngé apo ti transferojné né ndonjé ményré tjetér ndonjé personi, firme apo
kompanie qé nuk &shté Palé né kété Kontraté, as térésisht dhe as pjesérisht, interesin e
vet t& pjesémarrjes apo & drejta, privilegje, detyra apo detyrime tjera sipas késaj
Kontrate, pa miratimin me shkrim t& AKBN-sg, pérvegse te njé Filial i Kompanisg.
Nése AKBN nuk pérgjigjet brenda tridhjeté (30) ditésh nga marrja e kérkeses pér sa
mé sipér, do té konsiderohet se ka dhé&n& miratimin e heshtur.

KONTRAKTORI ose ndonjé subjekt qé pérbén KONTRAKTORIN éshté i lirg t&
shesg, kalojé apo transferojé né ndonjé ményré tjetér qofté & gjithin apo njé pjesé t&
interesit t& tij sipas késaj Kontrate, te njé Filial i Kompanisé dhe (€ njofiojé¢ AKBN-né
pér kété.

N& ¢do transferim t& till¢, Pala transferuese duhet t& béjé pérpjekjet maksimale pér t&
mbrojtur interesat e Paléve t& tjera.

Né raste t& ndryshme nga sa mé sipér ku nuk nevojitet miratim, kur KONTRAKTORI
ose ¢do subjekt q¢ pérbén KONTRAKTORIN, déshirojné té shesin, kalojné apo
pérndryshe t& transferojné térésisht apo pjesérisht interesin e vet sipas késaj Kontrate,
miratimi me shkrim i Palés tjetér nuk do té bllokohet apo vonohet né ményré té
paarsyeshme. Cdo shitje, kalim apo transferim tjetér i supozuar, pér t€ cilin nuk jepet
miratimi si mé sipér, do t& konsiderohet e pavlefshime.

Cdo transferim sipas dispozitave t& kétij Neni pérjashtohet nga tatimet mbi (€ ardhurat,
transferimin apo nga detyrime dhe pagesa lidhur me to. Instrumenti i transferimit
duhet t& pérmbajé dispozita q& pércaktojné saktésisht q¢ pérfituesi i transferimit t'u
nénshtrohet té gjitha kushteve q&é pérmban kjo Kontraté dhe ¢do modifikim apo shtesé
¢ saj q& eshté béré deri né até moment. N& ato raste kur kérkohet miratimi i AKBN-sg,
késaj t& fundit i paraqitet njé draft i instrumenteve té transferimit pér shqyrtim dhe
miratim, pérpara nénshkrimit zyrtar t& tyre. Nése AKBN nuk pérgjigjet brenda
tridhjeté (30) ditésh nga marrja ¢ instrumenteve t& transferimit, do t& konsiderohet se
ka dhéné miratimin e saj t& heshtur.

NENI 20
FORCA MADHORE

“Forca Madhore” éshté nj& ngjarje q& éshté pértej kontrollit t& arsyeshém (€ Palés s&
prekur, & njékohésisht pengon dhe vonon kété Palé té prekur t& pérmbushé t& gjitha
apo njé pjesé té detyrimeve t& saj q& burojnd nga kjo Kontraté (me pérjashtim t&
pagesave me para né dorg).

Ngjarja e Forcés Madhore éshté njé ngjarje absolutisht dhe objektivisht e pamundur

pér t'u parandaluar apo pér t'u shmangur nga Pala e prekur;

Ngjarja e Forcés Madhore &shté njé ngjarje q& nuk ka ardhur si rezultat i drejtpérdrejté
i shkeljes sé detyrimeve ¢ késaj Kontrate nga Pala e prekur.
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202, Pér qéllime té késaj Kontrate, Forca Madhore pérfshin pa kufizim ngjarjet e
méposhtme:

i. rrethanat e shkaktuara nga kushte jashtézakonisht t& kéqija t& motit dhe fatkeqési
natyrore, duke pérfshiré epidemité, stuhité e fugishme, térmetet, pérmbytjet,
zjarrin, ciklonet/uraganet/tajfunet/tornadot/stuhité e emértuara, bllokimet nga
bora, bora, breshérin, ngrirjen e detit, kanaleve, porteve, rrufeté, thatésirat,
rréshqitjet e tokés, baticat, shpérthimet dhe/ose fatkeqési t& tjera natyrore;

ii. lufta (e shpallur ose jo), kércénime lufte, konflikti 1 armatosur ose kanosje serioze
pér njé konflikt t& tillg, sulmet armigésore, bllokadat, embargot ushtarake,
mobilizimi i pérgjithshém ushtarak, veprime ushtarake, akte t& armiqve publikg,
trazira, sabotazhi, pirateria, rebelimet, kryengritjet, grevat, lufta, Pushtimet, aktet
e terrorizmit, lufta civile, revolucionet, kryengritjet ushtarake ose uzurpimi i
Pushtetit;

iii. grevat né nivel kombétar apo rajonal, ose mosmarréveshjet industriale né nivel
kombétar apo rajonal, ose grevat apo mosmarréveshjet industriale t€ forcés
punétore qé nuk &shté e punésuar nga Pala e prekur, nga nénkontraktorét apo nga
furnizuesit e saj dhe g& ndikojné né realizimin e Kontratés, shpronésimi,
shpérgulja me forcé, pushtimi, rekuizicioni, demonstratat publike;

iv. fatkeqésité detare ose ajrore, akte t& paligishme t& paléve t& treta, zjarret,
shpérthimet, ndérprerja e tejzgjatur e shérbimit t€ transportit publik, e rregulluar
nga vendimet dhe rezolutat e autoriteteve publike, mbyllja e rrugéve detare,
embargot, ndalimi (kufizimi) i transaksioneve t& eksportit/importit, etj.;

v. Urdhrat ose ligiet e njé organi shtetéror g& ka juridiksion pér & ndaluar, pér t&
vonuar dhe/ose pér t€ penguar realizimin e Kontratés;

vi. Mohimi, revokimi ose mosmarrja e licencave, lejeve ose miratimeve t€
nevojshme, me kusht & kjo pamundési t& mos jeté pér faj (ose pakujdesi) t& Palés
qé kérkon lehtésim nga realizimi i Kontratés.

20.3. Né rrethana t& Forcés Madhore, Pala e prekur duhet t& njoftojé Palén tjetér brenda
tridhjeté (30) ditésh pér arsyet e vonesés sé pérmbushjes s¢ detyrimeve, pér té gjetur
njé ményré pér t& zbutur efektet e forcés madhore dhe pér t& vazhduar Kontratén.

Vonesat né pérmbushjen e detyrimeve pér shkak t& ngjarjeve t& Forcés Madhore, nuk
mund t& pérdoren si shkak pér pretendime pér démshpérblim ose pér pérmbushje t&
detyrimeve kontraktuale.

Kufijté pér pérmbushjen e detyrimeve do t& vendosen me marréveshje mes Paléve.

204  Pasojat e Forcés Madhore né Kontraté
Me fillimin e ngjarjes sé Forcés Madhore, detyrimet e Palés s& prekur pezullohen pér
té gjithé kohézgjatien e ngjarjes s& Forcés Madhore. Kjo periudh& kohe i shtohet
Periudhés sé Paré t& Kérkimit, Periudhés sé Dyté t& Kérkimit, Periudhés sé Treté t&
Kérkimit, Periudhés sé¢ Vlergsimit (sipas rastit) dhe ¢do Periudhe Zhvillimi dhe
Prodhimi, bashké me Periudhén kohore t& nevojshme pér rikthimin ¢ Operacioneve
Hidrokarbure né gjendjen g& ishin né momentin gé filloi ngjarja e Forcés Madhore.

KONTRAKTORI i prekur nga Forca Madhore ka t& drejté (& zgjidhé Kontratén:
i. N@ rast se pas zbatimit t& pikés 20.2 t& kétij Neni, nuk &shté gjetur njé zgjidhje né

favor té projektit.
ii. Kur Forca Madhore zgjat mé shumé se gjashté (6) muaj.
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KONTRAKTORI gézon té drejtén té zgjidhé kété Kontraté duke i dhéné AKBN-sé
njoftim me shkrim tridhjeté (30) Dité para, dhe késhtu ai shkarkohet nga t& gjitha
detyrimet qé ka sipas késaj Kontrate.

20.5. Pasojat e zgjidhjes sé Kontratés pér shkak té Forcés Madhore
NE rastin e zgjidhjes s& Kontratés pér shkak té Forcés Madhore, Palét nuk kané asnjé
detyrim apo pérgjegjési ndaj njéri-tjetrit, dhe secila nga Palét mbulon Kostot e veta.

NENI 21
MOSMARREVESHJET DHE ARBITRAZHI

21.1 Zgjidhja me mirékuptim

| Cdo ankesg, kundérshti apo mosmarréveshje (né vijim referuar si
“mosmarréveshja”) midis Republikés sé Shqipérisé (e pérfagésuar nga Ministria e
Infrastrukturés dhe Energjisé) dhe KONTRAKTORIT, gé lind ose ka lidhje me
kété Kontraté ose me Operacionet apo aktivitetet e kryera sipas késaj Kontrate,
duke pérfshiré ¢do mosmarréveshje né lidhje me formulimin, vlefshméring,
interpretimin, zbatueshméring, shkeljen, zgjidhjen ose zbatimin e dispozitave t&
kesaj Kontrate, Palét fillimisht do t& pérpigen ta zgjidhin me mirékuptim, pérmes
negociatave, qé nuk do t& zgjasin mé shumé se néntédhjeté (90) dité pasi njéra nga
Palét t& keté marré njoftimin me shkrim t& Palés tjetér lidhur me kétg
mosmarréveshje.

21.1.2 Neése ndonjé mosmarréveshje qé i nénshtrohet negociatave, sipas kétij Neni, nuk
arrin t€ zgjidhet brenda Periudhés sé pércaktuar, atéheré secila prej Paléve mund
t& propozojé, duke i dérguar njoftim me shkrim Palés tjetér, q& mosmarréveshja t'i
paraqitet ose njé Eksperti, né pérputhje me Nenin 21.2, ose arbitrazhit, né
pérputhje me Nenin 21.3.

21.2  Vendimii Ekspertit

Pérvec nga sa parashikohet né Nenin 7.13, ¢do ¢éshtje né mosmarréveshje mes
AKBN-s¢ dhe KONTRAKTORIT, qé& né kuadér t& késaj Kontrate duhet t
paraqitet njé Eksperti, do t'i kalohet pér vendim njé eksperti t& vetém. Ekspertit do
t'l jepen termat e referencés, pér té cilat do té bihet dakord bashkérisht mes Paléve.
Eksperti caktohet me marréveshje té pérbashkét mes AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT. Nése AKBN-ja dhe KONTRAKTORI nuk arrijné t& caktojné
njé ekspert brenda tridhjeté (30) Ditéve pasi &shté arritur marréveshja pér termat ¢
referencés, secila nga Palét mund t& depozitojé kérkesé né Qendrén e Ekspertizés
Teknike t& Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé, né Paris, Francé, pér caktimin e
njé eksperti né pérputhje me rregullat e saj. Eksperti e jep vendimin e tij né
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe né bazé té provave mé t& mira
shkresore q& ka n¢ dispozicion. Pérfagésuesit e AKBN-sé dhe t&
KONTRAKTORIT kané & drejtén t& konsultohen me Ekspertin dhe t'i véné atij
né dispozicion t& dhéna dhe informacione, duke mbajtur parasysh qé Eksperti
mund t& vendosé kufizime t& arsyeshme pér kété t& drejté. Kéto t& dhéna dhe
informacione duhet t'1 jepen njékohésisht edhe Palés tjetér né mosmarréveshje.
Eksperti éshté i liré t& vlerésojé se sa thelbésore apo e réndésishme &shté ¢do e
dhénég, informacion apo prové tjetér. Tarifa dhe shpenzimet e Ekspertit dhe Kostot
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pér emérimin e tij, né qofté se ka, 1€ béra nga Qendra e Ekspertizés Teknike e
Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé, do t&¢ mbulohen né masé t& barabarté nga
AKBN-ja dhe KONTRAKTORI. Vendimi i Ekspertit do t& jeté detyrues pér Palét
dhe i formés sé prer&, me pérjashtim t& rastit kur ka gabime né vendim.

Arbitrazhi

Ng zbatim t& dispozitave t& nenit 21.2, ¢do mosmarréveshje, kundérshti ose
pretendim gé lind ose ka lidhje me kété Kontraté ose me Operacionet e kryera né
kvadér t¢ saj, duke pérfshiré pa kufizim ¢do mosmarréveshje né lidhje me
vlefshméring, formulimin, zbatueshméring, interpretimin, shkeljen ose zgjidhjen e
késaj Kontrate, dhe qé nuk arrin t& zgjidhet me mirékuptim mes Paléve brenda
Periudhés sé pércaktuar né Nenin 21.1 mé sipér, do t& zgjidhet ekskluzivisht dhe
pérfundimisht nga arbitrazhi, sipas Rregullave t€ LCIA, € cilat konsiderohen si t&
pérfshira pérmes referencés né kété klauzolé.

Numri i arbitrave do té jeté tre (3). Pala qé hap procesin e arbitrazhit eméron njé
arbitér dhe Pala mbrojtése eméron arbitrin tjetér, dhe né rast se kjo Palé nuk e
eméron arbifrin brenda tridhjeté (30) Ditésh, Pala q& ka hapur procesin e
arbitrazhit mund t1 kérkojé autoritetit emérues t& emérojé arbitrin e dyté né
pérputhje me rregullat. Mé pas, dy (2) arbitrat zgjedhin arbitrin e treté, i cili do t&
veprojé si arbitri kryesues i trupit gjykues.

Arbitrazhi do t& zhvillohet ng& Zyrih (Zvicér). Gjuha e pérdorur pér procesin e
arbitrazhit &shté gjuha angleze.

Vendimi 1 arbitrazhit &shté i formés sé preré dhe detyrues pér Palét dhe hyn ng
Fugi menjéheré.

Me ané té njé kérkese drejtuar arbitrazhit, secilés nga Palét i lind e drejta t&
aplikojé pér pezullimin e dispozitave t€ Kontratés qé kané lidhje me objektin e
mosmarréveshjes, por pa u pezulluar gjithé pjesa tjetér e té drejtave dhe
detyrimeve t& Paléve.

Pér cdo mosmarréveshje gé lind mes Paléve, AKBN, duke vepruar né emér té
Qeverisé Shqiptare, heq doré shprehimisht dhe né ményré té pakthyeshme nga e
drejta pér t& pretenduar imunitetin e sovranit, qofté n& lidhje me veten apo me
asetet e saj, duke pérfshiré pa asnjé lloj kufizimi, t& drejtén e imunitetit sovran pér
hapje procesi gjyqésor, juridiksion, padi, vendim, pretendim pér kompensim,
kundérpadi, sekuestro, ekzekutim qofté si rezultat i njé arbitrazhi, procesi
gjyqésor, vendimi eksperti apo ndérmjetésimi, apo si rezultat i ¢do ményre tjetér
pér zgjidhjen e mosmarréveshjeve.

Asetet jang pasuri t& ¢farédolloj natyre, té trupézuara ose té patrupézuara, dhe
kudo gé ndodhen, pavarésisht pérdorimit apo pérdorimit t¢ synuar & tyre, duke
pérfshiré pa kufizim pasuring q& nuk pérdoret vetém pér qéllime tregtare. Pér t&
shmangur dyshimet, hegja doré né ményré t& pakthyeshme, e pérmendur ng kété
Nen, pérfshin pa kufizim heqjen doré nga e drejta e imunitetit sovran qofté né
lidhje me vendimet e ndérmjetme, ashtu edhe né lidhje me ekzekutimin e ¢do
vendimi gjykate apo vendimi arbitrazhi. AKBN-ja pranon shprehimisht se t&
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drejtat dhe detyrimet e saj ng kuadér té késaj Kontrate jané me natyré tregtare dhe
jo shtetérore.

NENI 22
TUBACIONET DHE OBJEKTET E TJERA

Gjaté kohézgjaties sé késaj Kontrate, duke pérfshiré ¢do zgjatie t& saj,
KONTRAKTORI gézon t& drejtén t& shfrytézojé plotésisht Zonén e Kontratés dhe ¢do
zong t{jetér t& miratuar nga AKBN-ja, si dhe t& gjitha pasurité e luajtshme e t&
paluajtshme t& siguruara apo té marra nga KONTRAKTORI pér Operacionet
Hidrokarbure.

Gjaté kohézgjatjes s& késaj Kontrate, duke pérfshirg ¢do zgjatie t& saj,
KONTRAKTORI do t& keté t& drejtén, pér qéllimin e transportit t& Hidrokarbureve
brenda Zonés sé Kontratés apo nga Zona ¢ Kontratés né pikén e eksportit apo ndonjé
piké fjetér lévrimi t& réné dakord nga AKBN-ja dhe KONTRAKTORI, t& ndértojé dhe
pérdoré ¢do tubacion dhe objekt né lidhje me to, si dhe ambiente & tjera t& transportit
dhe/ose terminalit brenda apo jashté Zonés s Kontratés, né pérputhje me njé Program
Pune dhe Buxhet Zhvillimi t¢ miratuar. Ndértimi i ¢do objekti jashté Zongs s&
Kontratés nuk do duhet t&¢ ndérhyjé né ményré té paarsyeshme né Operacionet e
AKBN-s€ apo té paléve té treta, duhet t& béhet né koordinim me AKBN-né dhe nuk
duhet & jeté né kundérshtim me politikat e zhvillimit t& miratuara nga Qeveria
Shqiptare apo autoritete t& tjera kompetente Shqiptare.

Nése KONTRAKTORI déshiron t& pérdoré ndonjé tubacion, objekte transporti e
terminali q& jané né dispozicion t&8 AKBN-s& dhe g& nuk nevojiten pér Operacione t&
tiera Hidrokarbure, AKBN-ja dhe KONTRAKTORI takohen dhe bien dakord pér
kushte t& kénagshme pér t€ dyja Palét lidhur me pérdorimin e tyre, bazuar né njé tarifé
t€ arsyeshme ekonomike.

T& gjitha pagesat e béra nga KONTRAKTORI pér njé pérdorim t€ tillé do té
mbulohen si Shpenzime Operative, sipas Nenit 7.

NENI 23
E DREJTA E PRONIESISE MBI PASURITE DHE BRAKTISJA

Pas mbarimit t€ afatit apo zgjidhjes sé késaj Kontrate sipas Nenit 24, e drejta e
pronésis€ mbi pasurité e luajtshme e t& paluajtshme t& marra dhe t& zotéruara nga
KONTRAKTORI pér qéllimet e Operacioneve Hidrokarbure i transferohet
automatikisht AKBN-s&, pérvec rasteve kur KONTRAKTORI do t1 pérdoré ato pér
qéllime t& Operacioneve Hidrokarbure né zona té tjera n& Shqipéri.

E drejta e pronésisé mbi pasurité q& nuk jané objekt i mbulimit t& kostove nga
KONTRAKTORI apo ¢& jang imporfuar né Shqipéri nga personeli i huaj i
KONTRAKTORIT apo nga nénkontraktorét ¢ KONTRAKTORIT nuk do t’i
transferohet AKBN-sé dhe artikujt né fjalg, sipas zgjedhjes sé zotéruesit t& tyre, mund
t& shiten né Shqipéri sipas Nenit 12.5 ose t& eksportohen lirisht.

Gjaté gjithé kohézgjatjes s& késaj Kontrate, duke pérfshiré ¢do zgjatie t& saj,
KONTRAKTORI gézon t¢ drejtén ekskluzive pér t& pérdorur lirisht n& Shqipéri t&
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gjitha pasurité e luajtshme e t¢ paluajtshme t& siguruara apo 1€ marra pér Operacionet
Hidrokarbure, pavarésisht nése &sht&¢ mbuluar apo jo kostoja e tyre nga
KONTRAKTORI.

234 KONTRAKTORI, me kérkesén e AKBN-sé, do t& heqé ¢do instalim apo strukturé t&
ndértuar prej tij pér géllime t€ késaj Kontrate dhe q& jang braktisur apo nuk pérdoren
mé dhe t& cilat nuk ka gjasa t& pérdoren né t& ardhmen, gjaté kohézgjatjes apo pas
zgjidhjes s& késaj Kontrate.

23.5 Né pérputhje me kushtet e saj, detyrimet e lartpérmendura té hegjes dhe t& braktisjes
do t'1 nénshtrohen dhe do t& pércaktohen né pérputhje me dispozitat e méposhtme:

@

(i)

(iii)

(iv)

V)

2N

KONTRAKTORI, né konsultim me AKBN-né, do t&é pérgatisé dhe dorézojé
né kohé te AKBN-ja njé plan braktisjeje (n€ vijim referuar si "Plani i
Braktisjes"), duke pérfshiré njé pérshkrim t& detajuar teknik dhe inxhinierik
t¢ masave pér hegjen dhe braktisjen, né pérputhje me detyrimet e
lartpérmendura, qé ai déshiron t€ marré pas kryerjes s& Testimit, Vlerésimit
apo Prodhimit nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit;

Jo mé voné se njéqind e tetédhjeté (180) dité pérpara datés sé pérmendur né
pikén (iii) mé poshté, KONTRAKTORI do t’i dorézojé AKBN-s& pér
miratim njé buxhet t& detajuar (né vijim referuar si "Buxheti i Braktisjes"),
duke detajuar Koston e parashikuar pér Planin e Braktisjes.

Dhjeté (10) vjet pérpara Datés sé parashikuar t€ pérfundimit t& Operacioneve
t€ Prodhimit ose né fund t& Tremujorit ng t& cilin prodhimi kumulativ arrin
shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) té sasisé sé Hidrokarbureve té& parashikuar
pér t'u nxjerré, cilado t& ndodhé mé parg, né librat e llogarive do t& shtohet
njé vleré e barasvlershme me Buxhetin e Braktisjes (n& vijim referuar si
"Llogaria e Kostove té Braktisjes”), e cila do t& pérdoret pér & mbuluar
Kostot e Braktisjes. Kjo shumé do t& mbulohet nga KONTRAKTORI né
pérputhje me Nenin 7, pér géllimet e t& cilit shuma do t& pérpjesétohet né
bazé t& njésisé s¢ prodhimit gjaté nxjerrjes s&¢ mbetur t& parashikuar t&
Hidrokarbureve nga Zona e Zhvillimit dhe Prodhimit.

NE pérvjetorin e paré t& datés sé pérmendur né pikén (iii) mé lart, dhe mé pas
¢do vit, Palét do t& takohen pér té rivlerésuar Buxhetin e parashikuar t&
Braktisjes dhe, nése &shté e nevojshme, do té rishikojné kété Buxhet, rast né
té cilin ato do t& bien dakord edhe pé&r ndonjé pérshtatje té mépasshme qé
duhet ti béhet shumés qé do t& pérfshihet ng Llogaringé ¢ Kostove té
Braktisjes.

Jo mé voné se njéqind e tetédhjeté (180) dité pérpara datés sé parashikuar té
pérfundimit t& Operacioneve Hidrokarbure né lidhje me t& gjitha ose njé
pjes¢ 8 Zonave t& Zhvillimit dhe Prodhimit, KONTRAKTORI do t&
pérgatisé dhe do t'i dorézojé¢ AKBN-sé& njé Plan pérfundimtar pér Braktisjen
me kéto rishikime, né pérputhje me detyrimet e lartpérmendura té
KONTRAKTORIT. Brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh nga miratimi i Planit t&
Braktisies né fjalé, KONTRAKTORI pérgatit dhe i dorézon AKBN-sg
Buxhetin pérfundimtar pér Braktisjen. Nése gjendja né Llogariné e Kostove
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té Braktisjes (n& vijim referuar si "Gjendja e Kostove") nuk &shté e
J mjaftueshme pér t& plotésuar Buxhetin e lartpérmendur t€ Braktisjes, né
) Llogaring e Kostove t& Braktisjes do t& regjistrohet njé shumé e nevojshme
pér té plotésuar Buxhetin e Braktisjes, e cila do & mbulohet nga
KONTRAKTORI né pérputhje me Nenin 7. AKBN e miraton Planin e
Braktisjes dhe Buxhetin e Braktisjes brenda tridhjeté (30) ditéve nga
dorézimi 1 tyre dhe, né mungesé t&€ njé pérgjigieje nga AKBN, Plani i
Braktisjes dhe Buxheti i Braktisjes do t& konsiderohen t& miratuara.

(vi) KONTRAKTORI do té kryejé me kujdes operacionet e hegjes dhe braktisjes
qé specifikohen né Planin e Braktisjes dhe kéto shpenzime do t€ reduktojng
Llogariné e Kostos sé Braktisjes. Cdo diferencé e mbetur né Llogaring e
Kostos sé Braktisjes pas pérfundimit t& operacioneve dhe e mbuluar né
pérputhje me Nenin 7 do t’i paguhet AKBN-sé brenda tridhjeté (30) ditésh
nga pérfundimi i operacioneve né fjalé. Nése Kostoja e Braktisjes nuk mund
t&¢ mbulohet plotésisht nga KONTRAKTORI, né pérputhje me Nenin 7,
deficiti 1 Kostos s& Braktisjes do t€ ndahet né ményré t& barabarté midis
KONTRAKTORIT dhe AKBN-sé.

23.6  Pa cenuar dispozitat ¢ Neneve 23.4 dhe 23.5, nése KONTRAKTORI mendon se ka
rrethana q& nuk e garantojné vazhdimésing e Operacioneve Hidrokarbure dhe né
konsultim me AKBN-ng, ai mund t’i dérgojé né ¢do kohé AKBN-sé njé njoftim me
shkrim néntédhjeté (90) Dit€ pérpara né lidhje me géllimin e tij pér t& hequr doré nga
t& drejtat dhe detyrimet q& ka sipas késaj Kontrate, pérveg t& drejtave dhe detyrimeve
qé kané lindur né periudhén pérpara késaj heqje dore dhe té drejtave e detyrimeve si¢
pércaktohet né kété Kontraté, dhe té braktisé zonén e Kontratés né pérputhje me planin
¢ braktisjes t& paragitur dhe t& miratuar rregullisht nga AKBN-ja, miratim i cili nuk do
té refuzohet apo vonohet né ményré té paarsyeshme.

NENI 24
ZGJIDHJA £ KONTRATIS

24.1 KONTRAKTORI mund ta zgjidhé kété Kontraté duke njoftuar AKBN-n& me shkrim
jo mé pak se tridhjeté (30) Dité pérpara, me kusht qé zgjidhja t& mos e ¢lirojé
KONTRAKTORIN nga ndonjé angazhim i papérmbushur apo detyrim tjetér i lindur
para késaj zgjidhjeje. Nése ndonjéra nga Palét nuk pérmbush ndonjé prej detyrimeve
t& pércaktuara ngé kétg Kontraté pér arsye t€ ndryshme nga Forca Madhore (duke
pérfshiré, por pa u kufizuar né dhénien me dijeni dhe me qéllim té informacionit té
pasakté Palés tjetér), Pala tjetér mund t'i dérgojé Palés né fjalé njé njoftim me shkrim
pér ta informuar mbi mospérmbushjen dhe pér géllimin e saj pér t& zgjidhur Kontratén
ng fund t& afatit prej gjashté (6) muajsh, pérve¢ rastit kur mospérmbushja né fjalé
korrigjohet brenda kétij afati. Megjithaté, Pala pérgjegjése pér mospérputhshméring
mund tia paragesé ¢éshtjen arbitrazhit né pérputhje me dispozitat e Nenit 21 t& késaj
Kontrate, brenda Periudhés né fjalé prej gjashté (6) muajsh, dhe Kontrata do t&
vazhdojé t& jeté né Fuqi gjaté kohés qé nuk &shté dhéné apo nuk &shté arritur zgjidhja
pérfundimtare nga arbitrat. Zgjidhja e Kontratés sipas dispozitave t& kétij Neni
pérjashtohet nga tatimet mbi t& ardhurat, mbi transferimin apo nga detyrime dhe
pagesa lidhur me to.
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242 Pérveg rastit t& Forcés Madhore, kjo Kontraté mund t& zgjidhet nga AKBN duke i
dérguar KONTRAKTORIT njé njoftim me shkrim, jo mé pak se njéqind e njézeté
(120) Dité pérpara, né rastet e méposhtme:

a)

b)

©)

Nése KONTRAKTORI ka kryer né ményré t& pérséritur njé shkelje materiale
& detyrave dhe detyrimeve themelore t€ tij sipas késaj Kontrate dhe &shté
njoftuar nga AKBN-ja mbi synimin e saj pér t& zgjidhur Kontratén né
pérputhje me kété dispozité dhe KONTRAKTORI nuk ka arritur té
korrigjojé kété shkelje brenda njé periudhe t& arsyeshme; ose

Nése KONTRAKTORI nuk i pérmbahet ndonjé vendimi pérfundimtar q@
rezulton nga njé proceduré arbitrazhi sipas Nenit 21 & késaj Kontrate; ose

Neése KONTRAKTORI é&shté shpallur i falimentuar nga njé gjykaté
kompetente ose, nése KONTRAKTORI pérbéhet nga mé shumé se njé
subjekt, ndonjé prej tyre &shté deklaruar i falimentuar nga njé gjykaté
kompetente dhe enti apo entet e tjera nuk kané marré veprimet e duhura pér
1€ korrigjuar kété situaté.

243 Kontrata do té zgjidhet me efekt t& menjghershém né rastet e méposhtme:

a)

b)

c)

KONTRAKTORI nuk merr té gjitha hapat e nevojshém pér t€ nisur
zbatimin e Programit Minimal t& Punés pér Periudhén e Paré t& Kérkimit
brenda tre (3) muajve nga Data e Hyrjes n& Fuqi t& Kontratés e pércaktuar
né Nenin 4.1.

KONTRAKTORI nuk vepron ng pérputhje me Nenin 29.4

KONTRAKTORI zgjedh t& mos vijojé me Periudhén e Dyté apo Periudhén
e Treté t& Kérkimit dhe nuk e ka deklaruar Zbulimin né Zonén e Kontratés.

244 Me zgjidhjen e késaj Kontrate, t& gjitha t& drejtat dhe detyrimet e Paléve sipas
Kontratés do té marrin fund plotésisht, duke iu nénshtruar dispozitave t& méposhtme:

243.1

2432

Té respektohen t& drejtat dhe detyrimet ¢ Paléve q# lindin nga Kontrata
pérpara késaj zgjidhjeje.

Né rast mospérmbushjeje dhe detyrimi t€ lindur pérpara zgjidhjes sé
Kontratés nga cilado prej Paléve, qé lidhet me ndonjé detyrim t& pércaktuar
né Kontraté, mospérmbushja apo detyrimi né fjalé duhet t& korrigjohet nga
Pala ng mospérmbushje.

245 NEé rastin e zgjidhjes pérpara afatit, né pérputhje me Nenet 24.1 ose 24.2, kjo Kontraté
pérfundon automatikisht né térésingé e saj, nése e gjithé Zona e Kontratés &shié
braktisur ose Periudha ¢ Zhvillimit dhe Prodhimit ose ¢do zgjatje ¢ saj ka pérfunduar
né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

\N\V
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; NENI 25
} MBROJTJA E MJEDISIT

25.1 Pa cenuar Nenin 5.6, KONTRAKTORI do & veprojé né pérputhje me Ligjin nr. Nr.
91/2013 “Pér vlerésimin strategjik mjedisor”, Ligjin Nr. 10 431, daté 9.6.2011 “Pér
mbrojtjen e mjedisit”, Ligjin Nr. 8905, Daté 6.6.2002, “Pér mbrojtjen e mjedisit detar

1 nga ndotja dhe démtimi”, i ndryshuar; Ligjin Nr. 10 440, dat¢ 7.7.2011 “Pér

3 vlerésimin e ndikimit né mjedis”, i ndryshuar; Ligjin Nr. 9115, Dat& 24.7.2003 “Pér

trajtimin mjedisor t& ujérave 1€ ndotura®, i ndryshuar; Ligjin Nr. 10 463, daté

l 22.9.2011 “Pér menaxhimin e integruar t&¢ mbetjeve” dhe Ligjin Nr. 27/2016, dat&

1 17.3.2016 “Pér menaxhimin e kimikateve”, legjislacionin né fuqi pér mbrojtjen e

biodiversitetit, pér mbrojtjen e ajrit nga ndotja, pér menaxhimin e zhurmave né mjedis,

r si dhe pér pyjet dhe kullotat dhe rregullore té {jera pér mjedisin g& mund t& nxirren né
vijimy; me kusht q& ¢do ligj apo rregullore e re e nxjerré pér mjedisin ose ¢do ndryshim
né interpretimin apo zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve ekzistuese pér mjedisin &
ndodh pas Datés sé¢ Hyrjes né Fugqi t'i nénshtrohet Nenit 18.4. T& gjitha referencat pér
ligiet dhe vendimet e lartpérmendura i referohen ligieve dhe vendimeve me
ndryshimet dhe zévendésimet e herépashershme.

KONTRAKTORI do & miratojé masat e pranuara ndérkombétarisht pér shmangur apo
minimizuar ndotjen e mjedisit, né ményré qé kjo ndotje t& mos shkaktojé pérkeqésim
1€ cilésisé s& jetés apo té& shéndetit t& njerézve, kafshéve dhe burimeve vegjetative.

252 KONTRAKTORI ka pérgjegjésiné ekskluzive qé t& pérdoré programe té pranuara
ndérkombétarisht né pérpjekje pér té eliminuar apo minimizuar ndotjen e mjedisit. Sa
heré q¢ KONTRAKTORI nuk ka gené né gjendje t& shmangé ndotjen e mjedisit, do t&
jeté pérgjegjés pér té marré hapat e arsyeshém pér té kthyer mjedisin e prekur, né
masén q& éshté praktikisht e mundur, né kushtet q& ka qené ng Datén e Hyrjes n& Fuqi
dhe t& korrigjojé ¢do ndikim t& konsideruesh&m negativ né mjedis t& shkaktuar direkt
nga operacionet, né masén e kérkuar nga ligjet dhe rregulloret Shqiptare t& zbatueshme
pér industring e naftés dhe té gazit dhe né pérputhje me Praktikat e Mira
Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure.

253 AKBN-ja mund t& inspektojé regjistrat e KONTRAKTORIT lidhur me
pérputhshméring me kété Nen 25 ng ¢do kohé t& arsyeshme pas Datés s& Hyrjes né
Fuqi dhe deri né gjashté (6) muaj pas zgjidhjes sé Kontratés.

NENI 26
TEKSTI NE GJUHEN ANGLEZE DHE SHQIPE

Versionet né gjuhén angleze dhe shqipe t& késaj Kontrate do t& kené té njéjtén vleré dhe t&
duhet t& referohen né shpjegimin apo interpretimin e késaj Kontrate; megjithaté, né rast
konflikti né shpjegimin apo interpretimin e saj mbizotéron versioni né gjuh&n angleze.

NENI 27
PAGESAT E BONUSIT Tii NENSHKRIMIT, PRODHIMIT DHE TRAJNIMIT

27.1 KONTRAKTORI do t'i paguajé AKBN-sé&, vetém njé heré, njé bonus nénshkrimi né
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vlerén totale prej Katérqind mijé dollaré amerikan& (400 000 USD). Nga kjo vleré
totale prej Katérqind mijé dollaré amerikané (400 000 USD) KONTRAKTORI do t&
paguajé brenda gjashtédhjeté (60) ditéve pas Datés s& Hyrjes né Fuqi, shumén prej
Njéqind e gjashtédhjeté mijé dollaré amerikané (160 000 USD) me para né doré. Pjesa
\ e mbetur prej Dyqind e dyzet mijé dollarg amerikané (240 000 USD) do & pérdoret
nga KONTRAKTORI pér t& kopjuar té dhénat sizmike shqiptare. N& rast se kostot
totale pér kopjimin e t¢ dhénave jané mé pak se Dyqind e dyzet mijé dollaré
| amerikang (240 000 USD), KONTRAKTORI do {’ia paguajé diferencén AKBN-sé.
NE rast se vlera e kopjimit t& t€ dh&nave &shté mé e madhe se Dyqind e dyzet mijé
dollaré amerikané (240 000 USD) atéheré AKBN do t& mbulojé koston shtesé pérmes
Fondit t& Trajnimit dhe Administrimit t& vitit pasardhés, si¢ pércaktohet né Nenin
16.4.1 (a). Té dhéna mé t& hollésishme né lidhje me kété paragraf do té pércaktohen né
[ njé kontraté t& vecanté midis KONTRAKTORIT dhe AKBN-sé.

27.2 KONTRAKTORI do t'i paguajé Bonuset e Prodhimit si mé poshté:

a) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas Datés sé Prodhimit t€ Parg Tregtar, KONTRAKTORI
do t1 paguajé AKBN-s&, vetém njé heré, njé Bonus Prodhimi prej dyqind e pesédhjeté
mijé dollaré amerikané (250 000 USD).

b) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas datés né té cilén Prodhimi mesatar Ditor i Naftés
Bruto nga Zona e Kontratés, gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) Ditésh té
njépasnjéshme, arrin pesémbédhjete mijé (15 000) fugi nafté né dité,
KONTRAKTORI i paguan AKBN-sg, vetém njé her&, njé Bonus Prodhimi prej
shtatéqind e pesédhjeté mijé dollaré amerikané (750 000 USD).

c¢) Brenda tridhjeté (30) ditésh pas datés né t€ cilén Prodhimi mesatar Ditor i Naftés
Bruto nga Zona e Kontratés gjaté njé periudhe prej néntédhjeté (90) ditésh t&
njépasnjéshme arrin tridhjeté mijé (30 000) fugi nafté né dité, KONTRAKTORI do t'i
paguajé AKBN-s¢ njé Bonus Prodhimi, vetém njé heré, prej njé milion e peséqind
mijé dollaré amerikang (1 500 000 USD).

273  KONTRAKTORI do t'i paguajg AKBN-s&¢ njé bonus trajnimi dhe administrativ né
shumén treqind mijé dollaré amerikangé (300 000 USD) pér ¢do vit kontraktual té
Periudhés s¢ Kérkimit. Bonusi i trajnimit dhe administrativ do t& pérdoret pér:

a) Blerjen, pér AKBN-né, t& literaturés teknike t& avancuar, té t&¢ dhénave, softuerit,
harduerit dhe pajisjeve teknike apo shérbimeve specifike sipas kérkesés sé
AKBN-s¢;

b) Dérgimin e punonjésve t& AKBN-sé né kurse t€ zgjedhura né fushén e shkencave
t& Hidrokarbureve, inxhinierisg, financave dhe menaxhimit etj.; dhe

c) Mbulimin nga AKBN-ja t€ disa shpenzimeve administrative né lidhje me zbatimin
e késaj Kontrate, si dhe t& shpenzimeve t€ tjera.

27.3.1 KONTRAKTORI do ta paguajé bonusin e trajnimit dhe administrativ tridhjeté (30)
dité pérpara fillimit t& ¢do Viti Konfraktual t& Periudhés s& Kérkimit. N& rast se kéto
periudha nuk fillojné qé né fillim ose nése nuk pérfundojné né fund € njé Viti
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Kontraktual & ploi&, kjo shumé do t& pErliogaritet proporcionalishi.

NENI 28
MIRATIMI NGA QEVERIA DHE DATA E HYRJES Nis FUQL

Kjo Kontraté do t€ jet¢ detyruese pér Palét duke [llwar nga Data e Hyrjes né Fugi. AKBN-ja
do '1 japs KONTRAKTORIT njé kopje t& dokumentit g& vérteton Datén e Miratimit t# késaj
Kontrate nga Késhilli i Ministrave i Qeverisé s€ Republikés sé Shqipérisé, brenda dhjeté (10)
Ditésh Pune npa data e botimit 18 k&tij vendimi n¢ "Fletoren Zyrtare”, e cila reflekion kg
Kontraté 18 ndryshuar dhe t& riformuluar,

Kjo Kontraté duke pérfshiré t€ gjitha shtojcat dhe ancksct ¢ saj, pérbén té gjitht marr&veshjen
dhe mirékuptimin mes paléve 18 saj né lidhje me transaksionet e parashikuara ng kéte
Kontraté dhe i mbizotéron 8 gjitha maméveshjeve, kontratave, deklaratave, garancive,
premtimeve, angazhimeve, negociatave, komunikimeve dhe miréknptimeve me gojé ose me
shkrim, t& shprehura ose t& nénkuptuara, ndérmjet ose mes Paldve né lidhje me objekfin e
késaj Kontrate, duke pérfshirg pa kufizim, Kontratén Fillestare, e cila zévend@sohet térésisht
me kété Kontraté, dhe Kontrata Fillestare nuk &sht€ mé né fuqi dhe zbatim.

_ NENI29
TE NDRYSHME

29.1 Pérvee nga sa parashikohct nE Nenin 9, plrgjegjtsité dhe detyrimet sipas kEsa
Konirate t& subjekteve & perbéjng KONTRAKTORIN jang kolektive dhe individuale.

29.2  Mosushirini nga ndonjé Palé 1 ndonjé & drejte sipas késaj Kontrate nuk do &
konsiderohet heqje doré nea ajo ¢ drejté.

293 Sipas Nenit 14.5 dhe pér t& gjithé kohézgjatjen e kéisaj Kontrate, KONTRAKTORI do
t& kompensojé Qevering Shqiptare, Ministriné dhe AKBN-ng, si dhe Punonjgsit,
zyrtarét, ndpundsit, drejtortt dhe agjentét respektivé t& tyrc nga t€ gjitha pretendimet
nga paldt e trefa pér 1éndim personal apo démtim € pronds q& reznlton nga kryerja ¢
Operacioneve Hidrokarbure, pavargsisht nése ato kryhen nga KONTRAKTORI apo
pér logari t& tij, duke pérfshirg pa kufizim, shpenzimet e arsyeshme pér tarifat e
avokatit dhe kostot e drejtpérdrejta t& mbrojtjes, duke marré né konsideraté gjithsesi se
KONTRAKTORI nuk do t& jeté pérgjegjés sipas kélij Neni 29.3 pér asnjé humbje,
pretendim, 1éndim apo démtim & iill€ t& shkaktuar ose g8 rezulton nga veprime (@
pakujdesshme t€ Qeverisé Shgiptare, AKBN-s&, si dhe t& punonjésve, zyrtaréve,
drejtortive apo agjentéve pérkatés t& tyrc.

29.4 Brenda néntédhjeté (90) ditésh nga Data e Hyrjes né Fugi, KONTRAKTORI do &
bgje t& mundur gé t& nénshlauhet dhe do t'i dérgojé AKBN-sé njé Garanci Bankare
pér kohézgjatjcn ¢ Periudhés pérkatése t& Kérkimit, & pérmbush Standardet Minimale
Financiare, sipas formalit 18 dokumentit bashkéngjitur, t€ pSrfshiré né kété Kontraté st
Aneksi F.

Ne¢ rast sc KONTRAKTORI vendos t& hyjé né ndonjé nga Periudhat e mépagshme t&
Kérkimit, ai do t& nénshkruajé dhe do t'1 dorézojé AKBN-sé, jo mé voné se
gjashtédhjelé (60) dité pérpara fillimit 1& Periudhés pérkatése & Kérkimit, njé Garanci
Bankare pér kohézgjatien e Periudhis s&8 Ké&rkimit n& falg, me kusht g& ajo t&
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pérmbushé Standardet Minimale Financiare, sipas formatit bashkéngjitur, t& pérfshiré
‘ né kété Kontraté si Aneksi E.

29.5 Né lidhje me Garancing Bankare t& pérmendur né Nenin 29.4 mé sipér, AKBN-ja,
duke filluar nga tre (3) muaj pas Datés s¢ Hyrjes né Fugi dhe mé pas né intervale
| mujore ose tremujore, si¢ do t& bihet dakord midis Paléve, do t'i japé
' KONTRAKTORIT njé situacion me shkrim (& shpenzimeve t€ kryera nga
KONTRAKTORI gjaté periudhés tremujore té mbuluar nga ky situacion dhe t&
pranuar nga AKBN-ja si llogaritje pérkundrejt realizimit nga KONTRAKTORI t&
Programit Minimal t& Punés pér Periudhén e Parg t& Kérkimit dhe, sipas rastit, pér

Periudhén e Dyté dhe € Treté t& Keérkimit.

29.6  Me qéllim reduktimin e Garancisé Bankare né rastin e Shpimit t& njé Pusi, do t&
llogaritet vlera e detyrimit financiar p&r nj& metér shpim dhe ¢do muaj Garancia
Bankare do t& reduktohet me vlerén pérkatése t& metrave t& shpimit gjaté atij muaji.

NENI 30
RUAJTJA E TE DREJTAVE DHE DISPOZITA KALIMTARE

30.1  Pavarésisht nése parashikohet ndryshe né ndonjé dispozité tjetér 1€ késaj Kontrate dhe
duke njohur ndryshimet dhe riformulimin qé& i éshté béré Kontratés q¢ zévendéson
térésisht Kontratén Fillestare, Palét pranojng dhe bien dakord pér sa mé poshtg:

a) & gjitha miratimet, lejet dhe t& drejtat q¢ AKBN 1 ka dhéné Kontraktorit né lidhje me
Operacionet Hidrokarbure sipas Kontratés Fillestare do t& vazhdojné t& mbeten né fugi
dhe do t& konsiderohen se jané dhéné sipas dispozitave t& késaj Kontrate. Kétu
pérfshihen pa kufizim miratimet e Buxhetit dhe Programit t& Punés, miratimet e tjera
t¢ réna dakord gjaté Mbledhjes s¢ Komitetit Késhillimor t& Kérkimit (EACM),
Programi i Vlerésimit t&¢ Zbulimit t& Pusit Shpirag-2, pérjashtimet nga TVSH-ja dhe
Detyrimet Doganore, si dhe miratime té tjera q& jané né fuqi mes Paléve.

b) t& gjitha deklaratat, raportet, pagesat e kryera nga Kontraktori ndaj AKBN-s&, sipas
Kontratés Fillestare do t& vazhdojné t& mbeten né fugi dhe do t& konsiderohen se jané
dhéné/realizuar sipas dispozitave t€ késaj Kontrate. Kétu pérfshihen pa kufizim
Situacionet e Veprimtarisé sé Kérkimit dhe Situacionet e Mbulimit t& Kostove.

c) Mbulimi i Kostove: t& gjitha kostot dhe shpenzimet e kryera sipas Kontratés Fillestare
do t& konsiderohen si t€ kryera sipas késaj Kontrate. Pér kété arsye, t& gjitha kostot
dhe shpenzimet e kryera nga KONTRAKTORI sipas Kontratés Fillestare dhe gé jané
miratuar nga AKBN ose konsiderohen té miratuara (pra nuk jang kundérshtuar nga
AKBN brenda tre (3) muajve nga paraqitja e tyre nga Kontraktori) ose jangé miratuar
né vijim nga AKBN, do t€ konsiderohen si Shpenzime Kérkimi dhe do t& jeng kosto t&
mbuluara si¢ parashikohet né kété Kontraté. KONTRAKTORI mund t& paraqesé prané
AKBN Situacion shtesé¢ t&¢ Mbulimit t&¢ Kostove dhe/ose Situacion shtesé té
Veprimtarisé sé Kérkimit, q¢ mbulojné kostot dhe shpenzimet e kryera sipas Kontratés
Fillestare e q& ende nuk jané paragitur nga KONTRAKTORL

d) Periudha e Kérkimit: Periudha e Paré e Kérkimit, Periudha e Dyté e Kérkimit dhe
Periudha e Treté e Kérkimit kané pérfunduar pérkatésisht mé datat 6 gershor 2014, 6

qgershor 2016 dhe 31 korrik 2016, pasi KONTRAKTORI ka pérfunduar Programin
Minimal t€ Punés, q& mbulon kéto periudha, t& parashikuara n& k&t Kontratg, Mé pas,

Fr N\ : )

Faqe |59



€)

g)

h)
b

30.2

&

me miratimin e AKBN-s&, Kontraktori ka filluar Periudhén e Vlerésimit mé daté 31
korrik 2016, e cila do t& realizohet nga KONTRAKTORI né pérputhje me kété
Kontraté dhe me Programin e Vlerésimit t& sipérpérmendur. Ndaj, nuk ka detyrime t¢
prapambetura nga Programi Minimal i Punés sipas Kontratés.

Heqja doré: né pérmbushje t& dispozitave t& heqjes doré t€ pércaktuara né Nenin 5.1 t&
késaj Kontrate, Palét pranojné se KONTRAKTORI i ka dorézuar AKBN-sé dyzet e
gjashté pérqind (46%) (& Zoné sé Kontratés & pércaktuar né Shtojeén B. Né kéto
kushte, KONTRAKTORI ka pérmbushur (dhe &shté né respektim t€ ploté) t& gjitha
detyrimet e tij pér Hegjen Dor# t€ Detyrueshme, si¢ kérkohet nga kjo Kontraté.

Kontraktimi dhe Prokurimi: t& gjitha kontratat e lidhura nga KONTRAKTORI me t&
tretét dhe/ose Filialet e tij pér prokurimin, blerjen dhe furnizimin e mallrave, punéve
dhe shérbimeve sipas Kontratés Fillestare do t& vazhdojné t& jené n¢ fuqi dhe do t&
konsiderohen si t& lidhura sipas késaj Kontrate. Ndaj, kostot e kryera sipas kétyre
kontratave sipas Bazés s¢ t& drejtave dhe detyrimeve 1& konstatuara, do t&
konsiderohen si 1€ kryera sipas késaj Kontrate.

Pasurité: t& gjitha paswité e luajtshme e (€ paluajtshme t& pérvetésuara dhe t€
zotéruara nga KONTRAKTORI sipas Kontratés Fillestare do t& konsiderohen si té
pérvetésuara dhe té zotéruara sipas késaj Kontrate.

Garancia Bankare: né pérputhje me nenin 29.4 t& késaj Kontrate, Palét pranojné se
Kontraktori i ka dhéné AKBN-sé njé Garanci Bankare si¢ kérkohet nga kjo Kontratg,
dhe kjo Garanci Bankare pérmbush standardet financiare minimale t& pérshkruara né
kété Kontraté dhe &shté kryesisht né formén e Shtojcés E.

Bonusi i Nénshkrimit: pagesa e bonusit t& nénshkrimit ndaj AKBN-sé sipas Kontratés
Fillestare do té vazhdojé té jeté n& fuqi dhe do t& konsiderohet si e kryer sipas
dispozitave t¢ késaj Konirate, né permbushje t& detyrimeve t& Kontraktorit sipas Nenit
27.1 t& késaj Kontrate.

Bonusi i Trajnimit dhe Administrativ: pagesa e bonusit t& trajnimit dhe administrativ
ndaj AKBN-sg sipas Kontratés Fillestare do & vazhdojé t& jeté né fuqi dhe do t&
konsiderohet si e kryer sipas dispozitave té késaj Kontrate, né pérmbushje t&
detyrimeve t¢ Kontrakiorit sipas Nenit 27.1 & késaj Konfrate. Gjithsesi,
KONTRAKTORI mbetet pérgjegjés ndaj AKBN-s& pér diferencén né vlera (nése ka)
pér bonusin ¢ trajnimit dhe administrativ t& paguar sipas Kontratés Fillestare dhe
shumave té papaguara (nése ka) sipas késaj Kontrate, duke filluar nga data e hyrjes né
fugi t& Kontratés Fillestare deri né Datén e Miratimit dhe KONTRAKTORI do ta
zbresé diferencén né kéto vlera (nése ka) nga Situacionet ¢ Mbulimit t& Kostove, né
pajtueshméri té ploté me to.

Qéllimi i Paléve né lidhjen e késaj Kontrate &shté q& Kontrata Fillestare t& vazhdojé t&
zbatohet pér marrédhénien mes Paléve pér sa i pérket t& gjitha ¢éshtjeve t€
parashikuara né Kontratén Fillestare, deri né Datén e Miratimit, ku kjo Kontraté do t&
hyjé né fuqi me efekt prapaveprues duke filluar nga Data e Hyrjes né Fuqi, né
pérputhje me kushtet e saj. Pavarésisht nga sa parashikohet mé sipér, né rast se kjo
Kontraté shpallet e pavlefshme pér ¢farédolloj arsye, kushtet e Kontratés Fillestare do
rregullojné marrédhénien mes Paléve, njésoj sikur Kontrata Fillestare t&€ mos ishte
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zévendésuar kurré nga kjo Kontraté dhe njésoj sikur t& kishte qeng gjaté gjithé kohés
né fuqi dhe zbatim t& ploté.

NIt DESHMI TE SA Mit LART, kjo Kontraté &shté nénshkruar ligjérisht nga Palét pérkatése
t& saj né Datén e pércaktuar mé sipér.

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE E SHQIPERISKE
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ANEKSI “A” )
PERSHKRIMI I ZONKS Si KONTRATES

Zona e Kontratés qé mbulohet dhe preket nga kjo Kontraté pérfshin, né Datén e Hyrjes né
Fuqi, zonén e rrethuar nga linjat e méposhtme, t& paragitur edhe né hartén qé pérbén

KUFLJTE E BLLOKUT 2-3 NIt TOKI Nii SHQIPERI

ANEKSIN “B”:
1 410
19°
2 41
19
3 40
19
4 40°
20
5 41°
20
6 41"
20
7 40
20
8 40"
19
9 40
19
10 40
19
11 40
19

AN

00’
37

00’
45

50
45

50’
02’

00’
02’

00’
15’

20°
15

20°
45

21°
43

25’
43

25’
ik

00” N
00” E

00” N
00” E

00” N
00” E

00” N
00” E

00” N
00”E

00”N
00”E

00”N
00”E

00”IN
00”E

00”IN
00”E

00”N
00”E

00”N
00”E
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ZONAT E PERJASHTUARA NGA ZONA E KONTRATES (Vendburimet Ekzistuese):

A.

B I S A

H NouhwW—~ O VAL~ O LWL — O

~N Y W o

Gorisht — Kocul (deri né 1450m)

40° 30" 00.442” N
40° 30° 02.039” N
400 27° 19.985” N
40° 27° 18.391” N

Amonica (deri né 2680m)

40° 25° 56.741” N
40° 25° 57.512” N
40° 24° 53.778” N
40° 23 16.545” N
40° 23’ 15.823” N
40% 24° 12.256” N

Ballsh — Hekal (deri né 1860m)

40" 35" 59.029” N
40° 35° 28.764” N
40° 32’ 56.403” N
40° 30° 15.697" N
40° 30’ 15.138” N
40° 32’ 12.627° N

Cakran — Mollaj (deri n& 3900m)

40" 38° 50.002” N
40° 38> 18.831" N
40" 36> 02.648”" N
40" 32" 45318” N
40% 327 33.081” N
40" 36 00.092” N
40" 37° 41.992” N

Visoka (deri ng 200m)

40° 44’ 33.735" N
40" 44> 35.582" N
40° 43° 03.647° N
40° 38’ 35.770" N
400 36° 42.334” N
40° 36 40.685” N
40° 41° 11.132” N

19
199
199
190

19°
199
19°
19°
199
199

199
19°
19°
19°
19°
19°

19°
19°
19°
199
199
199
199

19°
19°
199
19°
19°
199
199

39°
4
42°
39

39’
41’
41’
41’
40°
39

42’
46’
46’
44’
43’
43’

37
38
43’
43’
42’
39"
37

37
39’
40°
44’
44
42’
37

48.406” E
08.515” E
11.635” E
51.619” E

55.356”
02.668”
42.633”
445117
40.9317
46.820”

[eslesesMesNes Nes)

44.148”
01.404
01.437
24.154”
33.201”
30.976”

[esResMesMesMesMes)

00.001”
36.775”
18.102”
55.853”
35.346”
32.743”
00.001”

[ealleslesMesNesMesNes!

01.794”
38.387”
17.509”
27.529”
29.659”
00.811”
01.726” E

esiesBeseses Nes!
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G.

b

W N =

Kallm — Verria (deri né 3300m)

40° 48° 20.631” N
40° 48° 23.107° N
40° 46’ 45.844” N
40° 45° 17.527° N
40° 44> 35.582” N
40° 44’ 33.735” N

Kolonja (deri né 3850m)

409 50° 46.502” N
40° 50’ 49.006” N
40° 48° 23.107" N
40° 48’ 20.631” N

Kucova (deri ng 1700m)

40° 49’ 26.026” N
40° 51° 13.750” N
40° 51° 17.575” N
40° 46> 05.902” N
40° 46’ 04.079” N

40° 50° 00.000” N
40° 50° 00.012” N
40° 51° 37.323” N
40° 517 37.911” N
40° 41° 07.559” N
40° 40° 19.667° N
40° 38’ 47.299" N
40° 36° 53.410" N
400 37° 41.992” N

Patos — Marinza (deri n& 2500m)

40° 37° 42.014” N

40° 33° 45.970” N
40° 33 47.460” N

40° 28* 55.770” N
400 28" 54.280" N

B

Treblove — Selenice (deri né 500m)

19° 37° 00.499”
19° 40’ 31.407”
19° 40° 30.142”
19° 39° 21.559”
19° 39° 38.387”
19° 37° 01.794”

[esReslesBes Hesles!

19° 37° 00.445”
19° 40° 33.839”
19° 40° 31.407
19° 37° 00.499”

[eslesiies Nes]

19° 50’ 05.170”
19° 51° 20.129”
19° 58 05.646™
19° 54 18.097”
19" 51° 10.524”

eslesMesMesMes)

19° 35° 20.018”
19° 37° 00.012”
199 40° 07.259”
19° 40° 58.483”
19° 41° 10.916™
199 42° 15.7207
19° 42° 17.507”
19° 37° 00.919"
19° 37° 00.001~

s3liesBesMesResNesMesNesNes)

19° 35’ 20.015” E

19° 37° 49.160” E
19° 39° 56.640" E

19° 40° 02.430” E
19° 37' 55.090" E

A
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ANEKSI B .
HARTA E ZONES SiE KONTRATES
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ANEKSI C
Procedura Kontabél

NENI I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

I bashkéngjitet dhe éshté pjesé pérbérése dhe e pandaré e késaj Kontrate midis Paléve.

Kur né kété Proceduré Kontabél ka referime pér KONTRAKTORIN qé lidhen me njé té
drejté apo detyrim qé lind nga kryerja e Operacioneve Hidrokarbure (duke pérfshiré pa
kufizim né lidhje me ndonjé regjistér kontabél, pasqyré, kosto apo auditim), kéto referime do

ti atribuohen edhe operatorit si subjekti pérgjegjés pér kryerjen, pér logari té&
KONTRAKTORIT, e té gjitha Operacioneve Hidrokarbure sipas Kontratés.

I Regjistrat Kontabél

1.1 KONTRAKTORI do té mbajé regjistrat kontab&l né pérputhje me Nenin 13 t&
Kontratés dhe me Standardet Ndérkombétare t& Raportimit Financiar.

12 KONTRAKTORI do té hartoj¢ dhe mbajé mé vete regjistra kontab&l t&
identifikueshém q& mund t& jené t& nevojshém pér té regjistruar plotésisht dhe né ményrén e
duhur t&é gjitha kostot qé lidhen me Kontratén dhe té gjitha kreditimet e marra nga
KONTRAKTORI né lidhje me Operacionet Hidrokarbure.

1.3 Librat kontabél do t& mbahen né dollaré amerikané dhe né leké, né pé&rputhje me
Nenin 13.2 t&¢ Kontratés. Cdo humbje apo fitim qé rezulton nga kémbimi i monedhés sé
kérkuar pér Operacionet Hidrokarbure t& KONTRAKTORIT ose nga konvertimet pérkatése
nga njé monedhé né tjetrén do t’i ngarkohet apo kreditohet Kostove t&€ Mbulueshme.

1.4 Me géllim pércaktimin e koeficientit “R”, KONTRAKTORI do t& mbajé njé sistem
llogarish pér regjistrimin, né dollaré amerikang, té t& ardhurave dhe shpenzimeve gé lidhen
me Operacionet Hidrokarbure té pércaktuara né Nenin 7.6. Ky sistem duhet t& pérbéhet nga
dy llogari kryesore: Llogari té¢ ardhurash té koeficientit "R" dhe llogari shpenzimesh té&
koeficientit "R".

2, Situacioni i veprimtarive

2.1 KONTRAKTORI do t'i dorézojé AKBN-s&, sa mé shpejt té jeté e mundur, por jo mé
voné se gjashtédhjeté (60) dité nga pérfundimi i ¢do Tremujori Kalendarik, njé Situacion t&
Veprimtarisé s¢ Kérkimit sipas Nenit 4.8 t&¢ Kontratés. Ky Situacion do t& pasqyrojé t& gjitha
detyrimet dhe kreditimet q& lidhen me Shpenzimet e Kérkimit pér até Tremujor Kalendarik, t&
pérmbledhura sipas klasifikimeve t& duhura gé tregojné natyrén e tyre, dhe do t& pérfshijé
totalin pér t& gjithé vitin dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative q& nga fillimi.

22 KONTRAKTORI do té dorézojé né AKBN, sa mé& shpejt t& jeté e mundur, por jo mé
voné se gjashtédhjeté (60) dité nga pérfundimi i ¢do Tremujori Kalendarik, njé Situacion t&
Veprimtarisé sé Zhvillimit sipas Nenit 6.23 t& Kontratés, ku pasqyrohen té gjitha detyrimet
dhe kreditimet né lidhje me Zhvillimin dhe Prodhimin pér até Tremujor Kalendarik
("Shpenzimet e Zhvillimit dhe Shpenzimet Operative™), gé t& pérfshijé totalin pér t& gjithé
vitin dhe detyrimet dhe kreditimet kumulative qé& prej fillimit, t&€ pérmbledhura sipas
klasifikimeve té duhura qé tregojné natyrén e tyre.
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3. Auditimet dhe rregullimet

3.1 Cdo z& i kostove né njé Situacion t& Veprimtarisé s& Kérkimit dhe Vler&simit do té
konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas dymbédhjeté (12) Muajsh nga data qé
AKBN merr Situacionin, pérveg rastit kur AKBN e kundérshton até me shkrim né bazg t&
kontrollit/auditimit brenda periudhés dymbédhjeté (12) mujore né fjalg, né pérputhje me
Nenin 4.8 t& Kontratgs. N& kété rast, AKBN dhe KONTRAKTORI do té& bisedojné né kohé
dhe do t& pérpigen qé té arrijé njé zgjidhje, koh& gjaté sé cilés Palét né fjalé do té identifikojng
Kostot e Kundérshtuara dhe Kostot e Pezulluara qé rezultojné nga ky auditim.

32 Cdo z& i kostove né njé Situacion t& Veprimtarisé s&¢ Zhvillimit do t& konsiderohet
pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas tridhjeté e gjashté (36) muajsh nga data q¢ AKBN merr
Situacionin, nése AKBN nuk e kundérshton até me shkrim né bazé té kontrollit/auditimit
brenda Periudhé&s né fjalé tridhjeté e gjashté (36) mujore, me pérjashtim t& dyzeté e teté (48)
muajve t& paré t& Periudhés sé¢ Zhvillimit dhe Prodhimit, ku ¢do z& i kostove né Situacionin e
Veprimtarisé sé Zhvillimit do t¢ konsiderohet pérfundimisht si Kosto e Miratuar pas
dymbédhjeté (12) muajve nga data e marrjes s¢ atij Situacioni nga AKBN, nése kjo e fundit
nuk e kundérshton até me shkrim né bazé t& kontrollit/auditimit brenda po késaj periudhe
dymbédhjeté (12) mujore. Né rast se AKBN-ja bén kundérshtime t& tilla me shkrim, AKBN-
ja dhe KONTRAKTORI do t& bisedojné né kohé dhe do té pérpigen té arrijné njé zgjidhje,
periudhé gjaté sé cilés Palét né fjalé do 1€ identifikojné Kostot e Kundérshtuara dhe Kostot e
Pezulluara gé rezultojné nga auditimi né fjalé.

33 AKBN-ja do ti kryejé auditimet né njé ményré té tillé qé (& sjellé sa mé pak
shgetésime pér KONTRAKTORIN dhe Operacionet Hidrokarbure t& KONTRAKTORIT.
KONTRAKTORI do té& bgjé té gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér t& bashképunuar me AKBN-
né dhe, sipas rastit, do t& ofrojé té gjithé mbéshietjen dhe lehtésirat e arsyeshme.

3.4 Té gjitha rregullimet q& rezultojné nga njé auditim i réné dakord ndérmjet
KONTRAKTORIT dhe AKBN-s¢ do t& korrigjohen menjéheré nga KONTRAKTORI né
Situacionin pasardhés dhe do ti raportohen AKBN-sé. Nése do té lindé ndonjé
mosmarréveshje né lidhje me njé auditim, ajo do t& diskutohet ndérmjet Drejtorisé
Ekonomike t& AKBN-s& dhe KONTRAKTORIT dhe, nése nuk zgjidhet, zéri apo zérat objekt
i mosmarréveshjes do té zgjidhen me arbitrazh, si¢ parashikohet né Nenin 21 t€ Kontratés.

4, Interesi pér pagesén me vonesé

Nése njé Palé nuk arrin té kryejé ndonjé pagesé, qé rrjedh nga dispozitat e késaj Kontrate,
brenda afatit t& pércaktuar pér kryerjen e asaj pagese, atéheré kjo Palé, pérveg pagesés sé
prapambetur, do 1€ paguajé edhe interes me normé vijetore dy presje pesé pér qind (2,5%) mé
t€ lart¢ se LIBOR-i pér depozitat (3) tre mujore t€ dollarit amerikan, kuotuar nga Zyra e
Citibank n& Londér (ose ndonjé banké tjetér g¢ mund té miratohet nga Palét) rreth orés 11:00
paradite me orén e Londrés pér Ditén apo Ditét pér té cilat do t& zbatohet norma e interesit.

NENI II. KOSTOT DHE SHPENZIMET

Sipas dispozitave t&¢ Kontratés, KONTRAKTORI do t& mbulojé i vetém dhe, né ményré té
drejtpérdrejté ose pérmes Filialeve t&8 Kompanisé, do t€ paguajé kostot dhe shpenzimet e
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méposhtme, t& cilat do {€ trajtohen dhe mbulohen nga KONTRAKTORI né pérputhje me
Nenin 7 t& Kontratés, me kusht qé ato t& mos jené kryer pérpara Datés sé Hyrjes né Fugi.

Kostot dhe shpenzimet e méposhtme do t& jené té Mbulueshme:

1. Pagesat pér Qeveriné

Té gjitha tarifat shtetérore, tarifat e girasé, vlerésimeve, rinovimeve dhe zgjatjes dhe ¢do
pagesé tjetér e ¢farédo lloji dhe natyre e paguar nga KONTRAKTORI sipas kushteve té
Kontratés, pérvec bonuseve té paguara sipas Nenit 27 t& Kontratés.

2 Kostot pér personelin dhe kostot e lidhura me t&

2.1. Punonjésit vendas t& KONTRAKTORIT me bazé né Shqipéri:

Kostot e té€ gjithé punonjésve vendas t€ pérfshiré drejtpérdrejt né kryerjen e Operacioneve
Hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé. Kéto kosto do t& pérfshijné t& gjitha kostot e
pagave dhe pérfitimeve shtetérore pér punonjésit, si dhe tatimet q& i ngarkohen
KONTRAKTORIT si punonjés dhe kostot e transportit dhe té transferimit t& punonjésve
brenda pér brenda Shqipérisé. Nése kéta punonjés pérfshihen edhe né& veprimtari t& ndryshme
nga Operacionet Hidrokarbure, Kostoja e tyre do té shpérndahet né bazé té pasqyrave té oréve
t& punés, né pérputhje me parimet kontabgl t& njohura e t& pranuara.

21 Personeli i eméruar:

Kostot e pagave dhe bonuseve té punonjésve té¢ KONTRAKTORIT t& pérfshiré drejtpérdrejt
dhe né ményré t&€ domosdoshme né kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, qofshin té eméruar
pérkohésisht apo pérgjithmong, pavarésisht vendndodhjes sé tyre, duke nénkuptuar se, né rast
se vetém njé pjesé e kohés sé personelit né fjalé i kushtohet plotésisht Operacioneve
Hidrokarbure sipas Kontratés, do t& paguhet vetém pjesa pérpjesétimore e pagave dhe kostove
té¢ zbatueshme t& pérshkruara né paragrafin 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 mé poshté dhe do t&
specifikohet baza e késaj shpémdarjeje pérpjesétimore.

23 Shpenzimet e KONTRAKTORIT pér lejet vjetore, pérfitimet né rast sémundje dhe
pérfitimet e invaliditetit. Kostoja e jetesés dhe strehimit do t& konsiderohet si Kosto e
Mbulueshme vetém pér personelin e huaj.

24 Shpenzimet ose kontributet e béra sipas vlerésimeve apo detyrimeve t& parashikuara
né ligjet e Republikés sé Shqipérisé, qé zbatohen pér kostot e KONTRAKTORIT né lidhje me
pagat, si¢ parashikohet né paragrafin 2.3.

25 Kostot e KONTRAKTORIT pér planet e sigurimit t& jetés né grup té punonjésve,
shtrimin né& spital dhe bonusin e zbatueshém mbi pagat, gé u ngarkohen Operacioneve
Hidrokarbure sipas paragrafit 2.3.

2.6 Shpenzimet e arsyeshme t& punonjésve t& KONTRAKTORIT né lidhje me
transportin dhe udhétimin vajtje-ardhje né Operacionet Hidrokarbure, duke pérfshiré
shpenzimet e udhétimit dhe zhvendosjes s&¢ punonjésve t& huaj, pérfshiré té familjaréve dhe
sendeve personale té tyre, t€ eméruar né Shqipéri, pagat e t& ciléve do t’u ngarkohen
Operacioneve Hidrokarbure sipas paragrafit 2.2.
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Shpenzimet reale t& transportit t& personelit t& huaj 1€ transferuar né Operacionet
Hidrokarbure nga dhe drejt vendit té tyre té origjinés do t'i ngarkohen Operacioneve
Hidrokarbure. Shpenzimet e transportit t& personelit t€ transferuar nga Operacionet
Hidrokarbure né njé vend (& ndryshém nga vendi i tyre i origjinés nuk do t'i ngarkohet
Operacioneve Hidrokarbure.

Kostoja e transportit sipas kétij Neni nénkupton koston e transportit t& mallrave dhe
pasagjeréve, ushqgimit, hotelit dhe sigurimit, t& miratuara sipas politikave standarde té
KONTRAKTORIT pér personelin. KONTRAKTORI do t& garantojé qé té gjitha shpenzimet
e lidhura me kostot e transportit t& alokohen né ményré & barabarté pér veprimtarité qé kang
pérfituar nga personeli né fjalé.

2.7 Shpenzimet e arsyeshme personale t& personelit, pagat e t& ciléve u ngarkohen
Operacioneve Hidrokarbure sipas paragrafit 2.2 dhe pér t€ cilat shpenzimet e personelit
rimbursohen sipas politikave standarde t&¢ KONTRAKTORIT pér personelin. Né rast se kéto
shpenzime nuk i atribuohen plotésisht Operacioneve Hidrokarbure, kétyre operacioneve do t'u
ngarkohet vetém pjesa e zbatueshme e tyre, e cila do t& pércaktohet mbi baza t& barabarta.

21 Materialet

Materialet, pajisjet dhe furnizimet e blera apo t€ furnizuara nga KONTRAKTORI pér
pérdorim né& Operacionet Hidrokarbure, n& pérputhje me Kontratén, Praktikat e Mira
Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe, sipas rastit, politikat, standardin dhe praktikat
e prokurimit dhe kontraktimit t& operatorit.

3:1 Blerja

Materialet dhe pajisjet e blera do t& faturohen me ¢mimin e paguar nga KONTRAKTORI pasi
jané zbritur t€ gjitha skontot e pérfituara realisht nga KONTRAKTORI apo Filialet
Kompanisé s& tij. Cmimi pérfshin, por pa u kufizuar ng&, tarifat e inspektimit dhe
shpérndarjes, tarifat e ndérmjetésve t& eksportit, tarifat e transportit, pagesat e sigurimeve,
tarifat e ngarkim-shkarkimit, detyrimet e importit dhe tarifat e licencave, si dhe t& gjithé z&rat
e tjeré q& zakonisht shogérohen me prokurimin e materialeve dhe pajisjeve dhe tatimet e
zbatueshme.

3.2 Materialet e furnizuara nga KONTRAKTORI

Materialet e nevojshme pér Operacionet Hidrokarbure do t& blihen drejtpérdrejt, sa heré qé
kjo té jeté e mundur, pérvec rastit kur KONTRAKTORI mund ti importojé ato nga stoku
jashté Shqipérisé i KONTRAKTORI apo i Filialeve té Kompanisé s¢ KONTRAKTORIT,

sipas kushteve t&€ mé&poshtme:
3.2.1 Materialet e reja (kategoria "A")

Materialet e reja té transferuara nga magazinat apo pronat ¢ tjera t& Filialeve
t& Kompanisé s&¢ KONTRAKTORIT do t& vlerésohen né kosto, minus ¢do
skonto, me kusht qé kostoja e furnizimeve t& materialeve t€ mos jeté mé e
larté se ¢mimet ndérkombétare pér materiale me cilési t&¢ ngjashme, té
furnizuara me kushte t€ ngjashme qé jané mbizotéruese né kohén q& jané
porositur kéto materiale.
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3.2.2 Materialet e pérdorura (Kategorité "B" dhe "C") qé do t& pérdoren me
miratimin e AKBN-s¢.

3.2.2.1 Materialet gé jané né gjendje t&€ miré dhe funksionale pér t'u
ripérdorur pa u riparuar do t& klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B" dhe do t& ¢mohen me shtatédhjeté e pesé pér qind (75%) t€
¢mimit t& materialit t& ri. Kjo kategori pérfshin, por nuk kufizohet
né, materialet q& i jané nénshtruar njé procesi riparimi dhe jang
restauruar né gjendje t& ploté Pune.

3.2.2.2 Materialet g& nuk mund té klasifikohen si materiale t& kategorisé
"B", por gé jané né gjendje Pune pér funksionin e tyre fillestar, por
jo mjaft t& pérshtatshme pér riparim, do té klasifikohen si materiale
t& kategorisé "C" dhe ¢mohen me pesédhjeté pér gind (50%) t&
¢mimit t& materialeve té reja.

3.2.2.3 Materialet q¢ nuk mund té klasifikohet si materiale t& kategorisé
"B" ose "C" do té ¢mohen me njé vleré proporcionale me
pérdorimin e tyre.

33 Cmimet premium

Kurdoheré q& materiali nuk mund t& sigurohet né pikat e zakonshme té furnizimit dhe me
¢mimet e specifikuara né Nenet 3.1 dhe 3.2 t& kétij paragrafi 3, pér shkak t& emergjencave
kombétare, grevave apo pér shkaqe té tjera té pazakonta, KONTRAKTORI mund ta faturojé
materialin e kérkuar né bazé té kostove e shpenzimeve direkte t& kryera nga KONTRAKTORI
pér prokurimin e kétij materiali, pér ta béré até té pérshtatshém pér pérdorim dhe pér dérgimin
e tij né vendndodhje.

34 Garancia e materialeve té blera apo té furnizuara nga KONTRAKTORI

KONTRAKTORI nuk jep garanci pér materialin. Garancia e vetme pér materialin e blerg apo
t& furnizuar nga KONTRAKTORI &shté garancia e shitésit apo prodhuesit; né rast materiali
difektoz, kreditimi/vlera do t& transferohet si¢ merret nga ose né pérputhje me garancing e
furnizuesit apo prodhuesit, kur rregullimi pér KONTRAKTORIN é&shté béré nga furnizuesi
apo prodhuesi.

4. Transporti

Kostot e transportit t& punonjésve, pajisjeve, materialeve dhe furnizimeve t& ndryshme nga
ato té parashikuara né Nenin 2 t& késaj Procedure Kontabél, q& jané t& nevojshme pér kryerjen
e Operacioneve Hidrokarbure sipas Kontratés, si dhe kostot e tjera né lidhje me to, duke
pérfshiré detyrimet, tarifat doganore, tarifat e shkarkimit, tarifat e dokut dhe shpenzimet e
transportit tok&sor dhe detar.

5. Shérbimet dhe mallrat nga Palé té treta

Kostoja e konsulentéve, shérbimeve té kontraktuara dhe mallrave q¢ KONTRAKTORI i
prokuron nga palét e treta pér ti pérdorur né Operacionet Hidrokarbure, né pérputhje me
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Praktikat e Mira Ndé&rkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe, sipas rastit, me rregulloret,
standardet dhe praktikat e prokurimit dhe kontraktimit t& operatorit.

Kostoja e audituesve té eméruar nga AKBN-ja pér dyzet e teté (48) muajt e paré nga fillimi i

Periudhés sé Zhvillimit dhe Prodhimit, me qéllim miratimin e mbulimit t& kostove té
KONTRAKTORIT né pérputhje me Nenin I, paragrafi 3.2.

6. Shpenzimet administrative dhe kostot e Filialeve
6.1 Shérbimet teknike dhe profesionale

Shérbimet e ofruara nga KONTRAKTORI apo Filialet e tij do t& kryhen sipas njé¢ Urdhri
Pune apo Kontrate shérbimi t& l&shuar nga Operatori. K&to shérbime do té kérkohen nga
Operatori dhe do t'i ngarkohen Operacioneve Hidrokarbure né bazé té tarifave pér oré, né
bazé t& ¢do tarife tjetér t& bazuar né metodén e alokimit sipas parimit "arm's length", né
pérputhje me Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe me udhézimet
pér transferimin e ¢mimit pér ndérmarrjet shumékombéshe, t& nxjerra nga Organizata pér
Bashképunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe t& garantuara né ményré té pavarur nga njé firmé e
njohur kontabiliteti. KONTRAKTORI t'i japé AKBN-sé njé deklaraté auditimi t& tillé t&
pavarur mbi baza vjetore.

Shérbimet e Filialeve pérfshijné:
e Shérbimet né lidhje me shéndetin, siguring, mbrojtjen dhe mjedisin (HSSE)
e Studimet dhe interpretimi gjeologjik
e Pérpunimi i t& dhénave sizmike dhe pérpunimi i t& dhénave té tjera
Analiza, korrelacioni dhe interpretimi i testeve dhe diagrameve t& pusit
Shérbimet laboratorike
Inxhiniering ekologjike dhe mjedisore
Cmontimin (braktisjen) dhe riparimin
Gjeologjing e sheshit t& pusit
Inxhiniering dhe menaxhimin e projekteve
Analizén e shkémbinjve mémé
e Analizén petrofizike
Analizén e fluideve (teknologjité e vlerésimit té fluideve dhe t&é marrjes sé
kampioneve)
Shérbimet e rilevimit dhe té hartézimit & t&¢ dhénave gjeografike
Analizén gjeokimike
Menaxhimin e t& dhénave
Mbikéqyrjen e Shpimit
Vlerésimin e Zhvillimit
Shérbime kontabiliteti pér projektin dhe shérbime profesionale
Shérbime né lidhje me burimet njerézore, financat, kontraktimin dhe prokurimin,
taksat shérbime ligjore.

6.2 Shpenzimet administrative

KONTRAKTORI do té faturoj& mbi baza vjetore dy presje pesé pér qind (2.5%) té
detyrimeve dhe kreditimeve kumulative, t¢ raportuara né Situacionet e Veprimtarive, si¢
pérmendet né Nenin I, paragrafi 3.
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7. Démet dhe humbjet

Té¢ gjitha kostot dhe shpenzimet e nevojshme pér rikuperimin apo korrigjimin e démeve ose
humbjeve t& shkaktuara nga zjarri, pérmbytjet, vjedhja, aksidentet apo ¢do shkak tjetér qé
éshté jashté kontrollit t¢ KONTRAKTORIT. Pér démet apo humbjet né vleré mbi (njéqind
mijé) 100 000,00 USD, KONTRAKTORI do t'i dorézojé AKBN-sé njé njoftim me shkrim pér
démet ose humbjet e ndodhura sa mé shpejt qé t& mundet pas marrjes sé raportit pér to nga
KONTRAKTORI.

8. Shpenzimet ligjore

Té gjitha kostot apo shpenzimet e shqyrtimit, hetimit, konfirmimit, mbrojtjes dhe zgjidhjes sé
¢do pretendimi apo veprimi ligjor t& nevojshém pér marrjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e zonés sé
Kontratés dhe pér mbrojtjen apo ndjekjen penale té padive gé pérfshijné zonén e Kontratés
apo t& ¢do pretendimi & lind nga Operacionet Hidrokarbure ose shumat e paguara pér
shérbimet ligjore t€ nevojshme pér mbrojtjen e interesave té pérbashkéta t&¢ AKBN-sé dhe
KONTRAKTORIT (pérveg kostove dhe shpenzimeve pér pretendimet, veprimet ligjore,
kérkesé padité apo mosmarréveshjet ndérmjet Paléve). Kostot e shérbimeve ligjore 1€ kryera
nga punonjésit nuk duhet t& dublikojné koston e shérbimeve sipas paragrafit 6.1.

9. Tatimet

Té gjitha taksat, detyrimet apo pagesat e ¢do 1loji e natyre t& vlerésuara apo vjela mbi ose né
lidhje me operacionet né kuadrin e késaj Kontrate, pérveg atyre t&¢ mbuluara nga Neni 9 i
Kontratés.

10. Sigurimet dhe pretendimet

10.1 Primet e paguara pér ¢do detyrim publik, démtim prone dhe sigurime té tjera t& béra
nga KONTRAKTORI, s& bashku me t& gjitha shpenzimet e lindura dhe té paguara pér
zgjidhjen e t& gjitha humbjeve, pretendimeve, démeve, gjykimeve dhe shpenzimeve t& tjera,
duke pérfshiré shpenzimet pér shérbimet ligjore, qé nuk mbulohen nga kompania e sigurimit.

10.2  Neése zé&ri apo ngjarja nuk mbulohet nga sigurimi, shpenzimet reale t& lindura dhe t&
paguara nga KONTRAKTORI pér zgjidhjen e t& gjitha humbjeve, pretendimeve, démeve,
gjykimeve, si dhe t& gjitha shpenzimeve t& tjera, duke pérfshiré shpenzimet pér shérbimet
ligjore.

10.3 Té gjitha zgjidhjet q& lindin nga pretendimet e KONTRAKTORIT kundrejt
siguruesve, pér siguracionin e béré né pérfitim t&€ Operacioneve Hidrokarbure, do t'u
kreditohen Kostove t& Mbulueshme né muajin né té cilin jané marré.

11. Administrata lokale/zyrat né terren

Pagat dhe shpenzimet e drejtuesve dhe punonjésve té tjeré t&€ KONTRAKTORIT, t& vendosur
né& Shqipéri, té& cilét shérbejné né Operacionet Hidrokarbure, koha e t& ciléve nuk i ngarkohet
direkt Operacioneve Hidrokarbure dhe kostoja e mirémbajtjes dhe pérdorimit t& zyrave té
Keérkimit dhe/ose Prodhimit dhe nén-zyrave t& nevojshme (duke pérfshiré objektet e strehimit
pér punonjésit, nése kérkohet) té¢ pérdorura gjaté kryerjes sé¢ kétyre Operacioneve
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Hidrokarbure. Kéto pagesa do € jen& né proporcion (& barabarté pér gjitha zonat e Kontratés,
nése éshté e zbatueshme.

12. Pagesat e trajtimit né magaziné

NE rast se pér kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure nevojiten objekte magazinimi, & gjitha
kostot q& nevojiten pér té ngritur dhe mirémbajtur magazinén dhe t& gjitha kostot e kryera pér
trajtimin e materialeve né magaziné.

13, Shpenzime té tjera

Te gjitha shpenzimet e tjera q& nuk mbulohen apo parashikohen né dispozitat e mésipérme, té
cilat jané kryer nga Operatori pér realizimin e Operacioneve Hidrokarbure né pérputhje me
Kontratén dhe Praktikat e Mira Ndérkombétare t& Industrisé Hidrokarbure dhe t&€ kryera nga
KONTRAKTORI sipas Programit t&¢ Punés dhe Buxhetit, té tilla si shpenzimet e braktisjes
dhe shpenzimet pér zgjidhjen e situatave emergjente.

14, Kreditimet
Pérveg kreditimeve t& tjera t& béra llogarive né pérputhje me Kontratén dhe kété Proceduré
Kontabél, t& ardhurat neto, kur merren, qé lindin nga sa mé poshté, do t’u kreditohen Kostove

t& Mbulueshme né até masé qé kostot i debitoheshin fillimisht Kostove t& Mbulueshme:

14.1 Té ardhurat e marra nga palét e treta pér pérdorimin e pronés s¢ KONTRAKTORIT
té pérdorur ekskluzivisht né Operacionet Hidrokarbure; dhe

142 Qiraté, rimbursimet dhe kreditimet e tjera t& marra nga KONTRAKTORI, t&
zbatueshme ndaj ¢do pagese qé i éshté faturuar Kostove t& Mbulueshme;

14.3 (Cdo pagesé e marré nga KONTRAKTORI pér furnizuesit/prodhuesit apo agjentét e
tyre né lidhje me pajisjet apo materialet me defekt, kostoja e té cilave ka qené faturuar mé
paré nga KONTRAKTORI sipas Kontratés;

14.4 Kostot e mbuluara né kohén e eksportit sipas Nenit 12.4 (& késaj Kontrate.

14.5 Té ardhurat nga t& gjitha shitjet e tepricés sé materialeve qé i jané ngarkuar shumés
sipas Kontratés, né pérputhje me Nenin 12.7.

14.6  Té ardhurat nga siguracionet

15. Nuk duhet té& keté dublikim té detyrimeve dhe kreditimeve

Pavargsisht ¢do dispozite q& bien ndesh me kété Proceduré Kontabél, synohet qé t& shmanget
dublikimi i debitimeve apo kreditimeve né llogarité sipas késaj Kontrate.

NENI ITI. MBULIMI I KOSTOVE

1 Pasqyra e mbulimit t& kostove
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KONTRAKTORI do t’i japg¢ AKBN-sé€, sa mé shpejt qé t€ jeté praktikisht e mundur, por jo
mé voné se gjashtédhjeté (60) Dité pas ¢do Tremujori Kalendarik, njé Pasqyré t& Mbulimit t&
Kostove pér até Tremujor. Pér qéllimet e késaj Procedure Kontabél dhe t&é Kontratés, Pasqyra
e Mbulimit t& Kostove nénkupton njé dokument t& dorézuar AKBN-s¢é nga KONTRAKTORI,
né t& cilin pérshkruhen zérat sipas kontabilitetit mbi bazé monetare, pér ¢do Tremujor
Kalendarik dhe i cili pérfshin totalin pér t& gjithé vitin dhe detyrimet e kreditimet kumulative
qé prej fillimit.

NEg pritje t& pérfundimit t€ ¢do auditimi dhe ¢do zgjidhjeje apo arbitrazhi né pérputhje me
Kontratén, KONTRAKTORI do té pérgatisé drejtpérdrejt nga ¢do Situacion i Veprimtarisé sé
Kérkimit dhe Veprimtarisé sé¢ Zhvillimit, pér ¢do Tremujor Kalendarik, Pasqyrén e Mbulimit
t& Kostove pér até Tremujor. T€ gjitha rregullimet e nevojshme qé rezultojné pas pérfundimit
t€ auditimeve dhe zgjidhjeve (me ¢farédolloj ményre) t& kundérshtimeve né bazé té
kontrollit/auditimit do t& llogariten si¢ lindin dhe né pérputhje me Kontratén, duke i pérfshiré
si debit apo kreditim (sipas rastit) né Pasqyrén e radhés t¢ Mbulimit té Kostove qé duhet té
pérgatitet; megjithaté, né kété Pasqyré nuk duhet t& pérfshihet asnjé Kosto e Kundérshtuar.

Neg Pasqyrén e Mbulimit té Kostove do té paraqitet sa mé poshté:

1.1 Seksioni 1 - Kostot totale

1.1.1  Kostot totale t& mbartura nga Tremujorét Kalendariké t& méparshém.

1.1.2  Rishikimet e reja (Kostot e Kundérshtuara dhe Kostot e Miratuara) té Situacioneve té
méparshme t€ Veprimtarisé s¢ Kérkimit dhe Zhvillimit, g€ do aplikohen n& kété Situacion.

1.1.3  Shpenzimet e reja t& Kérkimit dhe Zhvillimit dhe Shpenzimet Operative pér
Tremujorin Kalendarik (qé i nénshtrohet auditimit) nga Situacionet e Veprimtarisé sé&
Keérkimit dhe Zhvillimit.

1.1.4  Kostot totale, duke pérfshiré ato g& i nénshtrohen auditimit.

1.2 Seksioni 2 - Vlera e Hidrokarbureve pér Mbulimin e Kostos

(duke marré né konsideraté ¢do marrje té méparshme té hidrokarbureve pérkundrejt té drejtés)
1.2.1  Vlera e Naftés Bruto pér Mbulim Kostoje e marré né natyré dhe e disponuar nga
KONTRAKTORI pér Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin pér vitin, si dhe
detyrimet dhe kreditimet kumulative g€ prej fillimit.

1.2.2  Vlera e Gazit pér Mbulim Kostoje e marré né natyré dhe e disponuar nga
KONTRAKTORI pér Tremujorin Kalendarik, duke pérfshiré totalin pér vitin dhe detyrimet
dhe kreditimet kumulative g& prej fillimit.

1.23  Vlera totale e Hidrokarbureve pér mbulimin e kostos (1.2.1 plus 1.2.2).

1.3 Seksioni 3 - Mbulimi i kostove

1.3.1  Kostot sipas seksionit 1 q&¢ mbulohen nga vlera e Hidrokarbureve pér mbulimin e
kostos.
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1.3.2  Mbartja e Kostove t& Pambuluara, nése ka.

1.4 Seksioni 4 - Hidrokarbure Fitim

1.4.1  Vlera e Nafiés Bruto Fitim, nése ka.
1.4.2  Vlera e Gazit Fitim, nése ka.

1:5 Seksioni 5 - Llogaria e Kostove t& Pezulluara

1.5.1 Totali i Kostove t& Pezulluara, t&¢ mbartura nga Tremujorét e méparshém
Kalendariké.

1.52  Kostot Neto t& Pezulluara, t& zgjidhura rishtazi ose té identifikuara rishtas nga
auditimi, gjaté Tremujorit Kalendarik.

1.53  Totali i Kostove t& Pezulluara, t& mbartura né Tremujorin tjetér Kalendarik (1.5.1
plus 1.5.2).

1.6 Seksioni 6 -Kostot e Konstatuara/Pérllogaritura

Njé seksion gq& mbulon Situacionin e Kostove dhe té Ardhurave t& Pérllogaritura pér
Tremujorin Kalendarik pérkatés dhe & duhet t'i mundésojé AKBN-sé njé véshtrim té
pérgjithshém té kostove pér t& cilat KONTRAKTORI &éshté angazhuar, por té cilat nuk jané
paguar ende ndaj furnitoréve pérkatés. Pér shmangien e ¢do dyshimi, kostot e pérfshira né
Situacionin e Kostove dhe té Ardhurave té Pérllogaritura mund té pérfshihen né Situacionin e
Mbulimit t&¢ Kostove pér géllime t& mbulimit t& kétyre kostove né ¢do kohé pérgjaté
kohézgjatjes s¢ Kontratés, pavarésisht se kur angazhimet, blerja/prokurimi apo shérbimet qé i
atribuohen kétyre kostove jané ndérmarré, pranuar apo kryer, pér sa kohé zérat e prezantuara
nga KONTRAKTORI pér mbulimin e kostove né Situacionin e Mbulimit t& Kostove jané
kryer dhe kané ndodhur sipas Nenit 4.8 t& Kontratés.”

2: Pagesat

Nése njé pasqyré e mbulimit t&€ Kostove paraget njé shumé qé i duhet paguar AKBN-s&, kjo
shumé duhet t& paguhet né dollaré brenda tridhjeté (30) Ditésh nga paraqitja e Pasqyrés né
fjalé.

3. E drejta e auditimit

NEé pérputhje me paragrafin 3 t& Nenit I t€ késaj Procedure Kontab&l, AKBN ka njé periudh&
prej dymbédhjeté (12) muajsh ose tridhjeté e gjashté (36) muajsh, sipas rastit, nga marrja e
¢do Pasqyre t& Mbulimit t& Kostove q& pérmban kostot e Veprimtarive t& Kérkimit dhe
Veprimtarive t&¢ Zhvillimit, pér t&é audituar apo kundérshtuar kété Pasqyré. AKBN-ja dhe
KONTRAKTORI bien dakord pér ¢do rregullim t& duhur qé rezulton nga auditimi né fjalé.
Gjaté késaj Periudhe, dokumentet mbéshtetése dhe llogarité do t& vihen né dispozicion t&
AKBN-sé.
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4, Llogaria e Kontrollit t&¢ Mbulimit t& Kostove

KONTRAKTORI do t& mbajé njé Llogari pér Kontrollin e Mbulimit t& Kostove dhe njé
kundér-llogari shlyerjeje pér té kontrolluar né t€ shumtén e kostove qé mbeten pér t'u
mbuluar, nése ka, shumén e kostove t& mbuluara dhe vlerén e Hidrokarbureve Fitim, nése ka.
Kéto llogari do t& pérgatiten mbi bazén e (dhe t& jené né konsistencé me) Situacioneve té
Mbulimit t& Kostove t& Tremujoréve Kalendariké.
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Aneksi D

Procedura pér pércaktimin ¢ BOE té Gazit dhe pér vendosjen e ¢gmimit t&€ Gazit

Pérkufizimet né Nenin 1 t& Kontratés jané miratuar pér t'u pérdorur né kété aneks
dhe pérfshihen kétu népérmjet referimit.

Né rast se AKBN dhe KONTRAKTORI lidhin Kontrata pér shitjen e Gazit, me
qéllim pérdorimin e Gazit t& prodhuar sipas Kontratés pér shitje tek konsumatorét
jasht& Shqipérisé, kéto Kontrata pér shitjen e Gazit duhet t& pérmbajné dispozitat e
pérdorura pérgjithésisht né industring ndérkombétare Hidrokarbure. Cmimet qé do
t&€ marré AKBN-ja dhe KONTRAKTORI pér gazin né fjalé do té specifikohen né
kontratat e shitjes s¢ gazit.

Né rast se AKBN dhe KONTRAKTORI lidhin njé Kontraté pér shitjen e Gazit, me
qéllim pérdorimin né Shqipéri té sasisé sé Gazit t¢ KONTRAKTORIT té prodhuar
sipas kontratés sé shitjes, kjo kontraté shitjeje duhet t& pérmbajé dispozita t&
pérdorura pérgjithésisht né industringé ndérkombétare Hidrokarbure, duke pérfshiré
njé angazhim pér blerje afatgjaté nga AKBN-ja dhe 1évrimin nga KONTRAKTORI
& minimumit té véllimit ditor té réné dakord né pérputhje me kufizimet teknike.

Palét do t& negociojné dhe do t& pérpigen t& lidhin njé kontraté pér shitjen e Gazit,
qé t& mbulojé Gazin (si¢ pérkufizohet kétu) pér shitje né tregun e brendshém
Shgiptar. Palét do té bien dakord mbi pérgindjen e Gazit qé éshté e disponueshme
pér shitje t€ menjéhershme né tregun e brendshém shqiptar, me kusht gjithsesi qé i
gjithé Gazi qé do té shitet né tregun e brendshém shqiptar sipas njé kontrate té tillé
pér shitjen e Gazit, té shitet sipas kushteve jo mé pak té favorshme se ato qé jané té
disponueshme pér KONTRAKTORIN né tregun ndérkombétar, duke pérfshiré
kushtet e méposhtme:

(a) njé kusht gé kérkon datén fillestare t& l&vrimit pér Gazin qé do té shitet né
tregun e brendshém shgiptar, e cila do t& jeté brenda 15 (pesémbédhjetg)
ditéve pas datés fillestare té lévrimit t& parashikuar pér lévrimin e Gazit né
tregun ndérkombétar;

(b) njé dispozité qé pércakton ¢mimin, i cili nuk &shté¢ mé i vogél se ¢mimi qé
mund t& merrte KONTRAKTORI né tregun ndérkombétar (t& llogaritur mbi
baza t& barasvlershme BTU); dhe

(c) njé kusht qé i kérkon blerésit/ve t€ Gazit t€ jené pérgjegjés pér té€ gjitha
kostot, shpenzimet dhe detyrimet q&é lidhen me projektimin, ndértimin,
instalimin dhe shfrytézimin e njé tubacioni t¢ gazit natyror dhe t& objekteve
né lidhje me t& q€ jané t&€ nevojshme pér t& vendosur Gazin né dispozicion
pér lévrim né tregun e brendshém shqiptar.

Megjithaté, lidhja e njé kontrate pér shitjen e gazit, me q&llim shitjen apo
pérdorimin e Gazit né€ tregun e brendshém shqiptar, né asnjé rast nuk duhet t&
rrezikojé apo té pengojé aftésingé e KONTRAKTORIT pér t€ lidhur njé kontraté pér
shitjen e Gazit pér ndonjé pjesé té¢ Gazit t&¢ KONTRAKTORIT né& tregun
ndérkombétar. N& rast se kontratat e propozuara apo & ofruara pér shitjen e gazit né
tregun e brendshém shqgiptar nuk p&rmbushin apo plotésojné t& gjitha kushtet e
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mésipérme, KONTRAKTORI gézon té drejtén t& lidh& njé Kontraté pér shitjen e té
gjithé sasisé s¢ Gazit t& zotéruar prej tij né tregun ndérkombétar.

KONTRAKTORI ruan té drejtén e aksesit né t& gjitha tregjet e disponueshme (né
tregjet e brendshme dhe né ato ndérkombétare) pér té garantuar sigurimin e vlerés
maksimale pér KONTRAKTORIN dhe pér shtetin Shqiptar.

3.1

3.2

33

34

Cmimi fillestar i gazit q¢ AKBN-ja do t’i paguajé¢ KONTRAKTORIT do t&
jeté mesatarja e ¢mimeve t& paguara pér Gazin e lévruar né Itali gjaté
gjashté (6) muajve kalendariké pérpara datés s& Prodhimit Fillestar
Komercial t&€ Gazit, si¢ citohet né tabelén me titull "European Border
Prices" né botimin e mirénjohur dhe té cituar ndérkombétarisht "WORLD
GAS INTELLIGENCE", botuar nga Petroleum & Energy Intelligence
Weekly, Inc. né lidhje me vlerén kalorifike bruto.

Cmimi fillestar i Gazit do té jeté efektiv pér Muajin e paré Kalendarik t&
prodhimit pas Datés s& Prodhimit Fillestar Tregtar dhe pér njé pjesé té
muajit qé paraprin kété Muaj t& paré Kalendarik, nése Data e Prodhimit
Fillestar Tregtar nuk pérkon me ditén e paré té njé Muaji Kalendarik.

Cmimi q&¢ AKBN-ja apo blerési i caktuar prej saj do t’i paguajé
KONTRAKTORIT pér pjesén e tij t& kétij Gazi pér ¢do muaji l&vrimi pas
Muajit t€ paré Kalendarik té prodhimit pas Datés sé Prodhimit Fillestar
Tregtar do té jeté mesatarja e gmimeve t& paguara pér Gazin e lévruar né
Ttali gjaté gjashté (6) Muajve Kalendariké pérpara Muajit t& l&vrimit, si¢
pérmendet né tabelén me titull "European Border Prices" né botimin e
mirénjohur dhe t& cituar nd&rkombétarisht "WORLD GAS
INTELLIGENCE", botuar nga Petroleum & Energy Intelligence Weekly,
Inc. né lidhje me vlerén kalorifike bruto.

Cmimi q¢ AKBN-ja apo blerési i caktuar prej saj do t’i paguajé
KONTRAKTORIT pér pjesén e tij té kétij Gazi do té& paguhet né Dollarg,
brenda tridhjeté (30) ditésh nga pérfundimi i njé Muaji Kalendarik, pér
Gazin e 1&vruar nga KONTRAKTORI né Muajin Kalendarik pararendés.

Zbulimi Tregtar 1 Gazit nga KONTRAKTORI, si¢ parashikohet né Kontraté dhe
lidhja e nj& Kontrate pér shitjen e Gazit me AKBN-né& mund t& ¢ojé, nése nevojitet
pér shkak t& kushteve té tregut, né€ hapjen e diskutimeve mbi zbatimin e njé projekti
té gazit t& l1&éngét (LPG). Cdo diskutim i tillé dhe ¢do plan qé do t& rezultojé duhet
té pérmbushé kushtet e Kontratés.
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Aneksi E
Forma e Garancisé Bankare

GARANCIA BANKARE
Drejtuar
AGJENCISE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE, TIRANE

Jemi informuar se [e] ("Prineipali") &shté béré titullari 1 vetém 1 njé Kontraté me Ndarje
Prodhimi pér Bllokun “2&3” n& toké né Shqipéri me Ministriné e Infrastrukturés dhe
Energjisé s&¢ Shqipérisé, e cila ka hyré né Fugi mé [e] (né vijim referuar si "PSC") dhe e
kuptojmé se sipas dispozitave t&€ PSC-sé kérkohet njé garanci performance.

Jemi informuar gjithashtu se, sipas kushteve t& PSC, [@] ka marré pérsipér qé gjaté Periudhés
s¢ Keérkimit [e] t& zbatojé Programin e Punés né Zonén e Kontratés (t& gjitha sipas
pérshkrimit né PSC) dhe pér kété qéllim € shpenzojé shumén [e] dollaré amerikané ([e]
USD).

Me kérkesé té [e], ne [e], té pérfagésuar nga [e], me vendndodhje né [e], pérmes késaj
garancie garantojmé dhe marrim pérsipér tju paguajmé ¢do shumé qé nuk e kalon shumén [e]
dollaré amerikané ([e] USD), sipas rastit, pasi t& kemi marré kérkesén e paré té béré nga ju né
pérputhje me procedurén pér paragiten e kérkesés gé detajohet mé poshté ("Garancia").

Kérkesa duhet té béhet né formé shkresore dhe duhet té shogérohet nga:

- Deklarata ku té deklarohet se Principali éshté né shkelje t& detyrimeve té tij sipas
Kontratés dhe né ¢'drejtim Principali &shté né shkelje:

- Kopjen e njoftimit drejtuar [e] (q& daton t& paktén (30) dité pérpara datés sé
kérkesés), ku t& informohet [®] pér shkeljen e detyrimeve qé ka sipas Programit t&
Punés, pér natyrén dhe masén e shkeljes, si dhe mbi géllimin tuaj pér té kérkuar
pagesén sipas késaj garancie, né rast se shkelja nuk korrigjohet brenda
pesémbédhjeté (15) ditéve nga data e njoftimit té béré nga ana juaj; dhe

- Njé deklaraté t& nénshkruar, ku t& deklarohet se [®] nuk e ka korrigjuar shkeljen e
pércaktuar né njoftim brenda datés sé specifikuar.

Cdo kérkesé sipas késaj Kontrate dhe dokumentet e specifikuara mé lart duhet té na i dérgoni
né adresén e lartpérmendur, né pérputhje me procedurén e sipérpérmendur pér bérjen e
kérkesés deri né datén e pérfundimit t& késaj garancie, si¢ pérshkruhet mé poshtg, daté pas sé
cilés kjo garanci nuk do € keté mé asnjé efekt.

Nuk do t& pranohet kérkesa e dérguar me faks.

Kjo garanci do t& hyjé né fugi jo mé voné se [e] dhe do t& mbetet e vlefshme deri né (a)
gjashté (6) muaj pas pérfundimit t& Periudhés sé Kérkimit [e] (b) datén né t& cilén shuma
totale e késaj garancie té jeté térhequr apo reduktuar si¢ pércaktohet né paragrafin vijues.

Shumés sé& késaj garancie do t'i zbritet ¢cdo muaj ose ¢do tre muaj, si¢ mund t& bihet dakord
mes AKBN-sé dhe [e], gjaté Periudhés sé [e] t& Kérkimit, njé shumé e barabarté me shumén
e shpenzuar nga [e] né lidhje me detyrimet e tij sipas Programit t& Punés gjaté muajit apo
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tremujorit né fjalé, dhe kéto zbritje do té kryhen né pérputhje me deklaratat mujore ose
tremujore me shkrim t& Agjencisé Kombétare t& Burimeve Natyrore drejtuar [e], njé kopje e
t& cilave na pércillet neve dhe ne i pranojmé si déshmi pérfundimtare pér reduktimet e
angazhimit tong sipas késaj garancie.

Kjo Garanci éshté personale dhe nuk mund t'i transferohet apo caktohet njé personi tjetér
(pérvegse me miratimin toné paraprak me shkrim, i cili nuk do t& refuzohet pa arsye).

Kjo garanci i nénshtrohet Rregullave Uniforme té Garancive Bankare, botimi i ICC nr. 458,

dhe né masén q& nuk bie ndesh me to, do t& rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me
ligjin [zviceran], me juridiksion né [Zyrih, Zvicér].
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