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VENDIM
Nr.562, daté 27.8.2004

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES ME NDARJE PRODHIMI, NDERMJET
MINISTRISE SE INDUSTRISE DHE TE ENERGJETIKES TE REPUBLIKES SE
SHQIPERISE DHE OMV (ALBANIEN) ADRIATIC SEA EXPLORATION GMBH E
LUNDIN NETHERLANDS B.V., PER KERKIMIN DHE PRODHIMIN E
HIDROKARBUREVE NE BLLOKUN “DURRESI” NE DETIN SHQIPTAR

Né mbéshtetje t€ nenit 100 té Kushtetuté€s dhe t€ pikés 2 t€ nenit 13 t&€ ligjit nr.7746, daté
28.7.1993 “Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, t€ ndryshuar, me propozimin e Ministrit té
Industrisé€ dhe t& Energjetikés, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marréveshjes me ndarje prodhimi, ndérmjet Ministrisé s€ Industrisé dhe té
Energjetikés sé¢ Republikés t€ Shqipérisé dhe shogérive OMV (Albanien) Adriatic Sea Exploration
GmbH e Lundin Netherlands B.V., pér kérkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve né bllokun
“Durrési” né detin shqiptar, e cila i bashkélidhet kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né¢ Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

MARREVESHJE
ME NDARJE PRODHIMI PER KERKIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE
BLLOKUN “DURRESI” NE DETIN SHQIPTAR NDERMIJET MINISTRISE SE INDUSTRISE
DHE TE ENERGIJETIKES TE REPUBLIKES SE SHQIPERISE DHE OMV (ALBANIEN)
ADRIATIC SEA EXPLORATION GMBH DHE LUNDIN NETHERLANDS B.V.

Kjo kontraté €shté béré dhe arritur né Tiran€, Republika e Shqipéris€, mé 27.5. 2004,
ndérmjet Ministris€é s€ Industris€ dhe té Energjetikés té€ Republikés s€ Shqipéris€é, pérfagésuar nga
Agjencia Kombétare e Hidrokarbureve (kétu e mé poshté e quajtur “AKH”), nga njéra ané, dhe
OMYV (ALBANIEN) Adriatic Sea Exploration GmbH, njé kompani e organizuar dhe qé ekziston
sipas ligjeve t€ Austris€, zyra e regjistruar e s€ cilés ndodhet né Gerasdorferstraie 15 1,1210 Vieng,
Austri (kétu e mé poshté¢ e quajtur “OMV”) dhe Lundin Netherlands B.V., njé kompani e
organizuar dhe g€ ekziston sipas ligjeve t€ Holand€s, zyra e regjistruar e sé cilés ndodhet né
Amaliastraat 3-5, 2514 JC, Hagé, Holand€ (kétu e mé poshté e quajtur “Lundin”), nga ana tjetér.

PARATHENIE

Ndérsa operacionet hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé geverisen nga ligji nr.7746,
daté 28.7.1993, sic €shté amenduar nga ligji nr.7853, daté 29.7.1994 dhe nga ligji nr. 8297, daté
4.3.1998, t€ gjithé sé bashku té cituar si “ligji i hidrokarbureve 1993 (Kérkimi dhe prodhimi)”; nga
dekreti nr.782, daté 22.2.1994 “Pér sistemin fiskal né sektorin e hidrokarbureve (kérkimi dhe
prodhimi)”, t€ miratuar me ndryshime me ligjin nr.7811, daté 12.4.1994 “Pér miratimin e dekretit
nr.782” dhe nga vendimi i Késhillit t¢ Ministrave nr.445, daté 3.9.1993 “Pér krijimin e Agjencisé
Kombétare t€ Hidrokarbureve,” (t€ gjithé dokumentet ligjore t€ sipé€rpérmendura, bashkérisht quhen
edhe “ligji hidrokarbur”);

ndérsa, Republika e Shqipérisé é€shté pronare e vetme e gjithé burimeve natyrore brenda
territorit dhe e zonave té saj detare dhe ka t€ drejtén té kérkojé, t€ zhvillojé, t€ nxjerré, t€ prodhojé
dhe té shfrytézojé burimet natyrore;
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ndérsa, Agjencia Kombétare e Hidrokarbureve é&shté pérgjegjése pér kérkimin dhe
prodhimin e hidrokarbureve brenda Republikés sé Shqipérisé;

ndérsa, Agjencia Kombétare e Hidrokarbureve, né emér t€ ministris€, ka té drejtén
ekskluzive t€ hyjé né marréveshje me Kontraktorin pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure té
pérshkruara né kontraté;

ndérsa, Kontraktori bie dakord g€ té€ plotésojé detyrimet e tij si Kontraktor, si¢ theksohen
kétu, né lidhje me operacionet hidrokarbure té pércaktuara né kété kontraté;

ndérsa, secila nga Palét ka t€ drejtén, fuqiné dhe autoritetin t€ hyjé né kété kontraté;

ndérsa, AKH-ja dhe Kontraktori sé bashku déshirojné té€ hyjné né kété¢ Kontraté né lidhje me
“zonén e kontratés”;

Tani, prandaj Palét kétu bien dakord pér sa vijon:

Neni 1
Pérkufizime

NEé kété kontraté, fjalét né njéjés pérfshijné edhe shumésin dhe anasjelltas, dhe pérve¢ kur
konteksti e kérkon ndryshe, termat g€ vijojné do té kené kuptimin g€ iu ésht€ dhéné si mé poshté:

1. 1 “Procedura llogaritése” do t€ thoté procedurat dhe raportimet e kérkuara, si¢
pércaktohen né aneksin “C”.

1.2 “Filial” do t€ thoté, né lidhje me AKH-né ose ndonjérén prej kompanive, njé kompani
ose njé korporaté:

i) g€ éshté, direkt ose indirekt, e kontrolluar prej asaj njésie;

ii) qé, direkt ose indirekt, kontrollon at€ njési;

iii) q€ €shté, direkt ose indirekt, e kontrolluar prej njé kompanie ose korporate qé gjithashtu,
direkt ose indirekt, kontrollon até njési.

Pér géllimet e kétij pérkufizimi, njé kompani éshté€ direkt e kontrolluar prej njé kompanie gé
zotéron aksione né até sasi q€ pérbéjné shumicén e votave t€ ushtruara né njé mbledhje té
pérgjithshme t€ kompanisé s€ pérmenduar mé paré ose té drejtén e emérimit apo shkarkimit t€
drejtuesve t€ saj; dhe njé kompani e vecanté éshté indirekt e kontrolluar prej njé kompanie (g€ kétu e
mé poshté do t€ quhet “kompania mémé”), nése njé séré kompanish mund té€ specifikohen, duke
filluar me kompaniné mémé dhe duke pérfunduar me kompaniné e vecanté t€ lidhura né ményré té
tillé qé ¢do kompani e serisé, pérvec kompanis€ mémé, €shté direkt e kontrolluar nga njé ose mé
shumé prej kompanive t€ méparshme té serisé.

1.3 “Periudha e vlerésimit” do t€ thoté periudha t€ cilén Kontraktori e gjykon té
domosdoshme pér té pércaktuar nése njé zbulim éshté zbulim komercial dhe me zbulimin komercial
kjo periudhé do t€ vazhdojé deri né fillimin e periudhés sé€ zhvillimit dhe prodhimit. Faza e studimit
teknik dhe t€ marketimit, n€ pérputhje me nenin 7.7 dhe ndonjé periudhé e mbajtjes, né¢ pérputhje
me nenin 7.8 do té jené pjes€ t€ periudhés s€ vlerésimit.

1.4 “Program vlerésimi” do t€ thoté njé program i dorézuar prej Kontraktorit sipas nenit 7,
sipas t€ cilit Kontraktori do té vlerésojé dhe do té€ pérshkruajé njé ose disa zbulime.

1.5 “Pus vlerésimi” do té€ thoté ¢do pus, gé€llimi i té cilit n€ momentin e fillimit t€ shpimit
éshté pércaktimi i komercialitetit t€ njé zbulimi ekzistues.

1.6 “Gaz shogérues” do t€ thoté gaz natyror, qé shogéron naftén brut, né€se kjo nafté brut
mund té prodhohet mé vete né ményré komerciale.

1.7 “Hidrokarburet e disponueshme, do t€ thoté sasité¢ e prodhimit ditor t€ hidrokarbureve
nga zona e kontratés (minus ndonjé sasi t€ pérdorur né operacionet hidrokarbure, t€ djegur ose t&€
injektuar) t€ prodhuara, té ruajtura dhe t€ matura né pikén e matjes. Hidrokarbure t€ disponueshme
do té thoté dhe pérfshin ¢do sasi t€ naftés brut dhe/ose gazit natyror g€ né kété rast do t€ quhet
“nafté brut e disponueshme” dhe/ose “gaz natyror i disponueshém”, sipas rastit.

1.8 “Barrel” do té thoté njé sasi nafte bruto e barabart¢ me 158 987 litra né presion
atmosferik standard prej 101325 bar dhe temperaturé gjashtédhjeté gradé Fahrenheit (60°F).

1.10 “Bllok” do té thoté zona e kontratés si¢ pérshkruhet né aneksin “A” dhe si¢ tregohet né
hartén bashkélidhur si aneksi “B”.
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1.11 “BOE” do té thoté ekuivalent barrele nafte. Ekuivalenti i njé barrele nafte brut
pérmban 5.8 milioné BTU vleré kalorifike bruto, ku BTU-ja pérfagéson njésiné termike Britanike,
qé pérfagéson nxehtésiné e kérkuar pér t€ cuar temperaturén e njé paundi ujé nga 58.50 F né 59.5°F
né njé presion standard prej 30 polic shtylle zhive.

1.12 “Buxhet” do t€ thoté njé vlerésim i t€ ardhurave dhe i shpenzimeve.

1.13 “Vit kalendarik” do t€ thot¢ njé periudhé prej dymbédhjeté (12) muajsh té
njépasnjéshém qé fillon mé 1 janar dhe pérfundon mé 31 dhjetor g€ pason, né pérputhje me
kalendarin Gregorian.

1.14 “Fillimi i prodhimit komercial” do t€ thot€, né lidhje me ¢do zoné zhvillimi dhe
prodhimi, dita e fundit e tridhjeté¢ (30) ditéve t€ para, gjaté secilés, prej té€ cilave éshté realizuar
prodhimi i rregullt dhe i vazhdueshém i naftés brut, sic éshté pércaktuar né planin e zhvillimit (duke
pérjashtuar prodhimin gjaté testimit) ose ditén e fundit t€ tridhjeté (30) ditéve té para gjaté secilés
prej té cilave jané realizuar shitje té rregullta e t€ vazhdueshme té gazit natyror.

1.15“Zbulim komercial” do t€ thoté njé zbulim t€ cilin Kontraktori, pas kryerjes sé
operacioneve té vlerésimit t€ pércaktimit t€ sasisé dhe cilésisé s¢ hidrokarbureve prezente, vendin
dhe thellésiné e ndodhjes sé tyre, shpenzimet potenciale t€ kérkuara, ¢mimet q¢ dominojné né tregjet
botérore dhe faktoré te tjeré t€ ndérlidhur, vendos ta zhvillojé dhe ta vejé né prodhim.

1.16 “Kompani” do té thoté secila prej kompanive t€ cilat kohé mbas kohe pérbéjné
Kontraktorin.

1.17 “Kontraté” do té thoté kjo kontraté¢ me ndarje prodhimi pér kérkimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve.

1.18 “Kontraktor” do té thot¢ OMV dhe Lundin dhe pasuesit ose marrésit e interesave té
tyre respektive né pérputhje me nenin 2I.

1.19 “Zoné kontrate” do té thoté:

1.19.1 né datén efektive, zona detare e pérshkruar né aneksin “A” dhe e treguar né€ hartén e
aneksit “B”;

1.19.2 mé pas, e gjitha ose njé pjesé e késaj zone detare né lidhje me t€ cilén né ¢do lloj
kohe Kontraktori vazhdon t€ keté t€ drejta dhe detyrime sipas késaj kontrate.

1.20 “Vit kontraktor” do té thoté njé periudhé prej dymbédhjeté (12) muajsh (normalisht té
pérbére nga treqind e gjashtédhjeté e pesé (365) dité t€ njépasnjéshme) gé fillon né datén efektive.

1.21 “Llogaria e kostos” do té thoté t€résia e llogarive q¢ mbahen prej Kontraktorit né
pérputhje me parashikimet e procedurés llogaritése, g€ tregon debité, kredité dhe transaksionet e
tjera, g€ rezultojné né lidhje me operacionet hidrokarbure.

1.22 “Hidrokarbure kosto” do té thoté hidrokarbure prej té cilave Kontraktori ka t€ drejtén
té rikuperojé kostot dhe shpenzimet e operacioneve hidrokarbure né pérputhje me nenin 9.

1.23 “Nafté brut” do té€ thot€ minerali nafte brut, faza hidrokarbure né kokén e kezingut dhe
gjithé llojet e hidrokarbureve t€ 1€ngéta, por nuk pérfshin gaz kondensatet, qymyrin ose ndonjé
substancé tjetér t€ 1€éngshme qé mund t€ nxirret prej qymyrit.

1.24 “Pikeé livrimi” do té thoté pika(t) si¢c pércaktohet respektivisht né planin e zhvillimit, e
g€ mund t€ jet€ edhe jashté zonés sé kontratés.

1.25 “Zoné zhvillimi dhe prodhimi” do té€ thot€ zona ose zonat e vendosura prej
Kontraktorit, n€ pérputhje me nenin 8, duke njoftuar AKH-né€ me shkrim g€ Kontraktori ka béré njé
zbulim komercial dhe duke paraqitur njé harté qé pérshkruan njé zoné q€ pérfshin t€ gjith€ ose njé
pjes€ t€ zonés s€ zbulimit, q¢ Kontraktori beson se pérmban zbulimin komercial. Me pércaktimin e
saj, zona e zhvillimit dhe e prodhimit do t€ shtrihet né t€ gjithé thellésité brenda kufijve té€ saj
anésor.

1.26 “Periudha e zhvillimit dhe e prodhimit” do t€ thoté, né lidhje me secilén zoné zhvillimi
dhe prodhimi, periudha e specifikuar né nenin 3.

1.27 “Plan zhvillimi” do té€ thot€ njé plan pér zhvillimin e njé zbulimi komercial té
pérgatitur prej Kontraktorit dhe t€ aprovuar né pérputhje me nenin 8, duke pérfshiré edhe ndonjé
amendament té tij.

1.28 “Zbulim” do t€ thoté zbulimi i njé grumbullimi apo i grumbullimeve t€ hidrokarbureve
né zonén e kontratés.
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1.29 “Zoné zbulimi” do t€ thot€ njé zoné ose zonat, té cilat Kontraktori mund t’i vendosé
duke njoftuar me shkrim AKH-né qé Kontraktori ka béré njé zbulim, e duke i dhéné AKH-sé njé
harté g€ tregon vendosjen e kufijve t€ njé zone g€ pérbén njé pjesé t€ zonés s€ kontratés, ku
Kontraktori beson se pérfshihet zbulimi. Me pércaktimin e saj sipas nenit 7, njé zoné zbulimi do té
shtrihet né t€ gjithé thellésit€ brenda kufijve t€ saj anésor.

1.30 “Daté efektive” do t€ thoté data né t€ cilén Késhilli i Ministrave, né pérputhje me ligjin
e hidrokarbureve, nxjerr njé vendim g€ miraton kété kontraté, e qé pas késaj kjo kontraté do té
marré forcé ligjore. AKH-ja do t€ njoftojé Kontraktorin mbi miratimin e Késhillit t¢ Ministrave
brenda pesé€ ditéve pune, nga data e kétij miratimi.

1.31 “Hidrokarbure kosto teprice” do té thoté sasité e hidrokarbureve t€ pércaktuara né
pérputhje me nenin 10.

1.32 “Ekspert” do té thoté njé individ i cili nuk éshté as rezident e as shtetas shqiptar dhe
nuk ka gené i punésuar as prej Kontraktorit e as prej AKH-s¢ dhe g€, népé€rmjet trainimit e
eksperiencés sé gjeré, ka zhvilluar né shkallé t€ lart€ njohurité né fushat teknike, brenda t€ cilave
pérfshihet polemika ose mosmarréveshja té cilén ai ka pér t€ zgjidhur dhe gé éshté eméruar sipas
parashikimeve t€ nenit 24.10.

1.33 “Operacione kérkimi” do té thoté operacionet hidrokarbure té cilat jané kryer sipas
késaj kontrate gjaté periudhés sé¢ kérkimit pér ose né lidhje me kérkimin e hidrokarbureve duke
pérfshiré, pa u kufizuar, vrojtimet dhe studimet gjeologjike, gjeofizike e t€ tjera, rishikimin,
pérpunimin dhe analizimin e t€ dhénave, shpimin e puseve kérkimore, planifikimet g€ lidhen me to,
desinjimet, operacionet administrative, inxhinierike, t€ konstruktimeve dhe t€ mirémbajtjes dhe
gjithé operacionet dhe aktivitetet e tjera si¢ referohen né aneksin “C” apo ndryshe t€ parashikuara
sipas kushteve té€ késaj kontrate.

1.34 “Periudhé kérkimi” do té€ thoté periudha e paré e kérkimit, periudha e dyté e kérkimit
dhe periudha e treté e kérkimit.

1.35 “Pus kérkimor” do té thoté qofté njé pus prove, qofté njé pus vlerésimi.

1.36 “Periudha e paré e kérkimit” do té thot€ njé periudhé prej katér (4) vitesh kontraktore,
prej datés efektive, s€ bashku me ndonjé shtes€ té késaj periudhe té parashikuar sipas termave té
késaj kontrate.

1.37 “Piké matje” do t€ thot€¢ ajo piké, si¢ pérshkruhet né€ njé plan zhvillimi, ku
hidrokarburet maten me géllim pércaktimin e hidrokarbureve t€ disponueshme.

1.38 “Gaz natyror” do té thoté té gjitha hidrokarburet e gazta (joshogéruese dhe shogéruese)
té prodhuara nga puset, duke pérfshiré mineralin e gazit t€ 1€ngét, mineralin e gazit t€ thaté, gazin e
kokés sé kezingut, léngjet e gazit natyror, gaz kondensatin, gazin e mbetur mbas nxjerrjes ose
ndarjes s€ hidrokarbureve té 1€ngéta nga gazi i léngét.

1.40 “Gaz joshogérues” €shté gazi natyror i ndryshém nga gazi shogérues.

1.39 “Operator” do t€ thoté njé njési e caktuar, né pérputhje, me parashikimet e nenit 5
kétu, i cili do t€ jeté pérgjegjés pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure né zonén € kontratés ose
né ndonjé pjesé t€ saj sipas termave t€ késaj kontrate.

1 .40 “Interesa pjes€émarrje” do t€ thoté interesat respektive e t€ pandashme gé secila prej
kompanive heré pas here ka mbi té€ gjitha té drejtat, detyrimet dhe pérgjegjésit€ nén kété kontraté.

1.41 “Palé” ose “Palét” do t€ thoté AKH-ja ose Kontraktori ose g€ t€ dy s€ bashku.

1.42 “Hidrokarbure” do t€ thot€ dhe pérfshin té€ dyja, naftén brut dhe gazin natyror.

1.43 “Operacione hidrokarbure” do té thoté té gjitha operacionet e kryera prej Kontraktorit,
sipas késaj kontrate né zonén e kontratés deri né pikén e livrimit, duke pérfshiré e pa u limituar,
operacionet e kérkimit, operacionet e zhvillimit e prodhimit, pérfshiré pérpunimin e hidrokarbureve
gé do té pérdoren né operacionet hidrokarbure, transportimin dhe pérpunimin e hidrokarbureve dhe
operacionet e abandonimit, t€ gjitha operacionet shogé€ruese t€ planifikimit, desinjimit,
administrimit, inxhinieris€é, konstruktimit dhe mirémbajtjes dhe c¢do operacion e aktivitet té
parashikuar sipas kushteve t€ késaj kontrate, por nuk pérfshijné operacionet e rafinimit té
hidrokarbureve.
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1.44 “Kostot e operacioneve hidrokarbure” do t€ thoté té gjitha kostot dhe shpenzimet e
krijuara dhe t€ kryera prej Kontraktorit pér ose né lidhje me kryerjen e operacioneve hidrokarbure
sipas késaj kontrate, t€ pércaktuara dhe té pérllogaritura né p€rputhje me procedurén llogaritése.

1.45 “Tremujor” do t€ thot€ njé periudhé e tre muajve t€ njépasnjéshme qé fillojné né ditén
e paré t€ janarit, prillit, korrikut dhe tetorit né ¢do vit kalendarik.

1.46 “Periudha e dyt€ e kérkimit” do t€ thoté njé periudhé prej njé (1) viti kontraktor qé
prej pérfundimit té periudhés sé paré t€ kérkimit, s€ bashku me ndonjé shtesé t€ saj t€ parashikuar
sipas termave t€ késaj kontrate.

1.47 “Periudha e treté e kérkimit” do t€ thoté njé periudhé prej dy (2) vitesh kontraktore qé
prej pérfundimit té€ periudhés sé dyté t€ kérkimit, s€ bashku me ndonjé shtesé t€ saj t€ parashikuar
sipas termave té€ késaj kontrate.

1.48 “Skema e zhvillimit t€ pérbashkét” ka kuptimin qé i €shté dhéné asaj né nenin 14.

1.49 “US$“ ose “dollaré amerikané” do t€ thoté dollaré té Shteteve t&¢ Bashkuara, qé éshté
monedha ligjore e Shteteve t€¢ Bashkuara t&€ Amerikés.

1.50 “Pus prove” do té thoté njé pus i cili éshté vendosur né njé strukturé gjeologjike, prej
s€ cilés nuk jané zbuluar mé paré hidrokarbure né sasi komerciale.

1.51 “Program pune” do té thoté njé program pér operacionet hidrokarbure g€ do t€ kryhen
brenda ose né lidhje me zonén e kontratés, zonén e zbulimit ose zonén e zhvillimit dhe té prodhimit,
si dhe afatet kohore pér to.

Neni 2
Qéllimi i marréveshjes, interesat e pjesémarrjes

2.1 Kjo kontraté €shté njé marréveshje me ndarje prodhimi pér kérkimin, zhvillimin dhe
prodhimin dhe ajo do té mbulojé operacionet hidrokarbure né zonén e kontratés deri né pikén e
livrimit. T€ drejtat dhe detyrimet e paléve nén két€ kontraté¢ do t€ hyjné né fuqi q€ prej datés
efektive.

2.2 Né pérputhje me termat dhe kushtet e késaj kontrate, AKH-ja do té caktojé dhe do té
emérojé né ményré t€ parevokueshme Kontraktorin, né ményré t€ vetme dhe ekskluzive, qé té kryejé
operacione hidrokarbure né zonén e kontratés dhe deri né pikén e livrimit brenda periudhés sé
specifikuar kétu.

2.3 Kontraktori do té€ jeté pérgjegjés para AKH-sé pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure
né pérputhje me klauzolat e késaj kontrate. Pa paragjykuar pozicionin e Kontraktorit si njé
Kontraktor i pavarur, sasia dhe karakteri i punés pér t’u béré nga Kontraktori do té jené subjekt i
rishikimit dhe aprovimit t&¢ AKH-sé pér aq sa parashikohet né kété€ kontraté.

2.4 Né kryerjen e operacioneve hidrokarbure, Kontraktori do té€ sigurojé té gjitha kérkesat
teknike dhe financiare dhe do té€ pérdoré metodat, procedurat, teknologjité dhe pajisjet pérgjithésisht
té pranuara né€ industrin€ ndérkombétare t€ naftés.

2.5 Kontraktori do té kryejé operacionet hidrokarbure me riskun dhe kostot e tij, pérvegse
kur né kété kontraté parashikohet shprehimisht ndryshe.

2.6 Né qofté se nuk éshté e shprehur ndryshe kétu ose, né qofté€ se nuk €shté réné dakord me
shkrim, Kontraktori nuk do t€ marré kompensim pér shérbimet e tij, as ndonjé rimbursim pér
shpenzimet e tij sipas késaj kontrate, me pérjashtim t€ pjesés s€ tij t€ hidrokarbureve nga zona e
kontratés pér t€ cilén atij i jepet e drejta, né pérputhje me nenet 9,10 dhe 11.

2.7 Gjaté afatit t€ késaj kontrate, t€ gjitha hidrokarburet e prodhuara nga zona e kontratés do
té ndahen ndérmjet AKH-sé dhe Kontraktorit né pérputhje me klauzolat e méposhtme.

2.8 Kjo kontraté nuk i jep Kontraktorit t€ drejtén e pronésis€ mbi hidrokarburet né shtresé
né zonén e kontratés. Megjithaté, Kontraktori do t€ keté t€ drejtén t€ marré né€ natyré, t€ zotérojé
dhe té eksportojé lirisht pjesén e tij t€ hidrokarbureve nga zona e kontratés n€ pérputhje me klauzolat
e késaj kontraté. E drejta dhe risku mbi pjesén e hidrokarbureve t€ Kontraktorit do té€ kalojé te
Kontraktori n€ pikén e pérshtatshme t€ livrimit.

2.9 Interesat e pjesémarrjes s€ kompanive né€ datén efektive jan€ si mé poshté:

OMV 50% (pesédhjeté pér qind)

Lundin 50% (pesédhjeté pér qind)
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Neni 3
Afatet

3.1 Né qofté se nuk pérfundohet mé shpejt né pérputhje me afatet e méposhtme, kjo kontraté
do t€ mbesé né fuqi gjaté periudhés sé kérkimit, ndonjé periudhe vlerésimi dhe ndonjé periudhe
zhvillimi dhe prodhimi.

3.2 Kontraktori mundet, me zgjedhjen e tij t& vetme, t€ hyjé né€ periudhén e dyté ose té treté
té kérkimit, duke i dhéné AKH-sé, té paktén gjashtédhjeté (60) dit€ pérpara pérfundimit té periudhés
s€ paré ose t& dyté té kérkimit, sic mund t€ jeté rasti, njoftimin se ai ka pér géllim t€ hyjé né
periudhén e dyté ose té treté té kérkimit. Né qofté se Kontraktori nuk e jep njé njoftim té tillé,
at€heré né pérputhje me nenin 3.3, kjo kontraté do t€ mbarojé automatikisht né fund té periudhés sé
paré t€ kérkimit ose periudhés sé dyté t€ kérkimit (si¢ mund t€ jeté rasti).

3.3 Né qofté se operacionet e shpimit, duke pérfshiré testimin, jan€ né¢ vazhdim né fund té
afatit t€ periudhés s¢ paré t€ kérkimit, periudhés s€ dyté t€ kérkimit ose t&€ periudhés s€ treté t&
kérkimit, atéheré kjo periudhé do té zgjatet automatikisht deri gjashtédhjeté (60) dité mbas kryerjes
s€ kétyre operacioneve té shpimit.

3.4 Né qofté se Kontraktori ka béré njé zbulim gjaté periudhés sé paré t€ kérkimit,
periudhés s¢ dyté t€ kérkimit ose periudhés sé treté té kérkimit, at€heré periudha né fjalé do té
zgjatet automatikisht pér zonén e zbulimit t€ pércaktuar, né pérputhje me nenin 7 pér njé periudhé
vlerésimi. Periudha e vlerésimit do té zgjasé pér njé periudhé té tillé si¢ kérkohet pér vlerésimin,
duke marré né konsideraté rrethanat mbizotéruese t€ zbulimit dhe standardet pérgjithésisht té
pranuara né pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare t€ vendburimeve t€ naft€s dhe gazit.
Periudha pér realizimin e programit t€ vlerésimit mund t€ zgjatet nga Kontraktori, né qofté se
aspektet operacionale e kérkojné njé gjé té tillé dhe né qofté se justifikohet né ményré té arsyeshme
népérmjet amendimit t€ progamit t€ vlerésimit.

3.5 Njé periudhé zhvillinii dhe prodhimi do té fillojé, né lidhje me ¢do zoné€ zhvillimi dhe
prodhimi, né datén qé njé plan zhvillimi pér njé zoné zhvillimi dhe prodhimi ésht€ aprovuar dhe do
t€ vazhdojé deri né pérfundimin e njézet e pesé (25) vjetéve nga data e fillimit t€ prodhimit
komercial nga ajo zoné zhvillimi dhe prodhimi.

3.6 Pa i kufizuar t€ drejtat e Paléve sipas nenit 17, né rastin kur Kontraktori ndalohet ose
pengohet né kryerjen e operacioneve hidrokarbure ose nga e drejta e hyrjes né zonén e kontratés pér
arsye té lidhura me mbrojtjen e personelit, nénkontraktoréve ose pronave, ose pér probleme té
importit t€ pajisjeve, jashté kontrollit t€ Kontraktorit, detyrimet e Kontraktorit do t€ pezullohen gé
nga koha e fillimit t€ njé pengesé té tillé e deri kur kjo pengesé té jet€ hequr. Sa mé paré qé té jeté
praktike pas késaj, Palét do té takohen dhe do t€ bien dakord pér njé periudhé kohe g€ do t’i shtohet
periudhés s€ paré té kérkimit, periudhés s€ dyté t€ kérkimit, periudhés sé treté€ t€ kérkimit, periudhés
s€ vlerésimit (si¢c mund té jeté rasti) dhe ndonjé periudhe zhvillimi dhe prodhimi, kohé e cila do té
jeté ekuivalente me periudhén e kohés s€ nevojshme pér kthimin e operacioneve hidrokarbure né
giendjen q€ ato kishin né kohén e fillimit t€ pengesés. Né qoft€ se pengesa pér kryerjen e
operacioneve hidrokarbure té pérshkruara mé sipér do t€ vazhdojé pér njé periudhé kohe g€ do té
kalojé gjashté (6) muaj, Kontraktori do té keté t€ drejtén t€ zgjedhé pérfundimin e késaj kontrate,
duke i dhéné AKH-s¢ njoftim me shkrim tridhjet€ (30) dité para dhe Kontraktori do té jet€ i
shkarkuar nga t€ gjitha detyrimet sipas késaj kontrate.

3.7 Me pérfundimin e njé periudhe zhvillimi dhe prodhimi, Kontraktori ka t€ drejté té
kérkojé¢ nga AKH-ja njé zgjatje t€ periudhés sé zhvillimit dhe prodhimit pér periudha té
njépasnjéshme prej pesé€ (5) vjetésh me té njéjtat kushte sic parashikohet kétu. Aprovimi i AKH-sé
pér zgjatje té tilla, nuk do té€ refuzohet né ményré té€ paarsyeshme, né qofté se Kontraktori mund t’i
provojé AKH-s€ qé rezervuari(et) éshté (jan€) akoma i afté t€ vazhdojé prodhimin.
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Neni 4
Hegja doré

4.1 Né qofté se né pérputhje me nenin 6.7 (i) Kontraktori éshté angazhuar té shpojé:

i) njé (1) pus t€ detyrueshém gjaté periudhés sé¢ paré t€ kérkimit dhe vendos té hyjé né
periudhén e dyté t€ kérkimit, at€heré Kontraktori do té€ heqé doré nga tridhjet€ e pesé pér qind
(35%) té sipérfages s€ zonés sé kontratés né pérfundim té periudhés sé paré t€ kérkimit;

ii) dy (2) puse té detyrueshém dhe zgjedh t€ hyjé né periudhén e dyté t€ kérkimit,
Kontraktorit nuk do t’i kérkohet t€ heqé dor€ nga asnjé pjesé e zonés s€ kontratés.

Né qofté se Kontraktori zgjedh té hyjé né periudhén e treté t€ kérkimit, at€heré Kontraktori
do t€ heqé doré nga njézet pér qind (20%) t€ zonés sé kontratés né fund t€ periudhés s¢ dyté té
kérkimit. Pjesa e mbetur e zonés sé kontratés do t¢ mbahet nga Kontraktori.

Né pércaktimin e numrit t€ kilometrave katrore nga té cilat do t€ higet doré, numri i
kilometrave katrore gé qarkohet nga ndonjé zoné zbulimi ose ndonjé zoné zhvillimi dhe prodhimi do
té zbritet nga kilometrat katrore totale té bllokut, si¢ mund t€ jeté praktike.

4.2 Né fund té periudhés sé treté té€ kérkimit, do té higet doré nga e gjithé zona fillestare e
kontratés, pérvec zonés s€ zbulimit dhe zonés sé zhvillimit dhe prodhimit.

4.3 Kontraktori do t€ heqé doré nga njé zoné zbulimi, né qofté se ai nuk njofton AKH-né
pér njé zbulim komercial ose pér zgjedhjen e tij pér t€ mbajtur zonén e zbulimit ose pér zgjedhjen e
tij pér t€ hyré né njé fazé té studimit teknik dhe t€ marketimit. Heqja doré do té béhet efektive
tridhjeté (30) dit€ pas paragqitjes s€ raportit si parashikohet né nenin 7.5.

4.4 Kontraktori do t€ heqé doré nga ndonjé zoné zbulimi t€ mbajtur né pérputhje me nenin
7.8, né qofté se ai nuk ka deklaruar njé zbulim komercial para pérfundimit t€ periudhés sé¢ mbajtjes
s€ shpjeguar kétu.

Kontraktori né ¢do kohé mund t€ heqé doré vullnetarisht nga t€ drejtat e tij pér t€ kryer
operacione hidrokarbure né té gjithé ose né njé pjes€ t€ zonés s€ kontrat€s. Njé heqgje doré e till€ e
vullnetshme pér mé pak se e gjith€ zona e kontratés do t€ kreditohet pérkundrejt ndonjé hegje dore
té métejshme t€ detyrueshme.

4.6 Asnjé heqje doré nuk do ta clirojé¢ Kontraktorin nga detyrimet minimale t€ paplotésuara
sipas nenit 6.

4.7 Té paktén tridhjeté (30) dité pérpara dat€s s€ njé heqje dore sipas nenit 4.1 ose 4.5,
Kontraktori do t€ njoftoj¢ AKH-né pér porcionet e zonés s€ kontratés nga té cila do té higet doré dhe
do ta garantojé g€ c¢do porcion individual i zonés s€ kontrat€s nga e cila higet doré, do té€ jet€ aq sa
té jet¢ e mundur né ményré t€ arsyeshme, n€ madhési dhe né¢ formé t€ mjaftueshme pér t€ lejuar
kryerjen e operacioneve hidrokarbure.

4.8 Pérvec sa parashikohet né nenin 7.9 dhe 7.10 né€ datén né t€ cilén ndonjé heqje doré
duhet té kryhet ose duhet béré efektive ose me pérfundimin e késaj kontrate, Kontraktori nuk do té
keté t€ drejta ose detyrime t€ métejshme né lidhje me zonat nga t€ cilat higet doré€; megjithaté ¢do
pérgjegjési mbi Kontraktorin pérpara datés sé€ sipérpérmendur do t€ vazhdojé t€ ekzistojé pérvecse
qé prej datés s€ pérfundimit t€ kontratés derisa AKH-ja ta ket€ cliruar Kontraktorin me shkrim,
clirim i cili nuk do t€ vonohet ose refuzohet pérve¢se kur Palét kané hyré né arbitrazh né pérputhje
me nenin 24 ne lidhje me ndonjé detyrim t€ diskutueshém.

Neni 5
Kryerja e operacioneve

5.1 Komiteti Késhillimor

5.1.1 Me qéllim zbatimin e duhur t€ késaj kontrate, Palét do t€ krijojn€é njé¢ Komitet
Keéshillimor (“Komiteti Késhillimor”) brenda dyzet e pesé (45) ditéve nga data efektive. Komiteti
Keéshillimor do té keté pér detyré si¢c pércaktohet né nenin 5.1.5.

5.1.2 AKH-ja dhe Kontraktori do t€ caktojné secili nga tre (3) pérfagésues dhe tre (3)
pérfagésues alternativé pér t€ formuar Komitetin Késhillimor dhe ¢do Palé do té caktojé njérin nga
pérfagésuesit e vet si kryetar pérfagésues. T€ gjithé pérfagésuesit e sipérpérmendur do t€ kené t&
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drejté té paraqesin ideté e tyre mbi propozimet né mbledhjet e mbajtura prej komitetit késhillimor
dhe té japin votén e tyre kur duhet t€ merret ndonjé vendim. Kryetari i Komitetit Késhillimor do t&
jeté kryetari pérfagésues i caktuar nga Kontraktori dhe zévendéskryetar do té€ jeté kryetari
pérfagésues i AKH-sé. Kryetari i Komitetit Késhillimor do t€ drejtojé mbledhjet e Komitetit
Késhillimor. Cdo pérfagésues do t€ keté njé voté né t€ gjitha takimet e Komitetit Késhillimor. Palét
né pérputhje me nevojat, t€ caktojné njé numeér t€ arsyeshém pjesémarrésish té tjeré (duke pérfshiré
pérfagésuesit e kompanive qé nuk jané t€ pérfaqésuara direkt né Komitetin Késhillimor), t&€ cilét
mund t€ marrin pjes€, por nuk do t€ kené t€ drejté t€ votojné né mbledhjet e Komitetit Késhillimor.
Secila Palé do t’i japé tjetrés emrat e pérfagésuesve t€ saj brenda tridhjeté (30) ditésh nga data
efektive dhe do t€ japé njoftim me shkrim pér zévendésimin e kétyre pérfagésuesve. Pérfagésuesit
alternativé do t€ jené zévendés t€ pérfagésuesve té tyre kryesore né mungesé té kétyre t€ fundit.

5.1.3 Me qéllim qé té jeté i vlefshém, cdo vendim i Komitetit Késhillimor duhet t€ keté
votén pohuese e t€ paktén katér (4) anétaréve t€ pranishém né mbledhje, duke nénkuptuar gé njé
vendim i tillé nuk do t€ jeté i vlefshém po t€ mos jené prezent né mbledhje t€ paktén dy (2)
pérfagésues si t&¢ AKH-sé ashtu dhe t€ Kontraktorit. Vendimet e marra nga Komiteti Késhillimor do
té regjistrohen dhe nénshkruhen né emér té t¢ dyve, AKH-sé, dhe Kontraktorit, né fund té ¢do
takimi t€ tillé t€ Komitetit Késhillimor. Kontraktori do té pérgatis€ procesverbalin e mbledhjes
brenda tridhjeté (30) ditéve mbas saj dhe do ta shpérndajé até pér miratimin e Paléve. Neglizhimi i
njerés Palé pér t’'u pérgjigjur brenda njézet e njé (21) dit€ve nga marrja e procesverbalit do t€
konsiderohet si miratim i asaj Pale.

5.1.4 Komiteti Késhillimor do té mblidhet t€ paktén njé heré né ¢do vit kalendarik dhe
kurdoheré qé té kérkohet nga AKH-ja ose nga Kontraktori, subjekt i njoftimit t€ anétaréve té tij 15
dité para, njoftim i cili do t€ pérfshijé axhendén e mbledhjes. Materialet do t'u dérgohen anétaréve
té Komitetit Késhillimor t€ paktén njé javé pérpara mbledhjes.

Vendimet e Komitetit Késhillimor mund t€ merren népérmjet njé rezolute me shkrim té
firmosur nga t€ gjashté pérfagésuesit ose pérfagésuesit alternativé respektive té tyre.

5.1.5 Komiteti Késhillimor do té ket€ funksionet dhe pérgjegjésité e méposhtme sipas késaj
kontrate:

5.1.5.1 té garantoj¢é mundési dhe té inkurajojé shkémbimin e informacionit, opinioneve,
ideve dhe sugjerimeve né lidhje me planet, realizimet dhe rezultatet € marra nga zbatimi i kontratés;

5.1.5.2 té rishikojé parimet e pércaktuara nga Kontraktori, koh€ pas kohe, pér drejtimin e
aspekteve ose aktiviteteve t€ ndryshme té€ operacioneve hidrokarbure dhe té€ propozojé, pér kété
géllim, procedura dhe direktiva, si¢c mund t'i gjykojé t€ nevojshme;

5.1.5.3 t€ rishikojé dhe t€ miratojé né€se programet € punés dhe buxhetet e propozuara nga
Kontraktori jané brenda géllimit t€ marréveshjes né p€rputhje me nenin 2 dhe t€ propozojé rishikime
né perputhje me nenin 6.4;

5.1.5.4 né rastin e njé zbulimi, t€ rishikojé propozimet pér vlerésimin dhe zhvillimin e
mundshém té njé zbulimi té tillé;

5.1.5.5 té rishikojé nj€ plan zhvillimi;

5.1.5.6 té bashkéveprojé né drejtim t€ zbatimit t€ kontrat€s né pérputhje me termat e saj;

5.1.5.7 ¢do funksion tjetér sic mund t’i autorizohet atij prej Paléve.

5.2 Operatori

5.2.1 Kontraktori do té zgjedhé njé kompani qé t€ veprojé si operator i cili do t€ kryejé
operacionet hidrokarbure né zonén e kontratés né pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare té
vendburimeve té naftés;

5.2.2 OMV caktohet kétu si operator;

5.2.3 Caktimi i njé pasuesi té operatorit do té jeté subjekt i aprovimit paraprak t¢ AKH-s€,
duke parashikuar g€ njé aprovim 1 tillé nuk kérkohet dhe vetém njé njoftim me shkrim do té jepet,
né qofté se pasardhési i operatorit €shté njé kompani ose €shté njé filial i njé kompanie né até€ kohé.
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Neni 6
Programet e punés, buxhetet dhe detyrimet e punés

6.1 Né qofté se nuk parashikohet ndryshe, Kontraktori do té kryejé operacionet hidrokarbure
né pérputhje me programet e punés dhe buxhetet e miratuara dhe do t€ fillojé operacionet
hidrokarbure jo mé€ voné se tre (3) muaj pas datés efektive. Programet e punés dhe buxhetet do té
pérgatiten né pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare t€ vendburimeve té€ naftés.

6.2 Brenda gjashtédhjet¢ (60) dit€sh nga data efektive, Kontraktori do té€ pérgatisé dhe
parages€ né Komitetin Késhillimor njé program pune gé tregon operacionet hidrokarbure, t€ cilat
Kontraktori propozon té kryejé gjaté pjesé€s s€ mbetur t€ vitit kalendarik dhe njé buxhet né lidhje me
té.

6.3 Té paktén gjashtédhjeté (60) dit€ para fundit t€ vitit t€ paré kalendarik dhe c¢do vit
kalendarik t€ mévonshém, ose kohé€ t€ tjera té tilla si¢ &éshté¢ réné dakord ndérmjet Paléve,
Kontraktori do t€ pérgatisé dhe do té€ parages€ pér rishikim e miratim né¢ Komitetin Késhillimor njé
program pune dhe buxhet t€ propozuar pér vitin kalendarik pasardhés.

6.4 Programi i punés dhe buxheti do t€ miratohen nga Komiteti K&shillimor né perputhje me
nenin 5.1.5 brenda tridhjeté (30) ditésh nga marrja e tij. Megjithaté, né qofté se pérfagésuesit e
AKH-sé né Komitetin Késhillimor do t€ déshirojné té propozojné njé rishikim té€ pjeséve t€ vecanta
té programit t&€ punés dhe buxhetit t€ mésipérm, kjo duhet béré brenda tridhjeté (30) dité€sh pas
marrjes nga Komiteti Késhillimor dhe t€ njoftojé Kontraktorin, duke specifikuar né detaje té
arsyeshme, arsyet e tij. Menjéheré pas késaj, Palét do té€ takohen dhe do t€ bien dakord pér té
rishikuar propozimin e béré nga pérfaqésuesit e AKH-sé.

Kontraktori do t’i kushtojé vémendjen e duhur propozimeve té pérfagésuesve t&€ AKH-s¢.
Plani i rishikuar i punés dhe buxheti do t€ miratohen nga Komiteti Késhillimor brenda
pes€émbédhjeté (15) dit€ve nga marrja e tij.

6.5 Nga Palét pranohet q€ detajet e programit t€ punés dhe buxhetit mund t€ kérkojné
ndryshime nén dritén e rrethanave ekzistuese dhe, né kété rast, Kontraktori do t€ b&jé ndryshime t&
tilla duke pasur parasysh g€ ato nuk ndryshojné objektivin kryesor t€ programit t€ punés. Cdo
ndryshim material i programit té punés dhe buxhetit do t€ miratohet né pérputhje me nenin 6.4.

6.6 Eshté e kuptueshme qé né rastin e njé situate emergjente, qé kérkon veprim té
menjéhershém, Kontraktori do t€ ndérmarré té gjitha veprimet g€ ai i mendon t€ pérshtatshme ose té
késhillueshme pér t€ mbrojtur interesat e tij dhe ato t€ punonjésve té tij dhe ndonjé kosto e kryer pér
kété do té pérfshihet né kostot e operacioneve hidrokarbure. Kushte emergjence do té€ ekzistojné
ateheré kur jeta, shéndeti ose pasuria jané vené né rrezik nga kushtet ekzistuese ose kushtet
potenciale té tilla, si fontana, zjarret, eksplozionet, shembjet, kushte t€ ashpra moti, veprime lufte,
vandalizma ose sabotime.

6.7 Kontraktori do t€ kryejé programin minimal t€ kérkimit si vijon:

i) Periudha e paré€ e kérkimit:

ripérpunimi i njé mijé (1000) kilometrave sizmike;

kryerja e katérqind (400) kilometrave katrore sizmike 3D; dhe me zgjedhjen e vet ekskluzive
Kontraktori ose:

- do té shpojé dy (2) puse t€ detyrueshém; ose

- do té shpojé njé(1) pus té€ detyrueshém dhe do t€ heqé doré€ si¢c &sht€ vendosur né nenin
4.1;

ii) Né periudhén e dyté t€ kérkimit, nése hyn né pérputhje me nenin 3.2:

kryerja e treqind (300) kilometrave katrore sizmike 3D;

iii) Né periudhén e treté t€ kérkimit, nése hyn né pérputhje me nenin 3.2:

shpimi i njé (1) pusi té€ detyrueshém.

6.8 Né qofté se né mbarim t€ periudhés s€ paré€ t€ kérkimit, ose t€ periudhés s¢ dyté té
kérkimit, ose té periudhés sé treté t€ kérkimit, ose né datén e pérfundimit t€ késaj kontrate (pé€rvecse
né pérputhje me nenin 3.6 ose 22.4), ose né hegjen doré nga e gjithé zona e kontratés nga
Kontraktori, cilado gé t€ ndodhé mé paré, Kontraktori ka déshtuar né kryerjen, né pé€rputhje me kété
kontraté, te t€ gjithé ose té€ njé pjese t€ programit minimal t€ eksplorimit si¢ pércaktohet né nenin
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6.7 (i) ose 6.7 (ii), ose 6.7 (iii), atéheré Kontraktori, me kérkesén e AKH-s€, do t’i paguajé AKH-sé
shumat e méposhtme:

pér ¢do kilometér sizmike té papérpunuar, njéqind dollaré amerikané (US$ 100.00), (pér
shmangie t€ dyshimit, deri né¢ njé maksimum prej 1 000 kilometrash né periudhén e paré té
kérkimit), dhe

pér ¢do kilometér katrore sizmike 3D té parealizuar, pesé mijé dollaré amerikané (US$ 5
000.00) (pér shmangie t€ dyshimit, deri né njé maksimum prej 400 kilometrash katrore né periudhén
e paré t€ kérkimit dhe, nése hyhet, 300 kilometrash katrore né fazén e dyté té kérkimit), dhe

pér ¢do pus t€ detyrueshém té pashpuar, dy milioné e gjysém dollaré amerikané (US$ 2 500
000. 00) (pér shmangie t€ dyshimit, deri né njé maksimum prej njé pusi t€ detyrueshém né
periudhén e paré t€ kérkimit dhe, nése hyhet, njé pusi t€ detyrueshém né periudhén e treté té
kérkimit).

Pagesat né pérputhje me nenin 6.8 do t€ kryhen vetém né lidhje me ndonjé detyrim té
paplotésuar t€ ndonjérés nga periudhat e paré, e dyté ose e treté t€ kérkimit, né té cilat Kontraktori
ka zgjedhur gé t€ hyjé.

6.9 Né qofté se gjaté shpimit t€ njé pusi t€ detyrueshém, Kontraktori ndesh véshtirési
teknike, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né mbipresione, t€ cilat né gjykimin e arsyeshém té
Kontraktorit jané t€ pamundura pér t’u kaluar né piképamje t€ parametrave tekniké ose ekonomiké,
at€heré njé pus i tillé i detyrueshém do t€ konsiderohet i shpuar, duke pasur parasysh qé Kontraktori
né até kohé dhe né lidhje me até pus ka plotésuar detyrimet e shpenzimeve prej njé milioné e gjysém
dollaré amerikané (US$ 1 500 000.00). Né qofté se njé detyrim i tillé nuk éshté plotésuar akoma,
Kontraktori né déshirén e tij dhe pér plotésimin e ploté t€ detyrimit t€ tij, mund t’i paguajé
diferencén AKH-sé ose té shpojé njé pus pér t€ zévendésuar t€ parin.

6.10 NE rastin kur AKH-ja ka réné dakord qé Kontraktori t€ kryejé puné né lidhje me zonén
e kontratés pérpara datés efektive, kostot e kryera pér kéto puné do té trajtohen si kosto té
operacioneve hidrokarbure dhe puna do té jet€ (pjes€risht) plot€sim i detyrimit t€ Kontraktorit né
pérputhje me nenin 6.7.

6.11 Né€ rastin kur Kontraktori ndérmerr puné (duke pérfshiré ripérpunimin sizmik, kryerjen
e sizmikés 3D ose shpimin e puseve) qé €sht€ né shtes€¢ t€ programit minimal t€ kérkimit té
aplikueshém pér periudhén respektive e té kérkimit, at€heré kéto puné shtes€¢ do t’i kreditohen
detyrimeve respektive t€ punés t€ periudhés(ave) t€ kérkimit g€ pasojné.

6.12  Palét bien dakord gé né lidhje me detyrimin minimal t€ punés sé parealizuar né
blloget D dhe E né tokén shqiptare (PSA t€ miratuara respektivisht me vendimin e Késhillit t&
Ministrave t€ Shqipérisé nr.314 t€ datés 8 korrik 1999 dhe me vendimin e Késhillit t¢ Ministrave té
Republikés sé Shqipérisé nr.248 té datés 9 qershor 1994) té vlerésuar me US $ 2 milioné,
Kontraktori me kérkes¢ t€ AKH-s€ do t’i paguajé AKH-s€ sasité e méposhtme:

US $ 800 000 né rast se Kontraktori nuk kryen katérqind (400) kilometra katroré sizmike
3D né pérputhje me nenin 6.7 (i) dhe né ményré t€ ndérsjellé me nenin 6.8.

US $ 1 200 000 né rast se Kontraktori nuk shpon njé pus né pérputhje me nenin 6.7.(i)

Me nénshkrimin e késaj kontrate, kontrata pér blloget D dhe E t€ miratuara respektivisht me
vendimin e Ké&shillit t¢ Ministrave nr.314, daté 8 korrik 1999 dhe me vendimin e Késhillit té
Ministrave nr.248 daté 9 Qershor 1994 do té€ pérfundojné automatikisht dhe Kontraktori, Kompanité
ose filialet e tyre nuk do t€ kené mé pérgjegjési ose detyrime né lidhje me detyrimin minimal té
punés ose ndonjé detyrim tjetér financiar, pérvec¢ atyre q€ jepen né két€ kontraté

Me marrjen e garancisé s€¢ kompanis€ mémeé t€ béré si duhet né formén e pércaktuar né
aneksin D, AKH-ja do t'i ¢lirojé me shkrim kompanité dhe filialet prej té gjitha garancive bankare,
né lidhje me detyrimet e tyre sipas marréveshjeve me ndarje prodhimi pér blloget D dhe E.
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Neni 7
Zbulimi dhe vlerésimi

7.1 Kontraktori do t€ njoftoj¢ AKH-né jo mé voné se tridhjeté (30) dit€ pas ndonjé zbulimi
té hidrokarbureve brenda zonés s€ kontratés. Ky njoftim do t€ pérmbledhé t€ gjitha detajet e
disponueshme té zbulimit dhe, né qofté se éshté e nevojshme, vegori pér ndonjé program testimi qé
do té ndérmerret.

7.2 Né qofté se Kontraktori konsideron qé njé zbulim meriton vlerésim, Kontraktori do té
parages€ né Komitetin Késhillimor, sa mé shpejt qé té jeté praktikisht e realizueshme, por jo mé
voné se dymbédhjeté (12) muaj pas njoftimit t€ zbulimit né pérputhje me nenin 7.1, njé program
vlerésimi t€ detajuar dhe buxhet pér t€ vlerésuar nése zbulimi éshté njé zbulim komercial.

7.3 Programi i vlerésimit do té pérshkruajé zonén e zbulimit dhe vendndodhjen, natyrén,
shtrirjen dhe vlerésimin e madhésisé e zbulimit dhe do té pérfshijé, gjithashtu planin pér vlerésimin
e zbulimit dhe afatet kohore pér kryerjen e programit t€ vlerésimit. N€& rast se zbulimi pérfshin
volume t€ konsiderueshme té gazit natyror, programi i vlerésimit do t€ pérfshijé njé studim paraprak
té tregut pér t€ identifikuar blerésit potencialé t€ prodhimit t€ parashikuar. Né ményré t€ vecanté, ky
studim i tregut do t€ analizojé kapacitetin e tregut shqiptar pér pérdorimin dhe blerjen e gazit natyror
dhe termat kryesore t€ njé marréveshjeje shitje gazi me parashikim té ¢mimit g€ mund t€ realizohet.

7.4 Pas rishikimit t€ programit t€ vlerésimit dhe buxhetit, Kontraktori do t€ vazhdojé té
vlerésojé me kujdes zbulimin, né pérputhje me njé program té till¢€, pa ndérprerje t€ pajustifikuara.

7.5 Brenda néntédhjeté (90) ditéve pasi €shté kompletuar vleré€simi, Kontraktori do t’i
parages€¢ AKH-s€ njé raport mbi rezultatet e programit t€ vlerésimit. Njé raport i till€ do t&€ pérfshijé
té gjitha t€ dhénat e pérshtatshme teknike dhe ekonomike g€ lidhen me t€. Pér mé tepér, Kontraktori
do t&€ njoftojé AKH-né, nése Kontraktori deklaron njé zbulim komercial ose hyn né njé fazé studimi
teknik dhe té marketimit né pérputhje me nenin 7.7 ose synon ta mbajé zonén e zbulimit né
pérputhje me nenin 7.8.

7.6 Né qoft€¢ se Kontraktori njofton AKH-né pér deklarimin e njé zbulimi komercial, njé
deklarim i tillé do t€ béhet mbi bazén qé zbulimi mund té prodhojé komercialisht, pasi t€¢ merren né
konsideraté t€ gjitha té¢ dhénat operacionale, teknike dhe financiare t€ mbledhura gjaté kryerjes sé
programit t€ vlerésimit dhe, nga ana tjetér, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né€ rezervat e
rikuperueshme té naft€s bruto dhe/ose té gazit natyror, nivelet e géndrueshme té prodhimit dhe
faktoré t€ tjeré tekniké dhe ekonomiké t€ réndésishém, né€ pérputhje me praktikat e pranueshme
ndérkombétare t€ industris€ s€ naftés.

7.7 Nése me kryerjen e programit t€ vlerésimit, Kontraktori konsideron qé gazi natyror
mund t€ prodhohet ekonomikisht, Kontraktori mund té hyjé né njé fazé studimi teknik dhe té
marketimit pér t€ vlerésuar sa e arritshme nga ana teknike dhe komerciale éshté€ zhvillimi i zbulimit.
Kontraktori do t€ kryejé puné pérgatitore pér njé plan zhvillimi dhe njé studim t€ gjithanshém té
tregut. Brenda dy (2) viteve nga data e dorézimit t€ vendimit t€ Kontraktorit pér t€ hyré né€ njé fazé
studimi teknik dhe t€ marketimit, n€ pérputhje me nenin 7.5 ose nenin 7.8, Kontraktori do té
deklarojé njé zbulim komercial ose do ta mbajé zonén e zbulimit né pérputhje me nenin 7.8.

7.8 Nése me kompletimin e programit t€ vlerésimit Kontraktori konsideron qé njé zbulim
nuk éshté ekonomik pér t’u zhvilluar, atéheré Palét do t€ takohen e do t€ diskutojné dhe, nése €shté
e mundur, do bien dakord pér té tilla amendamente t€ kontratés, t€ cilat do t€ lejojné Kontraktorin té
deklarojé njé zbulim komercial.

Né rast se Palét nuk mund té arrijn€ njé marréveshje t€ pérbashkét, Kontraktori, pa
paragjykuar klauzolat e doréhegjes, sipas nenit 4, né lidhje me pjesén tjetér t€ zonés s€ kontratés
mund t€ mbajé zonén e zbulimit dhe, né ¢do kohé gjat€ periudhés s€¢ mbajtjes, t€ rivlerésojé
komercialitetin e njé zhvillimi dhe té deklarojé njé zbulim komercial ose né pérputhje me nenin 7.7
té deklarojé g€ do té€ hyjé né fazén e studimit teknik dhe t€ marketimit. AKH-ja dhe Kontraktori sé
bashku do t€ béjné cdo pérpjekje g€, bazuar né njé zbulim, ta béjné projektin komercialisht té
zbatueshém.
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Periudha e mbajtjes s€ njé zone zbulimi do t€ jeté tre (3) vjet pér naftén brut dhe pesé (5)
vjet pér gazin natyror ose naftén brut me gaz shoqérues. N& rastin e gazit natyror ose naftés brut me
gaz shogérues kjo periudhé mbajtje mund t€ zgjatet deri né pesé (5) vjet, duke pasur parasysh qé
Kontraktori ka béré pérpjekjet mé t€ mira pér identifikimin e zgjidhjeve t€ mundshme dhe
ekonomikisht térheqése né lidhje me ¢éshtjen. AKH-ja nuk do ta refuzojé né ményré té€ paarsyeshme
miratimin e késaj zgjatje.

7.9 Gjaté periudhés s¢ mbajtjes, Kontraktori do t€ investigojé dhe do t€ vlerésojé alternativat
e ndryshme pér zhvillimin dhe shfrytézimin komercial t€ atij zbulimi. Né rast se Kontraktori ka
hequr doré nga zona e zbulimit né pérputhje me nenin 4, Kontraktori do té keté t€ drejtén e refuzimit
té paré€ né lidhje me ofrimin nga AKH-ja t€ zonés s€ zbulimit njé pale té tret€. E drejta e refuzimit t€
paré do té jet€ né fuqi pér njé periudhé prej pesé (5) vitesh nga data e doréhegjes, pavarésisht nése
kjo PSA ka pérfunduar ose jo, ¢ka éshté né linjé me kohézgjatjen e vlefshmérisé s€ marréveshjes sé
konfidencialitetit sipas nenit 28 dhe do té€ zbatohet si mé poshté:

Nése AKH-ja merr njé ose mé shumé oferta pér njé zoné qé pérfshin njé pjes€ ose té gjithé
zonén e zbulimit dhe AKH-ja né mirébesim déshiron t’ia japé két€ zoné ofertuesit mé t€ miré,
atéheré AKH-ja do té njoftojé kompanité pér termat e késaj oferte. Kompanit€¢ do té kené
gjashtédhjeté (60) dité kohé nga marrja e njoftimit pér t’i pranuar kéto terma.

Me pranimin e propozimit, secila prej kompanive dhe filialeve t€ tyre do t€ kené té€ drejté
pér njé interes pjesémarrje deri né pesédhjeté (50) pér qind té interesave t€ tyre pjes€marrése sipas
késaj Kontrate. AKH-ja, ofertuesi mé i miré dhe kompanité ose filialet e tyre, t€ cilat ushtruan té
drejtén e refuzimit t€ paré, do t€ negociojné né€ mirébesim termat dhe kushtet shtesé, té€ cilat
zakonisht pérmbahen né njé marréveshje me ndarje prodhimi. Pér ménjanimin e ¢do dyshimi, termat
“kompani” dhe “interesa pjes€marrje” do t€ kené t€ njéjtin kuptim edhe me pérfundimin e késaj
kontrate.

7.10 N€ rast se AKH-ja vendos t€ zhvillojé njé zoné zbulimi nga ku Kontraktori ka hequr
doré né pérputhje me nenin 4, AKH-ja pérpara fillimit t€ zhvillimit do t’i ofrojé kompanive njé
marréveshje me ndarje prodhimi né lidhje me até zoné zbulimi. AKH-ja dhe kompanité ose filialet e
tyre do t€ negociojné né€ mirébesim té tilla terma dhe kushte g€ zakonisht pérmbahen né€ njé
marréveshje me ndarje prodhimi.

Neni 8
Zhvillimi dhe prodhimi

8.1 Nése Kontraktori raporton g€ njé zbulim éshté zbulim komercial sipas nenit 7.5, nenit
7.7 ose nenit 7.8, Kontraktori do té pérgatis€é njé plan zhvillimi dhe do ta dorézojé né AKH pér
miratim sa mé shpejt g€ t€ jet€ e mundur, por jo mé voné se dymbédhjeté (12) muaj nga data né té
cilén AKH-s€ i €shté dorézuar njé raport né pérputhje me nenin 7.5 ose nga deklarimi i njé zbulimi
komercial né pérputhje me nenin 7.7 ose 7.8 sipas rastit. Kjo periudhé mund té zgjatet me kérkesé t&
Kontraktorit, nése ekzistojné rrethana té€ tilla g€, né€ opinionin e arsyeshém té paléve, justifikojné
kété zgjatje.

Nése plani i zhvillimit ésht€ né pérputhje me géllimin e marréveshjes sipas nenit 2, AKH-ja
do ta miratojé kété plan zhvillimi brenda gjashtédhjeté (60) dit€ve nga marrja e tij. Megjithat€, nése
AKH-ja déshiron t€ propozojé ndryshime t€ ndonjé ¢éshtje specifike t€ planit t€ zhvillimit, brenda
tridhjeté (30) ditéve nga marrja e tij, AKH-ja do té njoftojé Kontraktorin, duke specifikuar né detaje
té mjaftueshme arsyen e saj pér njé gjé té tillé.

Kontraktori do t’i kushtojé kujdes propozimit t¢ AKH-s€. Plani i zhvillimit i ndryshuar do t€
miratohet nga AKH-ja brenda tridhjeté (30) ditéve nga marrja e tij.

8.2 Plani i zhvillimit do t€ pérgatitet mbi bazén e parimeve ekonomike dhe inxhinierike, né
pérputhje me praktikat pérgjithésisht t€ pranueshme té industrisé ndérkombétare té naftés dhe mund
té rishikohet kohé mbas kohe. Ndryshimet do t€ miratohen né pé€rputhje me nenin 8. 1.

8.3 Plani i zhvillimit do t€ pérmbajé:

8.3.1 detajet e shtrirjes t€ zon€s s€ zhvillimit dhe prodhimit q€ lidhet me zbulimin
komercial, zoné e cila do t’i korrespondojé zgjerimit gjeografik t€ zbulimit komercial, plus njé kufi
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té arsyeshém, dhe do té pércaktohet si zona e zhvillimit dhe e prodhimit pér kété zbulim komercial;

8.3.2 propozimet lidhur me hapésirén, shpimin dhe kompletimin e puseve, instalimet e
prodhimit dhe magazinimit dhe pajisjet e transportimit dhe t€ shpérndarjes qé kérkohen pér
prodhimin, magazinimin dhe transportimin e hidrokarbureve.;

8.3.3 propozime né lidhje me investimet e nevojshme pér infrastrukturé;

8.3.4 njé parashikim pér prodhimin dhe njé vlerésim t€ investimeve dhe t€ shpenzimeve té
nevojshme;

8.3.5 njé vlerésim t€ kohés s€ kérkuar pér t€ kryer cdo fazé t€ planit t€ zhvillimit; dhe

8.3.6 pikén e livrimit dhe pikén e matjes t€ propozuara; dhe

8.3.7 né rastin e njé zbulimi té gazit natyror, njé studim té€ gjithanshém t€ tregut, duke
pérfshiré termat e njé marréveshjeje shitje gazi me blerés potencialé, formulén e shitjes s€¢ gazit dhe
metodén e pageses.

8.4 AKH-ja mund t’i kérkojé Kontraktorit informacion t€¢ métejshém, g€ mund t€ jeté i
gatshém dhe qé¢ AKH-s¢ mund t’i nevojitet né ményré t€ arsyeshme pér t€ vlerésuar planin e
zhvillimit pér ndonjé zoné zhvillimi dhe prodhimi. Njé kérkesé e tillé pér informacion duhet t&€ béhet
brenda tridhjeté (30) ditésh pas marrjes s€ planit t€ zhvillimit dhe Kontraktori do t€ béjé pérpjekje té
arsyeshme t€ pérgjigjet brenda tridhjeté (30) ditésh.

8.5 Né qofté se AKH-ja nuk kérkon me shkrim ndonjé ndryshim né planin e zhvillimit,
brenda néntédhjeté (90) ditésh pas marrjes sé tij, plani do t€ konsiderohet i miratuar nga AKH-ja.

8.6 Né qofté se AKH-ja kérkon ndonjé ndryshim né planin e zhvillimit atéheré Kontraktori
dhe AKH do té takohen brenda pesémbédhjeté (15) ditésh pas marrjes nga Kontraktori t€ njoftimit t&
shkruar t€ AKH-s€, pér t€ arritur njé marréveshje né lidhje me ndryshimet e kérkuara né planin e
zhvillimit.

8.7 Pasi éshté aprovuar plani i zhvillimit, Kontraktori do t€ parages¢ né¢ Komitetin
Késhillimor, gjashtédhjeté (60) dit€ para mbarimit t€ ¢do viti kalendarik, njé raport t€ detajuar té
programit t€ punés s€ zhvillimit dhe buxhetin pér vitin kalendarik pasardhés. Pér vitin e paré
kalendarik té plot€ dhe pjesén e vitit kalendarik g€ ésht€ pérpara vitit t€ paré t€ ploté kalendarik, njé
raport i detajuar i prograniit t€¢ punés s€ zhvillimit dhe buxheti do t€ paraqiten brenda gjashtédhjeté
(60) ditésh pas datés s€¢ aprovimit t€ planit t€ zhvillimit n€ pérputhje me nenin 8.1, 8.5 ose 8.6. Cdo
raport vjetor 1 tillé i detajuar i programit t€ punés s€ zhvillimit dhe buxhetit duhet t€ jeté konsistent
me planin e zhvillimit t€ aprovuar né pérputhje me nenin 8.1, 8.5 ose sic mund t€ jet€ rishikuar né
pérputhje me nenin 8.1, 8.6 dhe 8.8.

8.8 Kontraktori, né¢ ¢do kohé€, mund t’i parages€¢ AKH-s€ ose Komitetit Késhillimor, sipas
rastit, rishikimin e ndonjé plani zhvillimi ose programit t€ punés té€ zhvillimit dhe buxhetit. Kéto
rishikime do t€ jené konsistent€ me klauzolat e nenit 8.2 dhe, né rastin e rishikimit té planit té
zhvillimit, do t€ jet€ subjekt i procedurés s¢ aprovimit si¢ parashikohet né nenin 8.1, 8.2, 8.5 dhe
8.6 dhe, né rastin e programit t€ punés t€ zhvillimit dhe buxhetit, subjekt i rishikimit sipas neni
5.1.5.3.

8.9 Kur AKH-ja dhe Kontraktori bien dakord qé€ njé pérfitim ekonomik reciprok mund té
arrihet duke ndértuar dhe operuar infrastrukturé té€ pérbashkét (duke pérfshiré, por pa u kufizuar,
rrugét, tubacionet dhe pajisje t€ tjera té€ transportimit, komunikimit, pérpunimin fushor dhe
magazinimit), Kontraktori do t€ béjé t€ gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér té€ arritur njé marréveshje
me prodhuesit e tjeré dhe AKH-né pér ndértimin dhe operimin e infrastrukturés sé tillé t&
pérbashkét, rikuperimin e investimeve dhe tarifat pér t’u paguar.

8.10 Né qofté se, si rrjedhim i pércaktimit t€¢ zonés s€ zhvillimit dhe prodhimit, shtrirja e
zonés g€ pérfshin zbulimin komercial né ményré té€ arsyeshme pritet t€ jet€ mé e madhe sesa
pércaktimi né planin e zhvillimit né pérputhje me nenin 8.3, zona e zhvillimit dhe prodhimit, me
kérkesén e Kontraktorit do té€ zgjerohet pa kosto t€ Kontraktorit, duke pasur parasysh qé€ né zonén qé
mbulohet nuk éshté lidhur ndonjé kontraté ose licencé pér kérkimin ose prodhimin e hidrokarbureve.

8.11 Né qofté s€ sipas opinionit t¢ Kontraktorit njé zbulim komercial mé pas konstatohet qé
nuk ésht¢ mé komercial, por Kontraktori megjithat¢ shikon mundési teknike pér t€ zhvilluar
komecialisht zbulimin, Palét do t€ takohen dhe do t€ diskutojné dhe, né qofté se ésht€ e mundur, do
té bien dakord né njé amendament té€ till€ t€ kontratés, i cili e lejon Kontraktorin ta zhvillojé
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zbulimin komercial. Nése Palét nuk arrijné ndonjé marréveshje t€ pérbashkét, atéheré neni 7.8 do té
aplikohet mutatis mutandis.

Neni 9
Pjesa e Qeverisé, rikuperimi i kostove, kostot e parikuperueshme

9.1 Kontraktori do té sigurojé t€ gjitha fondet qé kérkohen pér té€ kryer operacionet
hidrokarbure né pérputhje me kété kontraté dhe mund t’i rikuperojé kostot dhe shpenzimet e tij nga
hidrokarburet kosto né ményrén dhe né shtrirjen g€ lejohet sipas nenit 9.4. Kontraktori do té keté t&
drejté té pérdoré pa pages€ hidrokarburet e prodhuara nga zona e kontratés né masén qé e
konsideron té nevojshme pér operacionet hidrokarbure sipas késaj kontrate.

9.2 Hidrokarburet e disponueshme do t€é maten né pikén e matjes dhe do t€ ndahen sic¢
pércaktohet né kété kontraté.

9.3 Njé pérgindje e hidrokarbureve t€ disponueshme (kétu mé poshté e pércaktuar si “Granti
pér Qeveriné”) do t’i jepet AKH-s€ sipas njé shkallézimi, bazuar né faktorin R, si¢ do té pércaktohet
mé poshté, né pérputhje me skemén e méposhtme:

Faktori R Granti pér Qeveriné

Nafta brut Gazi natyror
0.0 <R<1.5 8% 0%
1.5<R<2.0 11% 0%
2.0 <R<25 13% 0%
2.5<R 15% 0%

Eshté e kuptueshme qé granti pér Qeveriné nuk do t& konsiderohet si kosto e mbulueshme
dhe shpenzim dhe nuk do t€ zbritet nga taksa né ményré qé t€ ndikojé né€ taksén shqiptare mbi
fitimin e pagueshém nga kompanité.

Faktori R éshté pércaktuar si mé poshté:

N-2 N-1
Z(Ai Helj + A
_ i=1 j=i+l

RN =
N-2 N-1
e 11 J-e.,
K= j=K+1

ku:

N = &shté viti kalendarik pér t€ cilin €shté llogaritur faktori R.

i = 1 viti i paré kalendarik kur jan€ marré t€ ardhurat.

K = 1 viti i paré kalendarik kur jané kryer shpenzimet.

Ai = t€ ardhurat e Kontraktorit = hidrokarburet kosto plus pjesén e Kontraktorit nga teprica
e hidrokarbureve kosto minus taksén mbi fitimin t€ paguar pér até vit kalendarik.

BK = kostot operative hidrokarbure pér até vit kalendarik.

€j= koeficienti i inflacionit vjetor i shprehur né shifra dhjetore (i rrumbullakosur me tre
shifra pas presjes dhjetore, p.sh. 0.043), bazuar né “Indeksi i ¢mimit t€ konsumatorit pér t€ gjithé
konsumatorét urbané" (All Items, 1982-84 = 100), i publikuar ¢do muaj nga US Department of
Labor, Bureau of Labor Statistics né “Monthly Labour Review”. Koeficienti i inflacionit vjetor do
té llogaritet duke pé€rdorur indeksin e dhjetorit pér vitin kalendarik pérkatés.

z do té thoté “shuma”.

II do té thoté “shumézim”.

Faktori R i aplikuar pér vitin kalendarik paraardhés, do t€ aplikohet pér vitin kalendarik
prezent pér aq kohé sa indeksi i ¢mimit t€ konsumatorit (consumer price index) nuk ka gené i
publikuar. Sapo shifra e re pér indeksin e ¢mimit t€ konsumatorit pér vitin kalendarik paraardhés t€
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publikohet, faktori R (dhe té drejtat e grantit pér Qeverin€, hidrokarburet kosto dhe hidrokarburet
kosto tepricé) do té rillogariten qé nga 1 janari i vitit kalendarik prezent bazuar né kété shifér té re
pér indeksin e ¢mimit t€ konsumatorit.

Ndonjé rillogaritje e t&€ drejtave pér vitin kalendarik prezent do té shtrihet mbi pjesén e
mbetur t€ vitit kalendarik prezent, né njé ményré q€ pala qé ka t€ drejtén e njé sasie shtesé
hidrokarburesh pér vitin kalendarik prezent, do ta marré sasiné e rillogaritur né sasi mujore té
barabarta né shtesé t€ pjesés s€¢ saj té€ rregullt. Né qofté se prodhimi né ndonjé muaj éshté i
pamjaftueshém pér t€ plotésuar sasiné e rillogaritur, atéheré pjesa e paplotésuar do t€ mbartet
pérpara dhe do t€ shpérndahet né ményré té€ barabarté né muajt e mbetur t€ vitit kalendarik prezent.

Pércaktimi i faktorit R do t€ béhet s€ pari pér vitin kalendarik g€ nga data efektive deri né
fund té atij viti kalendarik.

NE rast se indeksi i sipérpérmendur nuk do té publikohet me ose metodologjia pér llogaritjen
e indekseve do t€ ndryshojé né ményré t€ dukshme, AKH-ja dhe Kontraktori do t€ bien dakord pér
njé metodé t€ arsyeshme dhe t€ besueshme t€ indeksimit pér géllimin e pércaktimit t€ faktorit R. N&
rast se publikimi i indeksit vonohet, AKH-ja dhe Kontraktori do té€ bien dakord pér njé proceduré t&
arsyeshme dhe t€ drejta pér té siguruar qé Kontraktori nuk do té ket€ pasoja ekonomike nga njé
vonesé e tillé.

NE t€ njéjtén koh€ me aprovimin e planit t€ zhvillimit, AKH-ja dhe Kontraktori do t€ bien
dakord nése granti pér Qeveriné do t€ merret né nafté¢ nga AKH-ja ose do t€ merret dhe shitet nga
Kontraktori né emér t€ Qeverisé dhe, pasi t€ merren té ardhurat nga shitje t€ tilla, rrjedhimisht
paguhet né cash (me para né¢ doré) AKH-s€, bazuar né vlerésimin e naftés bruto sipas nenit 13. N&
rast se Palét bien dakort qé granti pér Qeveriné do t€ merret si naft¢ nga AKH-ja, kjo marréveshje
do t€ pérmbajé parashikime t€ ndérsjella né lidhje me ndarjen e sasive t€ ndryshme t€
hidrokarbureve dhe procedurat e marrjes sé tyre, duke pérfshiré edhe marrjet me tepricé ose me
mangeési té pjes€s s¢ AKH-sé.

9.4 Kontraktori do t¢ mbulojé t€ gjitha kostot e operacioneve hidrokarbure nga zona e
kontraté€s né masén dhe deri né maksimum njé qind pér gind (100%) nga té€ gjitha hidrokarburet e
disponueshme pasi t€ keté zbritur grantin pér Qevering.

9.5 Kostot e operacioneve, duke pérfshiré t€ gjitha ato kosto t€ akumuluara para fillimit té
prodhimit komercial, do té rikuperohen plotésisht, pa amortizim, duke filluar (i) n€ tremujorin né t&
cilin kéto kosto jané€ kryer ose (ii) duke ndjekur fillimin e prodhimit komercial, cilido q€ t€ ndodhé
mé vone.

9.6 N€ masén g€, né njé tremujor t€ dhéné, pjesa e kostove t€ operacioneve hidrokarbure té
rikuperueshme sipas nenit 9.4 e kalojné vlerén e hidrokarbureve kosto pér até tremujor, teprica do té
mbartet pérpara pér rikuperim né tremujorin pasardhés dhe né ¢do tremujor pasardhés deri sa té
rikuperohet plotésisht.

9.7 Klauzolat e vlerésimit t€ hidrokarbureve t€ nenit 13 do t€ pérdoren pér pércaktimin e
vlerés dhe té€ sasis€ sé€ hidrokarbureve kosto pér té cilén Kontraktori titullohet kétu mé poshté.

9.8 Kostot dhe shpenzimet e méposhtme nuk do t€ jené t€ rikuperueshme sipas késaj
kontrate.

9.8.1 Kostot e kryera para datés efektive dhe t€ lidhura me kryrjen e punés minimale té
detyrueshme, né qofté se nuk jané aprovuar nga AKH-ja; dhe

9.8.2 kostot e kryera pas pikés s€ 1évrimit ; dhe

9.8.3 donacionet dhe kontributet, né qofté se nuk jané aprovuar nga AKH-ja; dhe

9.8.4 ndonjé bonusi paguar AKH-sé€ né pérputhje me nenin 12; dhe

9.8.5 gjobat ose penalitetet t€ ngarkuara nga njé agjenci e Qeveris€ sé Shqipérisé¢ dhe paguar
nga Kontraktori.

9.8.6 shpenzimet e interesit.
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Neni 10
Ndarja e prodhimit

10.1 Hidrokarburet e disponueshme qé nuk merren si grant pér Qeveriné dhe hidrokarburet
kosto si¢c pérshkruhet né nenin 9 (hidrokarburet kosto teprice) do t€ ndahen ndérmjet AKH-sé dhe
Kontraktorit. Njé ndarje e tillé do t€ béhet mbi bazé té faktorit R dhe do t€ llogariten pér ¢do vit
kalendarik né proporcionet e méposhtme:

Faktori R Nafta brut Gazi natyror
AKH Kontraktori AKH Kontraktori

0.0<R<1.5 0% 100% 0% 100%
1.5<R<2.0 5% 95 % 0% 100%
2.0 <.R<25 10% 90% 0% 100%
R>2.5 15% 85% 0% 100%

Llogaritja e faktori R do t€ béhet né pérputhje me nenin 9.

10.2 Eshté e kuptueshme qé termi fitim, né pérputhje me nenin 18.1, dhe hidrokarburet
kosto teprice jané pérheré t€ barabarta, pavarésisht nése ato shprehen né barrela ose respektivisht né
metér kub standard ose né€ dollaré amerikané.

10.3 Hidrokarburet e prodhuara gjaté testimit t€¢ prodhimit do t€ jené t€ disponueshme pér
Kontraktorin né kokén e pusit, pa pages€é. Cdo sasi e gazit natyror q¢ nuk merret nga Kontraktori
mund té digjet né fakel.

10.4 Cdo sasi e gazit natyror e prodhuar nga zona e kontratés, né até masé qé nuk éshté
pérdorur né operacionet hidrokarbure, mund t€ digjet né€se pé€rpunimi ose pérdorimi i kétij gazi
natyror nuk ésht€¢ ekonomik dhe as nuk éshté ekonomikisht, teknikisht apo komercialisht i
pérshtatshém pér t’u riinjektuar. Kjo djegie né fakel mund t€ lejohet né at€ masé pérderisa kjo sasi
gazi nuk nevojitet pér t€ ndikuar né nxjerrjen ekonomike té naft€s brut népérmjet operacioneve té
metodave dytésore, duke pérfshiré rritjen e presionit apo rigarkullimin.

10.5 NE€ rast se Kontraktori e konsideron g€ pé€rpunimi dhe pérdorimi i gazit natyror nuk
éshté ekonomik, at€heré AKH-ja mundet, duke pasur parasysh qé kéto veprime nuk do té€ ndikojné
né€ operacionet hidrokarbure, té zgjedh€ ta marré e ta pérdoré kété gaz natyror, pa pages€, pé€r aq
kohé sa ai pérndryshe do t€ digjej né fakel; gjitha kostot e marrjes dhe transportit do t€ jené pér
llogari dhe risk té vet€ AKH-sé.

10.6 Kontraktori do té marré né pikén e lévrimit dhe mundet g€ t’i disponojé vecmas
hidrokarburet ndaj t€ cilave ai ka t€ drejta né pé€rputhje me kété nen dhe nenin 9. Té drejtat dhe
risku pér humbjet do té€ kalojé te Kontraktori né pikén e lévrimit. Kontraktori do t€ keté t€ drejté qé
lirisht t€ eksportojé gjitha hidrokarburet pér té cilat atij i &sht€ dhéné e drejta.

Né t€ njéjtén koh€ me miratimin e planit t€ zhvillimit, AKH-ja dhe Kontraktori do té bien
dakort nése ndarja e hidrokarbureve kosto teprice do t€ merret né nafté nga AKH-ja apo do t€ merret
e do té shitet nga Kontraktori n€ emér t¢ AKH-sé dhe pér pasojé, mbasi t€ ket€¢ marré t€ ardhurat
nga kjo shitje, t€ paguajé né cash (me para né doré) AKH-né né bazé té€ vlerésimeve sipas nenit 13.
Né rat se Palét bien dakort q€ pjesa e AKH-s€é e hidrokarbureve kosto teprice do t€ merret nga
AKH-ja si nafté, kjo marréveshje do t€ pérmbajé parashikime t€ ndérsjella né lidhje me ndarjen e
sasive t€ ndryshme té hidrokarbureve dhe procedurat e marrjes duke pérfshiré edhe marrjen me
tepricé ose mangegsi té pjesés s¢ AKH-sé.

Neni 11

Ky nen éshté 1€né géllimisht bosh.
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Neni 12
Bonuset

12.1 Kontraktori, brenda pesémbédhjeté (15) dité€sh pas datés né t€ cilén AKH-ja njofton
Kontraktorin pér aprovimin e kontratés nga Késhilli i Ministrave, do t€ paguajé si njé bonus
nénshkrimi shumén prej katérqind mijé dollaré amerikané (400 000 US$). Né ményré alternative,
AKH-ja do té keté opsionin t€ marré materiale me vleré korresponduese. Kontraktori dhe AKH-ja
do té bien dakord me specifikimin, sasiné dhe vlerén e kétyre materialeve.

12.2 Kontraktori do t’i paguajé AKH-sé njé bonus prodhimi prej tetéqind mijé dollaré
amerikané (US$ 800 000.00) brenda gjashtédhjeté (60) ditéve pas datés sé paré kur prodhimi
mesatar ditor :

i) i naftés brut t€ prodhuar nga zona e kontratés pér njé periudhé tridhjeté (30) dit€ e
njépasnjéshme arrin né njézet e pesé mijé (25 000) barrela nafté né dité, ose;

ii) 1 gazit natyror prej zonés s€ kontratés pér njé periudhé tridhjeté¢ (30) dité té
njépasnjéshme arrin né njéqind e pesédhjeté (150) milioné metér kub standard né dit€ dhe njé bonus
tjetér prodhimi prej prej tetéqind mijé dollaré amerikané (US$ 800 000.00) nén t&é njéjtat kushte si
mé sipér kur:

i) prodhimi i naftés bruto t€ arrijé né pesédhjeté mijé (50 000) barela né dit€, ose

ii) prodhimi i gazit natyror arrin né treqind (300) milioné metér kub standard né dité.

Neni 13
Vlerésimi i hidrokarbureve

13.1 Termat e pérdorur né kété nen, do t€ kené kuptimin e méposhtém:

13.1.1 “Nafté bruto reference” do té€ thot€ nafta(t) bruto me gravitet dhe cilési té
krahasueshme me naftén bruto t€ vlerésuar. Nafta(t) bruto g€ pérbé€jné naftén bruto reference do té
pérzgjidhen dhe do té bihet dakord nga AKH-ja dhe Kontraktori pérpara fillimit t€ prodhimit
komercial nga ndonjé zoné zhvillimi dhe prodhimi ose, né qofté se déshtojné né arritjen e
marréveshjes, pércaktohet nga njé ekspert.

13.1.2 “Cmimi i naftés bruto reference” do té thot€ mesatarja FOB pika e eksportit ose CIF,
sic mund t€ jeté rasti, cmimi spot pér naftén bruto reference gjaté periudhés sé kohés s€¢ duhur, si¢
kuotohet né "Platt’s Oilgram Price Report" ose publikime té tjera t€ tilla sic mund té bien dakord
midis AKH-sé dhe Kontraktorit, t€ korrigjuara, sic mund té jet€ e nevojshme pér té reflektuar termat
e pages€s tridhjeté (30) ditore dhe diferencén né gravitet, cilési dhe vendndodhje ndérmjet naftés
bruto reference dhe nafté€s bruto qé€ vlerésohet kétu.

13.1.3 “Kosto transportimi” do t€ thoté (i) kostoja e transportimit e pércaktuar me referencé
tek “Average Freight Rate Assessment” (AFRA) e publikuar sé fundmi nga “London Tanker Broker
Association” ose publikime t€ tjera te “Freight Rate” t€ naftés bruto, sic mund té bien dakord AKH-
ja dhe Kontraktori ose si¢ pércaktohet nga “London Tanker Brokers Panel”, i aplikueshém pér
lundrimet ndérmjet pikave t€ specifikuara, duke pérdorur anije t€ pérmasave t€ pérshtatshme dhe (ii)
pagesat e tarifés pér dérgimin nafté€s bruto nga Kontraktori népérmjet tubacioneve té€ zotéruara nga
njé palé e treté né Shqipéri.

13.2 Pér qgéllim t€ pércaktimit t€ vlerés sé naftés bruto sipas késaj kontrate, njé vleré né
dollaré arnerikané pér barrelé naft€ bruto do t€ pércaktohet ¢do tremujor. Kjo vleré do té jeté vlera
(Fair Market Value) e pércaktuar né€ pérputhje me nenin 13.3.

Vlera e gazit natyror t€ marré nga kompanité sipas késaj kontrate gjat€ ¢do tremujori pér té
gjitha géllimet e késaj kontrate do t€ jet¢ ¢mimi mesatar i ponderuar i marré né monedhé lehtésisht
té konvertueshme né pikén e lévrimit.

13.3 Fair Market Value (¢mimi i arsyeshém i tregut) do t€ jet€ ¢mimi i referencés s€ naftés
brut i aplikueshém pér naftén bruto t€ shitur nga kontraktori gjaté tremujorit t€ dhéné, i pérshtatur
né bazé t€ njé pike eksporti duke shtuar kostot e transportimit pér naftén bruto reference nga pika e
tij e eksportit pér né tregun né t€ cilin nafté bruto reference do t€ shitej normalisht dhe duke hequr
kostot e transportimit nga pika e 1€vrimit pér né tregun né€ t€ cilin nafta bruto do té shitej normalisht.
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Né asnjé rast, nga ¢mimi i naft€s bruto reference, nuk do té zbritet ndonjé komision ose tarifé
marketingu.

13.4 Brenda njézet (20) ditésh pas fundit t€ ¢do tremujori, Kontraktori do t€ pércaktojé
vlerén e hidrokarbureve né pérputhje me kété nen 13 dhe do t€ njoftoj¢ AKH-né. Né rast se AKH-ja
nuk e njofton Kontraktorin brenda njézet (20) dité€sh pas marrjes s€ njé njoftimi té tillé se ajo nuk bie
dakort me pércaktimin e Kontraktorit dhe nuk specifikon né até njoftim arsyet pér két€ mospranim,
pércaktimi i Kontraktorit mbi vlerén e hidrokarbureve do t€ konsiderohet pér pasojé i aprovuar.

13.5 Né rastin kur AKH-ja ka njoftuar né koh€ Kontraktorin, brenda periudhés njézetditore
té sipérpérmendur, g€ ajo nuk bie dakord me pércaktimin e Kontraktorit pér vlerén e
hidrokarbureve, AKH-ja dhe Kontraktori do t&€ takohen té diskutojné pércaktimin e Kontraktorit. Né
qofté se AKH-ja dhe Kontraktori déshtojné né arritjen e njé marréveshje pér vlerén e hidrokarbureve
brenda shtatédhjeté e pesé (75) dit€sh pas pérfundimit t€ tremujorit né diskutim, secila nga Palét
mund t’ia paraqgesé pércaktimin e vlerés (dhe zgjedhjen e nafté€s bruto qé pérbén naftén bruto
reference, né qofté se nuk éshté réné dakord mé paré) njé eksperti né pérputhje me nenin 24.10.

13.6 Ndarja e hidrokarbureve pér grantin pér Qeveriné dhe hidrokarburet kosto teprice né
njé vit kalendarik pércaktohet népérmjet faktorit R si¢c pércaktohet né nenin 9.3. Té ardhurat né
numéruesin e formulés sé faktorit R do té bazohen né shumén pér vit kalendarik t€ vlerés sé naftés
bruto té pércaktuar pér ¢do tremujor ose né rastin e njé mosmarréveshje né pérputhje me nenin 13.5,
vlera e pércaktuar nga Kontraktori do té aplikohet specifikisht né lidhje me t€.

Ndarja e hidrokabureve do té bazohet né vlerén e hidrokarbureve té pércaktuara pér ¢do
tremujor, ose né rastin e njé mosmarréveshjeje né pérputhje me nenin 13.5, vlera e pércaktuar nga
Kontraktori do do t& aplikohet né lidhje me té.

Kur pércaktohet njé vleré e re e hidrokarbureve, kjo vleré e re e hidrokarbureve do té
aplikohet né ményré prapavepruese pér tremujorin té cilit i korrespondon pércaktimi i diskutueshém
dhe korrigjimet e nevojshme do t€ béhen né pjesét e Paléve, né ményré qé t€ reflektojné veprimin
prapaveprues t€ vlerés s€ re t€ hidrokarbureve.

Neni 14
Unitizimi

14.1 Né qofté se né ndonjé¢ kohé né t€ cilén kjo kontrat€ ésht€ né fuqi, shtresa
hidrokarburmbajtése né zonén e kontratés shtrihet n€ njé zon€ ose né€ zona té tjera, né lidhje me té
cilat ésht€ né fuqi njé licencé€ ose kontraté dhéné nga AKH-ja, Kontraktori do t€ marré pérsipér té
bashképunojé me mbajtésit e licencés né bllokun prané tij, me qéllimin g€ t€ arrij¢ zgjidhjen
optimale teknike dhe ekonomike pér zhvillimin e té gjithé vendburimit. Né qofté se Kontraktori dhe
mbajtési i licencés né blloget respektive fqinje nuk mund t€ bien dakord pér njé plan zhvillimi t€
pérbashkét ose pér caktimin e operatorit, ose né qofté¢ se AKH-ja konsideron g€ plani i zhvillimit i
propozuar nuk ésht€ né interesin kombétar, at€heré AKH-ja mund t€ pércaktojé q€ té€ gjitha
operacionet t€ kryhen né pé€rputhje me njé skemé zhvillimi t€ unitizuar.

14.2 Skema e zhvillimi t€ unitizuar do t€ miratohet nga Kontraktori dhe Pala e tret¢ qé ka
kontratén ose licencén e dhéné nga AKH-ja, t€ cilét do t€ paragesin s€ bashku skemén pér aprovim
nga AKH-ja. Déshtimi né arritjen e njé marréveshje pér njé skemé zhvillimi t€ unitizuar midis
Kontraktorit dhe Palés s€ tret€, ose déshtimi i AKH-s€ pér t€ béré aprovimin, do t€ ¢ojé né até qé
skema e zhvillimit t€ unitizuar t€ pérgatitet nga njé ekspert. N€ qofté se Kontraktori e gjen skemén e
pérgatitur nga eksperti t€ papranueshme, Kontraktori mund té zgjedhé g€ ta shes€ ose t€ heqé doré
nga vendburimi.

14.3 Kontraktori do t€ zbatojé dhe respektojé té€ gjith€ termat dhe kushtet e njé skeme
zhvillimi t€ unitizuar t€ pércaktuar sipas nenit 14.2.

14.4 Né qoftt se né ndonjé kohé gjaté sé cilés kontrata €sht¢ né fuqi, shtresa
hidrokarburmbajtése né zonén e kontratés, q¢ formon pjesé t€ njé zbulimi t€ vetém, shtrihet né njé
zoné e cila ndodhet nén juridiksionin e Qeverisé s€ Shqipéris€ dhe né€ lidhje me t€ cilén asnjé
kontraté ose licencé nuk ka hyré ose €shté né fuqi, AKH-ja dhe Kontraktori do t€ hyjné€ né njé
marréveshje pér ta zgjeruar zonén e kontratés sipas termave t€ késaj kontrate dhe t€ sigurojné njé
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zhvillim t€ pérshtatshém t€ zbulimit. Si pjes€ e njé marréveshjeje té tillé, Kontraktori mund té
lejohet té shikojé ndonjé t& dhéné gjeologjike dhe gjeofizike, té cilat jané né€ zotérim t€ AKH-sé ose
do té lejohet té kryejé njé program vlerésimi shtesé né zonén e interesuar, si¢c mund t’i kérkohet t&
pércaktojé zonén e zgjerimit.

14.5 Né rastin kur shtresa hidrokarburmbajtése referuar né nenin 14.1 shtrihet né njé zoné
gé nuk formon pjesé t€ zonés sé kontrat€s dhe mbi t€ cilén Republika e Shqipérisé nuk ka
juridiksion, operacionet hidrokarbure té Kontraktorit do t€ kryhen né pérputhje me detyrimet
ndérkombétare t€ Shqipérisé, si¢c mund t€ jené té aplikueshme dhe AKH-ja do t€ marré pérsipér té
negociojé me agjenciné kompetente t€ geveris€é s€ huaj qé ka né juridiksion zonén, pér té réné
dakord pér njé skemé zhvillimi t€ unitizuar, duke pasur né mend interesat e Kontraktorit.
Kontraktori do t’i siguroj¢ AKH-sé asistencé eksperti pér t€ arritur géllimin. Kjo kontraté do t&
amendohet pér té reflektuar marréveshjen e arritur midis dy vendeve. Né qofté se njé amendament i
tillé ésht€ i papranueshém nga Kontraktori, atéheré Kontraktori do té keté t€ drejté t€ kérkojé
modifikime ose t€ heqé doré nga zona e zbulimit né té€ cilén ndodhet shtresa hidrokarburmbajtése.

14.6 Koha gé kérkohet pér t€ negociuar dhe pércaktuar skemén e zhvillimit t€ unitizuar do
t’i shtohet respektivisht periudhés sé€ pércaktuar né nenin 8.1.

Neni 15
Punésimi dhe trajnimi (kualifikimi)

15.1 Né kryerjen e operacioneve hidrokarbure, Kontraktori do t€ zgjedhé€ punonjésit e tij
dhe pércaktojé numrin e tyre. Kontraktori do t€ marré pérsipér t€ punésojé njé numér té arsyeshém
punonjésish shqiptaré né qofté se aftésité profesionale, njohurit¢ dhe eksperienca pérputhen me
kérkesat operacionale. N& t€ kundért, Kontraktori do t€ jeté i lir€ t€ punésojé profesionisté té€ huaj t&
tillé gé té plotésojné nevojat e tij.

15.2 Kontraktori do t€ shpenzojé njé minimum prej tridhjeté e pesé mijé dollaré amerikané
(US$ 35 000.00) si fonde trajnimi (kualifikimi) gjaté ¢do viti kalendarik té periudhés sé kérkimit.

Fondet e trajnimit (kualifikimit) do t€ perdoren pér:

15.2.1 blerjen nga AKH-ja t€ literaturés teknike t€ avancuar, t€ dhéna dhe instrumente
shkencore;

15.2.2 dérgimin e punonjésve shqiptaré t€ kualifikuar né€ kurse t€ zgjedhura né fushén e
shkencés, inxhinieris¢ dhe menaxhimit t€ naftés, sipas kérkesés s¢ AKH-s€; dhe

15.2.3 mbulimin nga AKH-ja t€ disa shpenzimeve administrative t€ lidhura me kété nen
15.2.

15.3 Shpenzimet e shumave pér géllimet e specifikuara mé sipér, do t€ béhen né pérputhje
me programet e detajuara t€ trajnimit (kualifikimit) vjetor, t€ cilat do t€ pérgatiten dhe do t€ bien
dakord sé bashku nga AKH-ja dhe Kontraktori.

15.4 Té gjitha shpenzimet e béra né pérputhje me két€ nen 15, né lidhje me trajnimin
(kualifikimin) dhe arsimimin, do t€ jené plotésisht t€ rikuperueshme nga hidrokarburet kosto né
pérputhje me nenin 9.

15.5 Né rast se Kontraktori nuk ka shpenzuar tridhjeté e pesé mijé dollaré amerikané (US$
35 000.00), né pérputhje me nenin 15.2, deri né€ fund té vitit kontraktor, Kontraktori me kérkesé¢ té
AKH-s€ do ta transferojé sasiné e mbetur né llogarin€ bankare t¢ AKH-sé.

Neni 16
E drejta e pronésisé

16.1 Pasurité fizike t€ Kontraktorit, t€ cilat jan€ bleré ekskluzivisht pér qéllim té
operacioneve hidrokarbure, do t€ béhen proné e AKH-s€ sapo t€ ndérpritet ose pérfundojé kjo
kontraté ose t€ jené rikuperuar kostot e kétyre pasurive fizike nga Kontraktori, cilado qé t€ ndodhé e
para. Pasurité€ do t€ klasifikohen si kosto e rikuperueshme nga Kontraktori né pé€rputhje me nenin 9,
sapo té importohen ose blihen. Raportet dhe kampionet e marra ose t€ pérgatitura nga Kontraktori
pér operacionet hidrokarbure do t€ béhen proné e AKH-s¢ me mbarimin e késaj kontrate ose me
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rikuperimin e kostos, cilado gé t¢ ndodhé mé paré dhe do t€ jené kosto e rikuperueshme nga
Kontraktori né pérputhje me nenin 9, kur merren ose pérgatiten.

Pavarésisht sa mé sipér, Kontraktori do t€ keté t&€ drejté t’i pérdoré pa pagesé ato pasuri,
raporte dhe kampionatura gjaté afatit t€ késaj kontrate.

16.2 Klauzolat e nenit 16.1 nuk do té aplikohen pér pasurité e marra me qira nga
Kontraktori ose filialet e tij, e as pér pasurit¢ e zotéruara nga kontraktorét e Kontraktorit,
nénkontraktorét, filialet ose palé té tjera.

16.3 Sipas Marréveshjeve me Kontraktorin, kompanité, nése nuk kryejné operacione
hidrokarbure qé parashikohen kétu, filialet e tyre dhe palét e treta mund t’i pérdorin ato pasuri fizike
né pérputhje me nenin 16.1. Kontraktori mund té€ kérkojé kompensim i cili do té kreditohet né
llogariné e kostos. Pas pérfundimit t€ késaj kontrate, kompanité dhe filialet e tyre do té kené t&
drejté t€ pérdorin ndonjé kapacitet t€ liré dhe do t€ kené t€ drejta preferenciale pér t€ operuar kéto
pasuri fizike sipas marréveshjes me AKH-né pér njé kompensim me pagesé t€ arsyeshme.

Neni 17
Té drejtat dhe detyrimet e Paléve

17.1 Kontraktori do t€ keté té drejté hyrjeje dhe daljeje né zonén e kontratés dhe né zona ose
ambjente t€ tjera, si t€ jet€ e nevojshme, pér operacionet hidrokarbure.

1 7.2 Kontraktori do té keté t€ drejt€, gjaté afateve t€ pércaktuara kétu, t€ marré lirisht,
pérpunojé, transportojé, disponojé dhe eksportojé pjesén e tij t€ hidrokarbureve dhe t€ mbajé jashté
shtetit t€ ardhurat e marra nga ajo.

17.3 Kontraktori do t€ sigurojé g€ té gjitha fondet e nevojshme dhe do té€ mbulojé t€ gjitha
kostot dhe shpenzimet qé kérkohen pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure sipas késaj kontrate,
pérvec n€ masén kur mund té€ parashikohet ndryshe né kété kontraté.

17.4 Kontraktori do t€ marré pérsipér té arrij¢ pérdorimin eficent dhe té sigurt gjaté
kérkimit dhe prodhimit t€ hidrokarbureve dhe optimizojé rikuperimin ekonomik pérfundimtar t€
hidrokarbureve nga zona e kontratés.

17.5 Kontraktori do t€ sigurojé t€ gjitha materialet, pajisjet dhe infrastruktura e pérdorur né
operacionet hidrokarbure t€ jené né pérputhje me format inxhinierike pérgjithé€sisht t€ pranuara, té
kené konstruksion té pérshtatshém dhe t€ jené mbajtur né€ gjendje pune optimale.

17.6 Kontraktori do té blejé ose marré me qira t€ gjitha pajisjet, materialet, shérbimet dhe
furnizimet e kérkuara pér t’u bleré ose pér t’u marré me qira, né pérputhje me programet e punés.

17.7 Kontraktori do ta informojé AKH-né né vazhdimési pér t€ gjitha aktivitetet qé do té
kryhen sipas késaj kontrate dhe do t’i jap¢ AKH-s€ raporte tremujore pér operacionet hidrokarbure
té kryera.

17.8 Kontraktori do té béjé t€ mundur pér pérfagésuesit e AKH-s€ inspektimin, né ¢cdo kohé
té arsyeshme, té operacioneve hidrokarbure sipas késaj kontrate, duke pasur parasysh g€ njé
inspektim i till€ nuk pengon né ményré t€ paarsyeshme operacionet hidrokarbure.

17.9 Kontraktori do t€ mbajé regjistrime origjinale t€ plota t€ té gjitha operacioneve
hidrokarbure teknike sipas késaj kontrate.

17.10 Kontraktori do t€¢ mbajé llogarit€¢ e operacioneve hidrokarbure né pérputhje me
procedurén llogaritése, né njé ményré té tillé qé t&€ paragesé njé regjistrim té€ miré, t€ qarté dhe té
kujdesshém t€ t€ gjitha kostove, shpenzimeve dhe detyrimeve t€ kryera pér operacionet
hidrokarbure.

17.11 Kontraktori, pas pérfundimit t€ shpimit t€ njé pusi, do t€ informojé AKH-né nése dhe
kur pusi do té provohet, dhe pas pérfundimit t€ ndonjé prove(ave), nivelin(et) e prodhimit té
pércaktuar(a).

17.12 Kontraktori do ta magazinojé naftén bruto né ményré t€ pérshtatshme né depozita té
ndértuara pér két€ qéllim.

17.13 Kontraktori do t€ béjé njé sigurim t€ tillé si¢ b&€het normalisht né industriné
ndérkombétare t€ naftés pér llogariné e kostos.
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17.14 AKH-ja do ta asistojé dhe nxisé kryerjen nga Kontraktori t€ programit t€ punés, duke
siguruar me kosto lehtésira dhe furnizime duke pérfshiré, por pa u kufizuar né vénien né dispozicion
té t€ gjitha vizave t€ nevojshme, lejeve t€ punés, lejeve t€ transportimit, mbrojtjen dhe t€ drejtat e
kalimit dhe lehtési té tjera sic mund té kérkohet nga Kontraktori dhe qé béhen té disponueshme nga
burime brenda kontrollit t&¢ AKH-sé. Né rastin kur lehtési t€ tilla, furnizime ose personeli nuk jané
lehtésisht té disponueshém, atéheré AKH-ja do té sigurojé menjéheré pérdorimin e lehtésive té tilla
dhe furnizimeve nga burime t€ tjera alternative, né qofté se ka. Shpenzimet e kryera né két€ ményré
nga AKH-ja me kérkesén e Kontraktorit, do t’i rimbursohen AKH-sé¢ nga Kontraktori dhe do té
pérfshihen né kostot e operacioneve hidrokarbure dhe do té jené t€ rikuperueshme sipas nenit 9.
Rimbursime t€ tilla do t€ béhen né dollaré amerikané, té llogaritura me kursin e kémbimit qé
mbizotéron né kohén kur jané kryer shpenzimet nga AKH-ja.

17.15 AKH-ja do té asistojé Kontraktorin, sipas kérkesés, né fitimin e t€ drejtave té
pérdorimit ose té drejtave t€ kalimit mbi tokén private, qé kérkohet né€ lidhje me operacionet
hidrokarbure.

N€ rastin kur marréveshja vullnetare nuk mund t€ arrihet direkt me pronarét e tokés sé
interesuar, AKH-ja do t€ ushtrojé té drejtén e shpronésimit té€ njé prone té tillé, né qofté se &shté
esenciale pér operacionet hidrokarbure. N& njé rast té tillé, Kontraktori do ta rimbursojé AKH-né
pér té gjitha kostot e arsyeshme t€ kryera pér kéto t€ drejta pronésie, duke pasur parasysh gé kosto
tilla jané né njé linjé me zhdémtimin e paguar pér shpronésimin né raste t€ ngjashme né Shqipéri.

Kosto t€ kryera né két€ ményré jané t€ rikuperueshme plotésisht né pérputhje me klauzolat e
nenit 9.

17.16 AKH-ja do té asistojé Kontraktorin dhe nénkontraktorét e tij, sipas kérkes€s, né
marrjen nga autoritetet, mbi bazé€ té€ aplikimeve t€ béra né ményrén e pérshkruar, t€ gjitha lejet,
regjistrirnet, licencat, vizat dhe aprovime t€ tjera, sic mund t€ kérkohet pér kryerjen e operacioneve
hidrokarbure sipas késaj kontrate, dhe vecanérisht né lidhje me:

17.16.1 hapjen e llogarive bankare;

17.16.2 kémbimin e valutave;

17.16.3 hapésirén e zyrave, lehtésité€ e transportimit dhe t€ komunikimit;

17.16.4 formalitetet e doganave;

17.16.5 vizat e hyrjes dhe t€ daljes dhe shérbimet mjekésore pér punonjésit e Kontraktorit,
té cilét do t€ vijné€ né Shqipéri pér zbatimin e késaj kontrate dhe pér vartésit e tyre, t€ cilét do t’i
vizitojné€ ato ose do té banojné né Shqipéri;

17.16.6 leje té nevojshme pér t€ nxjerré jashté vendit dokumente, t€ dhéna dhe kampione
pér analiza ose pérpunim pér operacionet hidrokarbure;

17.16.7 importimin, transportin dhe pérdorimin e t€ gjitha materialeve q€ kérkohen pér
punimet sizmike, karotazhin e puseve dhe ¢do operacion tjetér hirokarbur;

17.16.8 lejet mjedisore.

17.17 AKH-ja, né pérputhje me nenin 16.1, do t€ ket€ t€ drejtén pér t€ gjitha té dhénat
origjinale dhe t€ interpretuara nga operacionet hidrokarbure, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né
raportet gjeologjike, gjeofizike, petrofizike, inxhinierike, karotazheve t€ puseve dhe t€ gjendjes sé
kompletimit té pusit dhe ndonjé té€ dhéne tjetér q€¢ Kontraktori mund ta krijojé gjaté periudhés sé
késaj kontrate, né€ t€ cilén Kontraktori ka t€ drejtén t€ mbajé dhe té pérdoré lirisht kopjet.

17.18 AKH-ja do t’i véré né dispozicion Kontraktorit t€ gjitha t€ dhénat teknike té
disponueshme nga AKH-ja né lidhje me zonén e kontratés, pa pagesé€, brenda tre(3) muajsh nga data
efektive, duke pasur parasysh q€ Kontraktori do ta rimbursoj¢ AKH-né pér t€ gjitha kostot e
arsyeshme t€ kryera pér pérgatitjen e transferimit té€ kétyre t€ dhénave dhe koston e kopjimit té tyre.

T€ dhénat teknike, né qofté se jané t€ disponueshme, do té pérfshijné, por pa u kufizuar:

17.18.1 raportet gjeologjike, té tilla si vrojtime gjeokimi, litostratigrafi, raportet strukturale,
petrografi etj;

17.18.2 informacionin e puseve té tillé si matjet e argjilés dhe elektrike, raportet e pusit,
kampionet dhe analizat e kampioneve, etj.;

17.18.3 linjat sizmike dixhitale dhe/ose kopjet né€ letér ose film, hartat bazé, koordinatat
UTM, diagramat, etj.;
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17.18.4 raportet dhe studimet gjeofizike, t€ dhénat gravimetrike, t€ dhénat elektro-
magnetike, etj.;

1 7. 18.5 raportet e kérkimit dhe studimet rajonale;

17.18.6 té dhéna t€ prodhimit dhe té rezervuarit.

17.19 Kontraktori do t€ jeté i liré t€ eksportojé kampione pér analiza jashté vendit. N& qofté
se nuk éshté réné dakord ndryshe me AKH-né, Kontraktori do t€ mbajé pjesé t€ kampioneve té tilla
ekuivalente né pérmasa dhe né cilési né Shqipéri.

17.20 Kontraktori do t€ eksportojé lirisht origjinalet e raporteve té t€ dhénave teknike, duke
pasur parasysh g€ njé regjistrim i krahasueshém ésht€ mbajtur nga Kontraktori ose AKH-ja né
Shqipéri.

Neni 18
Taksimi

18.1 Né bazé té klauzolave t€ nenit 18, gjaté afateve t€ késaj kontrate, ¢cdo kompani
individualisht do té jeté subjekt i ligjit t€ hidrokarbureve né fuqi né Shqipéri né datén efektive né
lidhje me fitimin e kompanis€ g€ rrjedh nga pjesa e tij e hidrokarbureve né pérputhje me kété
kontrat€¢ dhe do té€ zbatojé kérkesat e atij ligji. Niveli i taksés mbi fitimin né datén efektive &shté
50% (pesédhjeté pér qind).

18.2 Né qofté se gjaté afatit t€ késaj kontrate, taksa mbi fitimin i kalon pesédhjeté pér qind
(50%), atéheré kontrata do t€ rregullohet né pérputhje me klauzolat e nenit 23.3.

18.3 Cdo kompani do té paguajé dhe plotésojé detyrimin pér taksén shqiptare mbi fitimin te
autoritetet shqiptare té taksés népérmjet AKH-s€. AKH-ja do t€ transferojé menjéheré njé shumé té
tillé t€ marré, tek autoriteti i duhur i taksés. Pagesa tek AKH-ja do t€ pérbéjé plotésim té ¢do
detyrimi t€ kompanis€ pér taksén mbi fitimin.

AKH-ja do té kérkojé g€ autoriteti shqiptar i taksés, menjéheré, t€ 1éshojé déftesén e duhur
zyrtare pér ¢do kompani pér pjesén e tyre, duke evidentuar pagesén e tyre t€ taksés shqiptare mbi
fitimin né nivelin pesédhjeté pér qind (50%) dhe shumén absolute t€ paguar. Kjo déftesé¢ do té
léshohet brenda tre (3) muajsh pas mbarimit t€ njé viti kalendarik. Né qofté se njé déftesé e tillé nuk
éshté léshuar brenda periudhés sé mésipérme, AKH-ja do t€ démshpérblejé dhe zhdémtojé ¢do
kompani pér ndonjé démtim t€ pésuar nga kompania si rezultat i sa u tha mé sipér.

18.4 Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij do té jené t€ pérjashtuar nga pagesa e té€ gjitha
taksave té tjera, duke pérfshiré por pa u kufizuar n€ TVSH-né ose ndonjé formé ekuivalente té
taksés bazuar né vlerén e shitjeve, tatimeve, taksave, akcizés ose pagesave t€ cilat né ndonjé kohé
mund t€ jené t€ aplikueshme sipas ligjeve t€ Shqipéris€, midis t€ tjerave, né lidhje me pasuring,
kapitalin, duke pérfshiré ndonjé taksé t€ vendosur mbi shitjet, t€ ardhurat bruto ose transferimin e
pasuris€ dhe tarifat pér ose né lidhje me operacionet hidrokarbure té kryera sipas kontratés, pérveg
taksés sé fitimit si¢ specifikohet né nenin 18.1.

Punonjésit e huaj t€ Kontraktorit dhe nénkontraktoréve t€ tij, do t€ jené pérjashtuar nga
pagimi i taksé€s mbi té ardhurat personale né Shqipéri.

Pérjashtimet e reshtuara mé sipér nuk pérfshijné portet normale, magazinat ose tarifat
postare dhe pagesa t€ tjera t€ ngjashme pér shérbime g€ jané vendosur aktualisht.

18.5 Njékohésisht, me miratimin e planit t€ zhvillimit, AKH-ja dhe Kontraktori do t€ bien
dakord nése taksa mbi fitimin do t€ paguhet cash (me para né doré) apo né natyré dhe mbi
mekanizmin e pérshtatshém té pagesés. Taksa mbi fitimin, e cila i korrespondon shitjeve t€ gazit
natyror, do t€ paguhet n€ cash (me para né€ dor€) nése studimi i marketimit né pérputhje me nenin
8.3.7 pércakton g€ pér Kontraktorjn nuk €shté e arsyeshme ekonomikisht g€ ta paguajé kété€ taksé né
natyré. NEé rast se Palét bien dakord qé taksa do paguhet né natyré, at€éheré kjo marréveshje né
ményré té€ ndérsjellé do t€ két€ klauzola né lidhje me ndarjen e sasive t€ ndryshme t€ hidrokarbureve
dhe procedurat pér rastin e marrjes me tepricé apo me manggsi té€ pjes€s s¢ AKH-sé.

18.6 Né qofté se, pérvec pérjashtimeve t€ pércaktuara né kété nen ose nenin 19, ndonjé prej
personave ose njésive té pérjashtuara do t’i kérkohet t€ béjé ndonjé pages€é, Kontraktori mundet, me
zgjedhjen e tij té vetme, ose t’i kérkojé AKH-s€ rimbursimin e njé pagese t€ tillé, né valutén qé kjo
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pagesé &shté béré, brenda tridhjeté (30) dit€sh nga bérja e kérkes€s, ose do t€ keté t€ drejtén ta
kompensojé ndaj ndonjé pagese tjetér ndaj AKH-s€, ose do t€ marré njé numér té tillé barrelash nga
pjesa e AKH-s€ mbi hidrokarburet kosto teprice, e cila, e vlerésuar me fair market value, i
korrespondon shumés s€ pagesave té tilla.

18.7 Pér géllim t€ taksave shqiptare, ¢cdo kompani do t€ mbajé libra regjistrimi né dollaré
amerikané dhe do t€ pérgatisé taksén vjetore né dollaré amerikané dhe leké shqiptaré.

Neni 19
Importet dhe eksportet

19.1 Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij t€ angazhuar né€ kryerjen e operacioneve
hidrokarbure sipas késaj kontrate, do t€ lejohen t€ importojné dhe do t€ jené t€ pérjashtuar nga taksat
doganore, licenca e importit dhe leje e tarifa t€ tjera (me pérjashtim pagesave t€ portit dhe
magazinave g€ aplikohen pérgjithésisht né Shqipéri pér kéto shérbime t€ kryera ndaj Kontraktorit) né
lidhje me importimin e makinerive, pajisjeve, pajisjeve t€ radiove, automjeteve té t&€ gjitha llojeve
dhe t€ ¢farédo numri, duke pérfshiré, por pa u kufizuar né autobuzé dhe vetura qé pérdorin benziné
ose diesel, anije t€ nevojshme, avioné dhe helikopteré, materiale, furnizime (duke pérfshiré
eksplozivét), artikuj t€ konsumueshém, pasuri t€ luajtshme dhe pjes€é kémbimi pér ndonjé nga
artikujt e mésipérm, qé€ do t€ pérdoren né operacionet hidrokarbure né pérputhje me kété kontraté.
Pér kété géllim, Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij do t€ jené t€ pérjashtuar nga ndonjé ndalim,
kufizim dhe shtréngesé nga importi dhe nga vendi i origjinés.

19.2 Cdo punonjés i huaj i Kontraktorit dhe nénkontraktoréve té tij do t€ lejohet t& importojé
dhe do t€ jeté i pérjashtuar nga t&€ gjitha taksat doganore, licenca e importit dhe leje e tarifa té tjera
(me pérjashtim té pagesave t€ portit dhe t€ magazinave g€ aplikohen pérgjithésisht né¢ Shqipéri pér
kéto shérbime té kryera ndaj tyre) pér dhe né lidhje me pérdorimin personal, mjete pér mirémbajtjen
e shtépis€ dhe sende t€ konsumueshme, duke pérfshiré automjetin e tij, megjithat¢ duke pasur
parasysh g€ kéto pasuri jan€ importuar vetém pér pérdorimin nga punonjési i huaj dhe familja e tij.

19.3 Pérjashtimi i parashikuar né nenin 19.1 nuk do t€ aplikohet n€ ndonjé artikull t&€
importuar kur artikujt e t€ njéjtit ose substancialisht té€ t€ njéjtit 1loj dhe cilésie, prodhohen né vend
dhe jané té disponueshém pér blerje ose pér t'u marré me qira dhe t€ lévrueshme né kohé né
Shqipéri me njé ¢cmim jo mé t€ lart€ se kosto e artikujve t€ importuar pérpara taksés doganore, por
pas shtimit t€ kostove té transportimit dhe t€ asiguracionit.

19.4 Me miratim t€¢ AKH-s€, ndonjé nga artikujt pér t€ cilét éshté rikuperuar kostoja, ndonjé
nga artikujt e importuar né€ Shqipéri, pérjashtuar ose jo nga taksa doganore né pérputhje me kété
nen, i cili nuk i éshté shitur Paléve t€ treta né Shqipéri né pérputhje me nenin 19.5, mund t&
eksportohen nga Pala g€ e ka importuar, né ¢do kohé pas njoftimit t€ zyrés sé doganés, pa béré
pagimin e ndonjé takse, tarife eksporti ose té drejte.

19.5 Me aprovimin e AKH-s€, ndonjé nga artikujt pér té cilét éshté rikuperuar kostoja, té
rinj ose t€ pérdorur por né gjendje pune, material, pajisje ose mjete t€ pérdorura né€ operacionet
hidrokarbure nga Kontraktori, si dhe artikujt qé pérdoren né shtépi, artikuj t€ pérdorimit personal, té
cilét i pérkasin personelit t¢ Kontraktorit dhe nénkontraktoréve t€ tij, mund t€ shiten brenda
Shqipérisé, duke pasur parasysh g€ blerési t€ paguajé taksén doganore t€ aplikueshme, né qofté se
ka, te zyra e doganés, me pérjashtim t€ rastit kur i shitet AKH-s€, ose ndonjé njésie tjetér g€ gézon
té njéjtat pérjashtime si Kontraktori.

19.6 Me aprovimin e AKH-s€, ndonjé nga artikujt pér t€ cilét ésht€ rikuperuar kostoja,
material pajisje dhe mjete t€ démtuara ose t€ pérdorura aq sa jané béré t€ papérdorshme dhe té€ cilat
jané Kklasifikuar nga Kontraktori si hekurishte ose mbeturina, mund t€ shiten si hekurishte ose
mbeturina pa pagesé t€ taksé€s doganore nga Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij.

19.7 N€ rastin kur shitje t€ tilla sipas nenit 19.5 (me pérjashtim t€ pajisjeve shtépijake,
artikujve dhe mjeteve personale té zotéruara nga punonjésit e Kontraktorit dhe nénkontraktorét tij)
dhe 19.6 mé sipér, t€ ardhurat nga shitje t€ tilla do t€ ndahen n€ ményrén e méposhtme:

Kontraktori do té keté té drejtén t€ marré té ardhura, té cilat (neto pa taksat doganore) kur
merren, do t€ zvogélojné kostot e parikuperuara, né qofté se ka, t€ cilat Kontraktori ka t€ drejtén t’i
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rikuperojé né pérputhje né nenin 9. Né qoft€¢ se nuk kané mbetur kosto pér t’u rikuperuar nga
Kontraktori, atéheré té gjitha t€ ardhurat (neto pa taksat doganore) e shitjeve té tilla do t’i paguhen
AKH-sé.

19.8 Kontraktorit nuk do t’i kérkohet t€ marré njé licencé dhe do té jet€ i pérjashtuar nga
taksat, tarifat ose ndonjé detyrim tjetér financiar, né lidhje me eksportimin e hidrokarbureve nga
Shqipéria.

19.9 AKH-ja do té bashképunojé me Kontraktorin, me géllim g€ t€ lehtésojé operacionet e
importit dhe t€ eksportit, duke pérfshiré procedurat e gmimeve, té reduktuara, sipas késaj kontrate.

Neni 20
Librat e llogarive, monedha, kontrolli i kémbimeve dhe pagesat

20.1 Kontraktori do t& mbajé, né zyrén e tij né Shqipéri, librat e llogarisé né pérputhje me
procedurén llogaritése dhe me praktikat llogaritése pérgjithésisht t€ pérdorura né industriné
ndérkombétare t€ naftés dhe libra e regjistrime t€ tjera si¢ mund té jet€ e nevojshme pér t€ treguar
punén e kryer sipas késaj kontrate, duke pérfshiré sasiné e t€ gjithé hidrokarbureve t€ disponueshme.

20.2 Kontraktori do té mbajé librat e tij t€ llogaris€ dhe regjistrimet e llogarisé, duke
pérfshiré llogariné e kostos, né dollaré amerikané.

20.3 Kontraktori do té mbajé njé llogari bankare né dollaré amenikané dhe njé llogari
bankare né leké shqiptare. T€ gjitha pagesat nga llogaria né dollaré amerikané, t€ béra né valuté
tjetér nga dollarét amerikané, do té regjistrohen né libra né€ dollaré amerikané me kursin e kémbimit
né fuqi né kohén e transaksionit. Vlerésimet e béra né valuta t€ tjera nga dollarét amerikané do té
regjistrohen né libra né dollaré amerikané me kursin e kémbimit né fugi né kohén kur éshté béré
vlerésimi. Kursi i kémbimit pér vlerésime té€ tilla do t€ pércaktohet duke pérdorur mesataren e kursit
té blerjes dhe té shitjes sé€ valutés pér ditén né t€ cilén kryhet transaksioni, si¢ kuotohet né "Financial
Time" (botimi i Londrés), ose kurse t€ tilla té kuotuara, si¢ mund té€ bihet dakord nga t€ dyja Palét.
Pér transaksione g€ kryhen né datén kur publikimi i kursit t€ kémbmit nuk béhet, kursi i kémbimit
do té pércaktohet duke iu referuar kursit t€ publikuar né datén e menjéhershme paraardhése.

T€ gjitha pagesat né leké shqiptare do t€ kthehen né dollaré amerikané, me kursin mesatar
zyrtar t€ blerjes t€ botuar nga Banka Qendrore e Shqipérisé, pér muajin né€ t€ cilin
shpenzimet/kredité jané regjistruar né€ libra.

As AKH-ja dhe as Kontraktori nuk duhet t€ kené raste fitimi ose humbjeje nga kémbimi né
disfavor ose né pérfitim t€ njé Pale tjet€r. Ndonjé humbje ose fitim né kémbimin e valutés qé
rezulton nga diferenca né€ kurset e kémbimit pér géllime t€ llogaritjes, si¢ pérmendet mé sipér, dhe
kursit aktual t¢ kémbimit, kur blihet valuta korresponduese qé€ nuk éshté dollaré amerikané, pér
géllim t€ pagesave, do té ngarkohet né ményré té vazhdueshme ose kreditohet né€ llogariné e kostos.

20.4 Cdo pagesé q¢ AKH-sé i kérkohet t’ia béjé Kontraktorit ose Kontraktorit i kérkohet t’ia
béjé AKH-s€, do t€ paguhet né dollaré amerikané, jo mé€ voné se tridhjeté (30) dité pas mbarimit t&
muajit né té€ cilin ndodh detyrimi pér t€ béré njé pagesé té tillé.

20.5 Pér géllim té késaj kontrate, Kontraktori do té keté liri t€ ploté pér:

20.5.1 t€ hapur, operuar dhe mbajtur lirisht llogari bankare si brenda, ashtu dhe jashté
Shqipérisé;

20.5.2 t€ marré dhe t€ mbajé jasht€ Shqipéris€ dhe t€ disponojé lirisht valuté t€ huaj té
marré nga ai jasht€ Shqipéris€, duke pérfshiré té ardhurat e shitjes s€ hidrokarbureve dhe
Kontraktori nuk do té€ jeté i detyruar t€ sjellé t€ ardhura té tilla né Shqipéri, me pérjashtim té€ atyre t&€
ardhurave sic mund t’i nevojiten, sipas gjykimit t€ Kontraktorit pér t€ mbuluar shpenzimet né
Shqipéri;

20.5.3 t€¢ paguar direkt jasht€ Shqipéris€ pér blerjen e mallrave dhe shérbimeve té
nevojshme pér t€ kryer operacionet hidrokarbure;

20.5.4 t€ paguajé punonjésit e tij t€ huaj, g€ punojné né€ Shqipéri, né monedhé té€ huaj jashté
Shqipérisé, kétyre punonjésve t€ huaj do t'u kérkohet t€ sjellin né Shqipéri vetém njé sasi valuté té
tillé qé kérkohet pér t€ mbuluar shpenzimet e tyre personale té jetesés;
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20.5.5 té riatdhesojé né ményré t€ ploté gjitha té ardhurat e Kontraktorit nga operacionet
hidrokarbure né Shqipéri, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, né t€ ardhurat nga shitjet e aseteve dhe
hidrokarbureve;

20.5.6 eksportojé dhe importojé lirisht valuté t€ huaj dhe t€ mbajé brenda Shqipérisé
llogarité né valute t€ huaj.

20.6 Né rastin kur njé Palé nuk arrin t€ kryejé pagesat sipas késaj kontrate né datén e
caktuar, do t€ ngarkohet interes pér shumén e papaguar. Norma e interesit t€ aplikuar do té jeté
LIBOR-i tremujor pér depozitat né dollaré amerikané, t€ marré né dit€n e paré t€ kalimit t€ afatit t€
pagesés, plus 2.5 piké pérqgindje, gé publikohet nga National Westminster Bank Limited, London né
orén 11 paradreke.

Neni 21
Transferimi i té drejtave

21.1 N&é pérputhje me nenet 21.2 dhe 21.3, ¢do kompani do t€ keté t€ drejtén vetém té
shesé, té transferojé, t€ japé ose t€ disponojé (g€ mé poshté né ményré t€ pérbashkét do té referohet
si “té transferojé”) té€ gjithé ose njé pjesé t& té€ drejtave t€ tij, interesave dhe detyrimeve sipas késaj
kontrate, ndonjé personi me miratimin me shkrim t¢ AKH-sé, miratim i cili nuk do t€ refuzohet né
qofté se transferuesi demonstron aftésité e tij teknike dhe financiare dhe sigurohet g€ ky transferues
do t€ marré detyrimet dhe pérgjegjésité e njésisé transferuese q€ parashikohen kétu dhe, pér mé tej,
duke u siguruar qé ky transferues paraget njé garanci nga kompania mémeé qé zbatohet né ményrén e
duhur, gé mbulon interesat e tij t€ transferuara né njé format té tillé si¢ tregohet né aneksin “D”
kétu.

21.2 Cdo kompani do té jeté e liré té transferojé té drejtat, interesat dhe detyrimet tij
filialeve té késaj kompanie, duke pasur parasysh qé njé transferues i tillé merr pérsipér detyrimet
dhe pérgjegjésité e parashikuara té njésisé transferuese dhe i jep njoftim t€ menjéhershém AKH-s€.

21.3 Cdo kompani do t€ jeté e liré t’ia transferojé t€ drejtat, interesat dhe detyrimet e tij
ndonjé kompanie tjet€r, duke pasur parasysh qé njé transferues i tillé merr pérsipér detyrimet dhe
pérgjegjésité e parashikuara t€ njésisé transferuese dhe i jep njoftim t€ menjéhershém AKH-s€.

21.4 Asnjé taksé, tarifé ose ndonjé lloj tjetér pagese nuk do béhet si rezultat i transferimit
nga ndonjé kompani.

Neni 22
Forca madhore

22.1 Moskryerja ose vonesa né kryerjen nga Kontraktori t€ ndonjé detyrimi n€ pérputhje me
kété kontraté, do té justifikohet né qofté se, dhe né masén g€, njé moskryerje ose vonese e tillé éshté
shkaktuar nga forca madhore. Periudha e njé moskryerjeje ose vonesé té tillé, s€ bashku me njé
periudhé té tillé g€ mund té€ jet€ e nevojshme pér riparimin e ndonjé démtimi t€ béré gjaté njé vonese
té till€, do t€ shtohet né kohén e dhéné né kété kontraté pér kryerjen ose ushtrimin e njé detyrimi té
tillé dhe t€ ndonjé t€ drejte dhe detyrimi g€ varet nga ai dhe rrjedhimisht n€ termat e késaj kontrate.

22.2 “Forca madhore”, brenda kuptimit t€ nenit 22, do t€ jet€ ndonjé ngjarje e
paparashikuar si njé revolt€, kryengritje, lufté, grevé ose shqetésime gjat€ punés, zjarre, pérmbytje,
veprime geveritare ose ndonjé shkak tjetér, jashté kontrollit t€ arsyeshém t€ Palés qé kérkon forcén
madhore.

22.3 Pala g€ kérkon forcé madhore do t’i japé€ njoftim Palés tjetér sa mé shpejt qé té€ jeté e
mundur me detajet e arsyeshme.

22.4 Né qofté se ngjarja e forcés madhore ndodh gjaté periudhés s€ kérkimit ose periudhés
sé€ vlerésimit dhe vazhdon t€ jeté né fuqi pér njé periudhé prej gjashté (6) muajsh, Kontraktori do té
keté mundésiné g€ né ¢do kohé pas késaj, pas njé njoftimi me shkrim AKH-sé néntédhjeté (90) dité
pérpara, ta pérfundojé kété marréveshje pa pérgjegjési t€ métejshme t€ cfarédolloji.
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Neni 23
Ligji udhéheqés

23.1 Palét bien dakord g€ ligjet e Shqipérisé jané t¢é aplikueshme me njohjen e duhur té
parimeve té ligjit t& pranuar ndérkombétarisht.

23.2 AKH-ja ka parasysh g€ Kontraktori ka hyré né két€ kontraté€ né pérputhje me ligjet,
rregullat dhe rregulloret né Shqipéri si¢ ekzistojné ato né datén efektive té késaj kontrate, dhe AKH-
ja konfirmon qé t€ gjitha té drejtat t&€ dhéna Kontraktorit jané né pérputhje me kéto ligje, rregulla
dhe rregullore,

23.3 Eshté réné dakord midis paléve gé, né qofté se ligjet e Shqipérisé, duke pérfshiré, por
pa u kufizuar né ligjet e taksave dhe rregullat e shkémbimeve t€ jashtme, pas firmosjes sé késaj
kontrate, do t€ ndryshohen né ményré té tillé qé t&€ zvogélojné té drejtat dhe pérfitimet e Kontraktorit
ose t€ zgjerojné detyrimet e Kontraktorit, AKH-ja do t€ b&jé rirregullimin e kontraté€s né ményré qé
té ruhen t€ drejtat, pérfitimet dhe detyrimet e Kontraktorit si¢ ekzistojné né datén efektive.

23.4 Né rastin kur ndonjé ndryshim né ligjet, rregullat ose rregulloret e Shqipérisé ndodh
pas datés efektive t€ kontratés, e cila materialisht ngushton ose kufizon ndonjé t€ drejté ose pérfitim
té Kontraktorit ose g€ materialisht rrit detyrimet e Kontraktorit sipas késaj kontrate ose sipas ndonjé
ligji, rregulli ose rregulloreje t&€ Shqipérisé, nga ato t&€ datés efektive, Kontraktori, né ¢do kohé,
mundet t€ njoftoj¢ AKH-né me shkrim.

Brenda tridhjeté (30) ditésh nga marrja e kétij njoftimi, AKH-ja dhe Kontraktori do té
takohen t€ negociojné né mirébesim dhe t€ bien dakord pér ndryshimet t€ cilat nevojiten té béhen né
termat e késaj kontrate, pér t€ ruajtur t€ drejtat dhe pérfitimet ekonomike t€ Kontraktorit né
pérputhje me nenin 23.3. Né rastin kur Palét nuk arrijné t€ bien dakord, brenda néntédhjeté (90)
ditésh pas njoftimit t¢ Kontraktorit AKH-s€, secila Palé mund t’ia referojé problemin ose problemet
né diskutim, arbitrazhit sipas nenit 24. Arbitrat né€ njé rast t€ till€ do t€ autorizohen té€ pércaktojné
nése ka ndodhur njé ndryshim material né t€ drejtat, pérfitimet ose detyrimet e Kontraktorit dhe t€
pércaktojné modifikimet né kontraté, nése ésht€ e nevojshme, pér té ruajtur t€ drejtat ekonomike dhe
pérfitimet e Kontraktorit né€ njé nivel ekuivalent me até q€ do t€ kishin pasur, né qofté se ndryshime
té tilla nuk do té kishin ndodhur. Ndryshimi i termave t€ késaj kontrate sipas pércaktimit t€ arbitrave
do t€ béhet efektiv, pasi t€ kalojé pér miratim né Késhillin e Ministrave dhe t€ béhet si i tillé pjesé e
késaj kontrate.

Neni 24
Arbitrazhi

24.1 Cdo mosmarréveshje, konflikt, pretendim ose diferencé né opinion, duke pérfshiré
ndonjé pérfundim t€ pretenduar sipas nenit 27 nga ose né lidhje me kété kontraté ose prishjen,
pérfundimin ose vlefshmérin€ e saj, ose me operacionet hidrokarbure t€ kryera, do t€ vendoset
pérfundimisht nga arbitrazhi né€ pérputhje me rregullat e arbitrazhit t¢ UNCITRAL-it (“Rregullat™).

24.2 Né lidhje me sa mé sipér, autoriteti i caktuar sipas rregullave do té jet€ presidenti i
Gjykatés s€¢ Arbitrazhit Ndérkombétar i Dhomés té Tregtisé né€ Paris, Francé.

24.3 Numri i arbitrave do té€ jet€ tre. Pala qé i drejtohet arbitrazhit do t€ caktojé njé arbitér
dhe Pala g€ pérgjigjet do t€ caktojé njé arbitér tjet€r, dhe né rastin e déshtimit t€ késaj Pale qé
pérgjigjet, t€ caktojé njé arbitér brenda tridhjeté (30) ditésh, Pala g€ i drejtohet arbitrazhit mund t’i
kérkojé autoritetit emérues t€ caktojé njé arbitér t€ dyt€ né pérputhje me rregullat. Dy (2) arbitrat e
caktuar né két€ ményré do té€ caktojné arbitrin e treté, i cili do t€ veprojé si arbitri kryesor né gjyq.

24.4 Né qofté se brenda tridhjeté (30) ditésh nga caktimi i arbitrit t€ dyté, t€ dy (2) arbitrat
nuk bien dakord pér arbitrin e treté, secila Palé mund t’i kérkojé autoritetit caktues t€ caktojé
arbitrin e treté.

24.5 Arbitrazhi do t€ zhvillohet né Zyrih, Zvicér. Gjuha g€ do té pérdoret né procedurat e
arbitrazhit do t€ jeté anglishtja. Palét shprehimisht heqin doré nga cdo e drejté pér té apeluar njé
vendim arbitral né ndonjé gjykaté cfarédo qoft¢ dhe vendimi arbitral do té jeté pérfundimtar dhe
detyrues pér Palét.
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24.6 Vendimi arbitral do t€ pé€rmbajé arsyen mbi t€ cilén vendimi éshté bazuar dhe njé
vendim pér kostot.

24.7 Té drejtat pér arbitrazh sipas nenit 24 do t€ vazhdojné t€ ekzistojné edhe pas
pérfundimit t€ késaj Kontrate.

24.8 AKH-ja shprehimisht heq doré nga ndonjé e drejté€ q€ té€ kérkojé imunitet né lidhje me
ndonjé proceduré t€ pércaktuar né pérputhje me nenin 24, ndonjé proceduré pér t€ detyruar zbatimin
e nenit 24, ose ndonjé proceduré detyrimi pér ndonjé vendim t€ marré nga arbitrazhi sipas nenit 24.

24.9 Gjykim pér njé vendim t€ marré mund t€ béhet nga njé gjykaté qé ka juridiksion, ose
aplikimi mund t€ béhet né njé gjykaté té tillé pér njé pranim juridik t€ vendimit dhe njé urdhér
detyrues, sic mund té jeté rasti.

24.10 Cdo ¢éshtje e pazgjidhur midis AKH-sé¢ dhe Kontraktorit, e cila, sipas termave té
késaj kontrate, i duhet drejtuar njé eksperti, do t’i drejtohet pér pércaktim njé eksperti t€ vetém.
Ekspertit do t’i jepen termat e referencés pér té cilat do té bihet dakord nga t€ dyja Palét. Eksperti
do té caktohet me marréveshje ndérmjet AKH-sé dhe Kontraktorit. Né qofté se AKH-ja dhe
Kontraktori nuk arrijné t€ caktojné njé ekspert brenda tridhjeté (30) ditésh pasi éshté arritur
marréveshja pér termat e referencés, secila Palé mund t€ aplikojé né Dhomén Ndérkombétare té
Qendrés sé Tregtisé pér Ekpertizén Teknike, Paris, Francé, pér caktimin e njé eksperti né pérputhje
me rregulloren e tij. Eksperti do t€ béjé pércaktimin e tij né pérputhje me klauzolat q¢ pérmbahen
kétu, bazuar né evidencén qé disponon ai. Pérfagésuesit e AKH-s¢ dhe t€ Kontraktorit do t€ kené té
drejté t€ konsultohen me ekspertin dhe ta furnizojné até me t€ dhéna dhe informacion, duke pasur
parasysh qé eksperti mund t€ imponojé kufizime té arsyeshme pér kété té drejté. Té dhéna dhe
informacione t€ tilla duhet t'i jepen edhe palés tjet€r né mosmarréveshje né t€ njéjtén kohé. Eksperti
do té jeté i liré t€ vlerésojé masén né t€ cilén ¢do e dhéné, informacion dhe evidencé tjetér €shté e
pranueshme. Tarifa dhe shpenzimet e ekspertit dhe kostot e lidhura me njé emérim, nése ka, béré
nga Dhoma Ndérkombétare e Qendrés sé Tregtis€ pér Ekspertiz€én Teknike, do t€ mbulohen né
ményré t€ barabarté nga AKH-ja dhe Kontraktori. Pércaktimi i ekspertit do t€ jet€ pérfundimtar dhe
i detyrueshém pér palét, subjekt i ndonjé gabimi t€ dukshém né pércaktimin e tij.

Neni 25
Masat e mbrojtjes sé mjedisit dhe sigurisé, parandalimi i humbjeve

25.1 Kontraktori do té kryejé operacionet hidrokarbure né ményré té sigurt dhe t&
pérshtatshme né pérputhje me ligjet e mjedisit dhe rregulloret e Republikés s€ Shqipéris€, si dhe me
praktikat pérgjithésisht t€ pranuara t€ industrisé ndérkombétare té naftés dhe do té€ shkaktojé sa mé
pak démtim g€ éshté praktikisht e arsyeshme, né mjedisin e pérgjithshém, duke pérfshiré inter alia,
sipérfagen, ajrin, ligenet, lumenjté, detin, jetén e kafshéve, jetén e biméve, drithérat, burimet e tjera
natyrore dhe pasurité.

25.2 NE rastin e njé fontane, aksidenti ose urgjence, Kontraktori do t€ ndérmarré t€ gjitha
hapat e menjéhershme pér t€ marré situatén e urgjencés nén kontroll dhe t€ mbrojé ndaj humbjes sé
jetés dhe humbjes ose démtimit t€ pasuris€é dhe t€ parandalojé démtimin e burimeve natyrale dhe té
mjedisit né pérgjithési.

25.3 NE rastin kur AKH-ja, n€ ményré t€ arsyeshme, pércakton qé ndonjé puné ose instalim
ndértuar nga Kontraktori ose ndonjé operacion hidrokarbur i kryer nga Kontraktori rrezikon ose
mund té rrezikojé personat ose pasuriné e paléve té treta, ose shkakton ndotje ose démton mjedisin
né njé shkallé t€ papranueshme, AKH-ja mund t’i kérkojé Kontraktorit t¢ marré masa riparuese
brenda njé periudhe té arsyeshme dhe té riparojé ndonjé démtim t€ mjedisit.

Né rastin kur AKH-ja e konsideron t€ nevojshme, ajo gjithashtu, mund t’i kérkojé
Kontraktorit t’i ndérpresé operacionet hidrokarbure né pérgjithési ose pjesérisht, derisa Kontraktori
té ket€ marré masa té€ tilla riparuese ose té€ keté riparuar ndonjé démtim.

Né rastin kur Kontraktori déshton né marrjen e masave riparuese t€ kérkuara nga AKH-ja
brenda njé periudhe kohe t€ pércaktuar pér két¢, AKH-ja mund t€ marré masa t€ tilla riparuese pér
llogari té Kontraktorit.
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25.4 Kontraktori, pérpara se t€ kryejé operacione sizmike, shpimi, zhvillimi ose prodhimi,
do t€ ndérmarré njé studim pér vlerésimin e mjedisit. Kontraktori nuk do té jet€ pérgjegjés pér
ndonjé démtim t€ mjedisit, ndodhur pérpara kétyre operacioneve.

25.5 Kontraktori do t€ marré t€ gjitha masat e arsyeshme brenda kontrollit té tij, né
pérputhje me standardet pérgjithésisht t€¢ pranuara né industriné ndérkombétare t€ naftés pér t&
parandaluar humbjet ose derdhjet e hidrokarbureve sipér ose nén toké gjaté kryerjes sé operacioneve
hidrokarbure.

Neni 26
Mallrat dhe shérbimet

26. 1 Kontraktori, kontraktorét e tij dhe nénkontraktorét:

26.1.1 Do t’u japin prioritet kontraktoréve lokalé pér aq kohé sa cmimet, cilésia e
materialeve dhe shérbimeve dhe disponueshméria e tyre né kohé jané, sipas opinionit té
Kontraktorit, té krahasueshme me materialet dhe shérbimet e disponueshme né tregun ndérkombétar.

26.1.2 Do t'u japin preferencé materialeve t€ prodhuara né vend, pajisjeve, makinerive dhe
artikujve té konsumueshém, pér aq kohé sa ¢mimet e tyre, cilésia dhe disponueshméria né kohé
jané, sipas opinionit t& Kontraktorit, t€ krahasueshme me materialet, pajisjet, makinerité dhe artikujt
e konsumueshém t€ disponueshém né tregun ndérkombétar.

Pér qéllimet e mésipérme, ¢mimet pér materialet, pajisjet, makinerit¢ dhe artikujt e
konsumueshém té prodhuar né vend dhe shérbimet e kontraktoréve lokalé do t€ krahasohen me
c¢cmimet e materialeve dhe shérbimeve né tregun ndérkombétar pasi jané shtuar kostot e transportimit
dhe té asiguracionit.

26.2 Kontraktori do té organizojé ankande konkurruese pé€r cdo puné té€ kryer né pérputhje
me programin e punés dhe buxhetin, né€ qoft€ se njé puné e tillé do t€ parashikohet té kalojé njé
milion dollaré amerikané (1 000 000. 00 US$).

Neni 27
Abandonimi

Kontraktori, me kérkesén né kohé t¢ AKH-s€, do t€ heqé ndonjé instalim ose strukturé té
ndértuar nga Kontraktori pér géllime t€ késaj kontrate dhe té€ cilat jan€ abandonuar ose gé iu ka
kaluar koha e pérdorimit, gjaté koh€s ose né mbarim t€ késaj kontrate.

Heqja qé pérmendet mé sipér dhe detyrime t€ tjera pér abandonim, do té jené€ subjekt dhe do
té pércaktohen né pérputhje me klauzolat e méposhtme:

27.1 Kontraktori, né konsultim me AKH-né, do té pérgatisé dhe do t'i parages¢ AKH-s€, njé
plan abandonimi (q€ kétu mé poshté do té€ referohet si “Plani i abandonimit”), duke pérfshiré njé
pérshkrim té detajuar teknik dhe inxhinierik t€ masave t€ abandonimit dhe t€ 1€vizjes, né pérputhje
me detyrimet e sipé€rpérmendura, t€ cilat ai déshiron t’i kryejé né pérfundim t€ prodhimit nga zona e
zhvillimit dhe e prodhimit né diskutim.

27.2 Jo mé voné se 180 dit€ pérpara datés s€ cilés i referohet neni 27.3 mé poshté,
Kontraktori do té€ pérgatisé dhe do té€ paragesé né Komitetin Késhillimor njé buxhet t€ detajuar (qé
mé poshté do t€ quhet “Buxheti i abandonimit”), duke detajuar koston e vlerésuar pér planin e
abandonimit.

27.3 Dhjeté (10) vjet para datés s€ pérfundimit t€ operacioneve i prodhimit sipas vlerésimit
té Kontraktorit ose né fund té€ tremujorit né t€ cilén prodhimi kumulativ arrin shtatédhjeté e pes€ pér
qind (75%) té hidrokarbureve t€ rikuperueshme t€ pritshme, cilado qé t€ ndodhé mé shpejt, njé sasi
e barabart¢ me buxhetin e abandonimit, e llogaritur né€ bazé€ t€ njésive t€ prodhimit mbi
hidrokarburet e rikuperueshme t€ mbetura té pritshme nga zona e kontratés, do t€ grumbullohet né
njé llogari kostoje pér t'u pérdorur pér t€ mbuluar kostot e abandonimit, sasi e cila do t€ jet€ e
rikuperueshme nga Kontraktori né pérputhje me nenin 9.
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27.4 NEé pérvjetorin e paré té€ dat€s sé referuar né nenin 27.3 mé sipér dhe né€ njé bazé
vjetore mé voné, Palét do t&€ mblidhen pér t€ rivlerésuar buxhetin e abandonimit t€ vlerésuar dhe, né
qofté se éshté e nevojshme, do ta rishikojné két€ buxhet abandonimi né té€ cilin Palét do té bien
gjithashtu dakord pér ndonjé korrigjim, si rrjedhim i saj, g€ i duhet béré shumés qé do t€ vendoset
né llogariné e kostos.

27.5 Jo mé voné se njéqind e tetédhjeté (180) dit€ para datés sé vlerésuar té€ pérfundimit t&
operacioneve hidrokarbure, Kontraktori do t€ pérgatis€ dhe dhe do t€ paraqesé para Komitetit
Késhillimor, né pérputhje me nenin 5.1.5.3, njé plan abandonimi pérfundimtar t€ rishikuar, né
pérputhje me detyrimet e sipérpérmendura t€ Kontraktorit. Brenda gjashtédhjeté (60) ditésh nga
aprovimi i kétij plani abandonimi, Kontraktori do t€ pérgatisé dhe do t€ paragesé né AKH njé buxhet
abandonimi pérfundimtar. N€ qofté se shumat e parashikuara né llogariné e kostos (q¢ mé poshté do
té referohet si “Diferenca e kostos”) jané t€ pamjaftueshme pér t€ mbuluar buxhetin e abandonimit
té pérmendur mé sipér, njé sasi shtes€ e barabarté me diferencén e kostos do té regjistrohet né
llogariné e kostos dhe do t€ rikuperohet nga Kontraktori, né pérputhje me nenin 9.

27.6 Kontraktori do t€ kryejé operacionet e 1évizjes dhe t€ abandonimit t€ specifikuara né
planin e abandonimit dhe kéto shpenzime do té zvogélojné llogariné e kostos. Ndonjé balancé né
llogariné e kostos e mbetur pas pérfundimit t€ operacioneve hidrokarbure, do té ndahet midis Paléve
né pérputhje me nenin 10, né njé ndarje t€ tillé gé €éshté aplikuar menjéheré pérpara abandonimit t&
operacioneve hidrokarbure.

27.7 Shumat e grumbulluara né llogariné e kostos pér géllimet e abandonimit do té
konsiderohen si kosto té operacioneve hidrokarbure pér llogaritjen e faktorit R.

Neni 28
Konfidencialiteti

28.1 Me pérjashtim té rastit kur né kété kontraté parashikohet ndryshe, i gjithé informacioni
i marré sipas késaj kontrate do t€ mbahet nga Palét né konfidencialitet t€ ploté dhe nuk do t€ béhet
publike pa miratimin me shkrim t€ méparshém t€ Palés tjetér, pérsa kohé kjo kontraté éshté né fuqi,
me pérjashtim t€ kérkesave pér t€ vepruar né pérputhje me ligjet, rregullat ose rregulloret e AKH-sé
ose ndonjé agjencie tjetér, ose bursave né té cilat AKH-ja ose njé kompani mund t€ jeté subjekt, né
qofté se ky informacion nuk béhet pjes€¢ e pérdorimit publik népérmjet burimeve t€ tjera pérveg
AKH-s¢ dhe njé kompanie. Pé&r mé tepé€r, kompanit¢ do t€ jen€ t€ detyruara nga kushtet e
konfidencialitetit pér njé periudhé prej pes€ (5) vjetésh pas mbarimit t€ késaj kontrate.

28.2 AKH-ja dhe ¢do kompani (si¢ pércaktohet né nenin 21) mund t’'ua paragesin ndonjé
informacion t€ tillé punonjésve t€ tyre, filialeve, konsulentéve ose nénkontraktoréve né masén e
kérkuar pér njé kryerje mé efektive t€ operacioneve hidrokarbure, duke pasur parasysh g€, né rastin
e njé paraqgitjeje t€ informacionit punonjésve dhe filialeve, duhet t€ sigurojé né€ ményré té
pérshtatshme mbrojtjen e natyrés konfidenciale t€ informacionit té€ interesuar dhe, né rastin e
paragqitjes s€ informacionit konsulentéve ose nénkontraktoréve, t€ sigurohet q€¢ marrésit € mésipérm
té kené hyré mé paré né njé marréveshje konfidencialiteti.

28.3 Pér qéllimin e marrjes s€ ofertave t€ reja pér pjesét e zonés s€ kontrat€s nga t€ cilat
éshté hequr doré ose né zonat prané zonés s¢ kontrat€s, AKH-ja mund t’i tregojé ndonjé njésie tjetér
t¢ dhéna pér kéto pjes€é nga té cilat €sht€ hequr doré, t€ dhéna né formén bazé dhe té
painterpretuara, gjaté termave t€ késaj kontrate.

28.4 Pasi t€ béhet njé¢ marréveshje konfidencialiteti, si¢ parashikohet né nenin 28.2 mé
sipér, secila Palé mund t€ paragesé njé informacion té till€ t€ marré sipas késaj kontrate, sipas
kérkesés sé institucioneve financiare, nga t€ cilat Pala g€ bén paraqitjen éshté duke kérkuar financim
pér géllim plotésimin e detyrimeve qé€ parashikohen kétu.

28.5 Pasi té béhet njé¢ marréveshje konfidencialiteti, ¢cdo kompani mund t’u tregojé ndonjé
informacion té tillé né mirébesim transferuesve potencial€ t€ interesave, t€ cilét kané interes né té
drejtat e hidrokarbureve té dhéna Kontraktorit sipas késaj kontrate.
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Neni 29
Pérfundimi

29.1 Kjo kontraté mund t€ pérfundohet nga Kontraktori duke i dhéné njé njoftim me shkrim
AKH-sé, jo mé pak se tridhjeté (30) dité para, duke pasur parasysh gé njé pérfundim i tillé nuk e
liron Kontraktorin nga ndonjé detyrim i papérfunduar pérpara njé pérfundimi té tillé.

29.2 Kjo kontrat¢ mund té pérfundohet nga AKH-ja duke i dhéné njé njoftim me shkrim
Kontraktorit jo mé pak se njéqind e njézet (120) dité para, né rastet e méposhtme:

29.2.1 Né qofté se Kontraktori, né ményré t€ pérséritur, ka kryer njé shkelje materiale té njé
detyrimi té tij themelor sipas késaj kontrate dhe €shté késhilluar nga AKH-ja pér géllimin e AKH-sé
pér t€ pérfunduar kété kontraté. Njé njoftim i tillé pér pérfundimin nga AKH-ja do t€ jepet vetém né
qofté se Kontraktori, pas marrjes sé njoftimit nga AKH-ja g€ ai éshté né shkelje materiale dhe nuk e
ka rregulluar ose nuk ka filluar ta rregullojé né ményré themelore njé shkelje té till€ brenda gjashté
(6) muajsh.

29.2.2 Né qofté se Kontraktori nuk zbaton né ményré thelbésore vendimin pérfundimtar qé
rezulton nga njé proceduré arbitrazhi né pérputhje me nenin 24.

29.2.3 Né qofté se Kontraktori gjykohet i falimentuar nga njé gjykaté kompetente ose né
gofté se ka mé shumé se njé njési q€ pérbén Kontraktorin dhe ndonjé prej tyre €shté deklaruar i
falimentuar dhe njésit€ e tjera ose njésia tjetér nuk ndérmerr veprimet e pérshtatshme pér té
pérmirésuar situatén né lidhje me kété kontraté.

Pérfundimi nga AKH-ja, né pérputhje me nenin 29.2, nuk do t€ ¢lirojé Kontraktorin nga
ndonjé detyrim i paplotésuar pérpara kétij pérfundimi.

29.3 Subjekt i pérfundimit t&€ méparshém né pérputhje me nenet 29.1 ose 29.2, kjo kontraté
do té pérfundojé automatikisht né térésin€ e saj, né qofté se nga e gjithé zona e kontratés éshté hequr
doré ose nése periudha e zhvillimit dhe e prodhimit, ose ndonjé zgjatje € métejshme ka mbaruar né
pérputhje me nenin 3.5 dhe 3.7.

Neni 30
Kontroll-revizionet

AKH-ja do té keté njé periudhé prej gjasht€ (6) muajsh koh€ nga marrja e ndonjé raporti té
rikuperimit t€ kostos né pérputhje me procedurén llogaritése, né té€ cilén t€ kontrollojé dhe té€ ngrejé
objeksione pér ndonjé raport té rikuperimit t€ kostos. AKH-ja dhe Kontraktori do t€ bien dakord pér
korrigjimet e kérkuara. Dokumentet mbéshteté€se dhe llogarit€ do t€ jené t€ disponueshme pér AKH-
né gjaté€ periudhés s€ théné prej gjashté (6) muajsh. N&é qofté se brenda periudhés sé kohés kufi prej
tre (3) muajsh pas mbarimit t€ gjasht€ (6) muajve t€ mésipérm, AKH-ja nuk ka lajméruar
Kontraktorin pér parregullsité e tij té njé raporti té till¢, ky raport do té konsiderohet i aprovuar.

Neni 31
Parashikime té pérgjithshme

31.1 Njoftimet

a) Njoftimet dhe komunikimet e tjera t€ kérkuara ose t€ lejuara g€ t€ béhen sipas késaj
kontrate, do té konsiderohen t€ dhéna kur jepen ose merren me shkrim dorazi ose népérmjet postés,
ose t€ transmetuara me faks, t€ adresuara né ményré t€ pérshatshme si mé poshté:

AKH:

i) dorazi ose me posté:

Agjencia Kombétare e Hidrokarbureve

Né vémendje t€: Drejtorit Ekzekutiv

Rruga e Elbasanit

Fakulteti Gjeologji-Miniera, Godina e Re, kati I

Tirané, Shqipéri

ii) me faks + +355-4 -234 031
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Kontraktorit:

i) dorazi ose me posté:

OMV (ALBANIEN) Adriatic Sea Exploration GmbH

Né vémendje t&€: Menaxherit t& Pérgjithshém

Rruga Déshmorét e 4 Shkurtit, nr.5, kati 2

Tirané, Shqipéri

ii) me faks:

+ +355-4-232 108

b) AKH-ja dhe Kontraktori mund ta ndryshojné adresén ose adresat e tyre duke i dhéné
njoftim pér ndryshimin njéri-tjetrit.

c) Njoftimet g€ i jepen Kontraktorit nga AKH-ja do té konsiderohen té¢ dhéna né qofté se
jané dhéné né zyrén e operatorit né Shqipéri.

31.2 Pérgjegjésia

31.2.1 Kontraktori nuk do té jet€é pérgjegjés pérpara AKH-sé, pérve¢ kur personeli
supervizor i Kontraktorit éshté shumé neglizhent né kryerjen e operacioneve hidrokarbure.

31.2.2 Né asnjé rrethané, Kontraktori nuk do t€ jet€ pérgjegjés kundrejt AKH-sé pér
démtime-pasoje ose indirekte si humbjet e fitimit ose humbjet e prodhimit.

31.2.3 Né rastin e ndonjé démtimi pér t€ cilin Kontraktori quhet pérgjegjés né pérputhje me
nenin 31.2.1, Kontraktori do t€ marré pérsipér t€ marré masat e nevojshme menjéheré dhe né
pérputhje me praktikat e industrisé ndérkombétare, pér t€ ulur shkallén e démtimit dhe t€ kthejé
operacionet né gjendjen normale. Kontraktori do t€ paguajé kompensimin e pérshtatshém pér
démtimin pér t€ cilin éshté deklaruar pérfundimisht pérgjegjés.

31.2.4 Pérve¢ rastit kur parashikohet ndryshe né ményré specifike né kété kontraté,
detyrimet dhe pérgjegjésité e Kontraktorit jané detyrime dhe pérgjegjési t€ pérbashkéta té
kompanive. Té drejtat e Kontraktorit mundet, kur konteksti e lejon, t€ ushtrohen ve¢mas nga secila
prej kompanive.

31.2.5. Kontraktori do t¢ zhdémtojé Qeveriné shqiptare, AKH-né¢ dhe punonjésit e tyre,
zyrtarét dhe agjentét respektivé, pér t€ gjitha reklamimet nga palét e treta pér démtimet personale
ose démtimet e pasurisé si rezultat i kryerjes sé operacioneve hidrokarbure, t€ kryera nga ose né
emér t€ Kontraktorit, duke pérfshiré pa kufizim tarifat e arsyeshme té avokatéve dhe kostot e
mbrojtjes, me kushtin qé Kontraktori nuk do t€ konsiderohet pérgjegjes sipas nenit 31.2.5 pér
ndonjé démtim, pretendim, démtim ose plagosje t€ shkaktuar nga ose si rezultat i ndonjé veprimi
neglizhent t€ Qeverisé shqiptare, AKH-sé¢ dhe punonjésve t€ tyre, zyrtaréve, drejtoréve dhe
agjentéve respektive.

31.3 Kérkesa pér marrjen e hidrokarbureve

Né rastin e nj¢ mungese kritike t€ hidrokarbureve t€ disponueshme, shkaktuar nga
emergjencé kombétare pér shkak t€ njé konflikti aktiv ose parashikim i afért i konflikteve, g€ nuk
ekzistojné né datén efektive, AKH-ja mund t€ marré né emér t€ Qeverisé té€ gjith€ ose njé pjesé té
prodhimit t&€ zonés s€ kontratés.

Sasia e hidrokarbureve g€ kérkohet do t€ merret né njé¢ ményré jodiskriminuese nga té gjitha
vendburimet né Republikén e Shqipérisé.

Marrja do t€ kérkojé njé vendim té Késhillit t¢ Ministrave dhe nuk do t€ vazhdojé pértej
periudhés s€ njé emergjence té tillé. AKH-ja do t€ béjé t€ gjitha pérpjekjet e saj q€ t’i japé
Kontraktorit njé njoftim me shkrim gjashté (6) muaj para njé marrjeje té tillé.

Cmimi g€ do t’i paguhet Kontraktorit do té pércaktohet né pérputhje me nenin 13. Pagesa do
té béhet n€ dollaré amerikané dhe brenda tridhjeté (30) ditéve pas mbarimit t€ ¢do muaji pér volumin
e marré gjaté ¢cdo muaji.

Sapo rrethanat g€ kan€ ¢uar n€ marrjen pushojné s€¢ vepruari dhe, né qoft€ se AKH-ja éshté
né pamundési pagese né at€ kohé, Kontraktori do t€ keté t€ drejtén t€ marré pjesén e AKH-sé té
naftés bruto té€ vlerésuar né pérputhje me nenin 13 né€ vend t€ pagimit, derisa shumat e papaguara,
duke pérfshiré interesat e mbledhur, t€ llogaritura né pé€rputhje me nenin 20.6, t€ jené rikuperuar
plotésisht nga Kontraktori.
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31.4 Gjuha e tekstit

Kjo kontraté éshté€ béré e ka hyré né fuqi né gjuhén angleze dhe até shqiptare. Né rastin e
njé mospérputhjeje ndérmjet variantit anglisht dhe atij né€ shqip, varianti né anglisht do ta udhéheqé
kété kontraté.

31.5 Hyrja né fuqi

Kjo kontrate do té jeté ligjérisht detyruese né dhe nga data efektive.

31.6 E gjithé Marréveshja

Kjo kontraté (s€ bashku me ndonjé dokument g€ referohet né t€) pérbén t€ gjithé
marréveshjen ndérmjet Paléve dhe zévendéson c¢do marréveshje t€ méparshme, marréveshje
mirékuptimi, prezantim, marrje pérsipér ose garanci midis Paléve né lidhje me subjektin e késaj
kontrate.

31.8 Garancia e kompanisé¢ mémé

Cdo kompani merr pérsipér qé kompania e vet mémé té€ ekzekutojé njé garanci pér pjesén e
saj t€ programit minimum t& kérkimit kétu né njé formé té tillé sic €shté pércaktuar né aneksin “D”.
Kompanité dhe AKH-ja bien dakord qé t€ gjitha garancité e kompanive mémé duhet t€ jené marré
nga AKH-ja pas ekzekutimit t€ késaj kontrate nga palét kétu, por para se AKH-ja t’ia paragesé kété
kontraté Késhillit t€¢ Ministrave pér aprovim.

31.9 Anekset

Anekset A,B dhe C jané njé pjesé e pandashme e késaj kontrate dhe do t€ konsiderohen me
efekt dhe forcé t€ njéjté me klauzolat e pjesés kryesore t€ késaj kontrate. Megjithaté, né rastin e njé
konflikti midis pjesés kryesore dhe ndonjé prej anekseve, klauzolat e pjesés kryesore do té
mbizotérojné.

31.10 Ndryshimet

Asnjé ndryshim i késaj kontrate nuk do té€ jeté efektiv, né qofté se nuk do t€ béhet me
shkrim dhe t€ firmoset nga palét.

31.11 Hegjet doré

Déshtimi i ndonjérés nga Palét pér t€ ushtruar ndonjé nga té drejtat e parashikuara né kété
kontraté nuk do t€ jet€ ose nuk do t€ konsiderohet t€ jeté njé heqje doré nga njé e drejté e tillé.

31.12 Autoriteti

Cdo njési e cila éshté njé nénshkruese e késaj kontrate, i garanton t€ tjerét q€ ai ka fuqi dhe
autoritet t€ ploté t€ hyjé né€ két€ kontraté dhe g€ kjo kontrat€ pérbén njé detyrim ligjor, t€ vlefshém
dhe detyrues pér te.

Si déshmi e késaj, Palét kané hyré né két€ kontraté né datén e shkruar mé sipér.

Ministria e Industris€¢ dhe e Energjetikés

Viktor Doda

OMYV (ALBANIEN) Adriatic Sea Exploration GmbH

Lundin Netherlands BV

ANEKSI A
ZONA E KONTRATES

KOORDINATA GJEODEZIKE TE BLLOKUT TE RI DETAR NE SHQIPERI

1.41°35°20. O’N 19° 26’ 40. 0” E
2.41°35 20.0”’N 19° 09’ 00. 0” E
3.40°59°00. 0” N 19° 09’ 00. 0” E
4.40° 59’ 00.0” N 18° 56' 00. 0” E
5.40° 25 20.0”N 18° 56’ 00.0” E
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6.40° 25°20.0” N 19°17°25.0” E

7.40° 25°20.0” N 19° 21’ 36.0”E
8.40° 25 20.0” N 19° 29’ 23.0” E
Shpjegime.

Pika 1: Kjo piké reflekton ndérprerjen e paralelit 41° 35’ 20.0” N me nivelin mé t€ larté té
ujérave né vijén bregdetare té detit Adriatik.

Pika 6: Kjo piké reflekton ndérprerjen e paralelit 40° 25’ 20.0” N me nivelin mé t€ larté té
ujérave né vijén bregdetare t€ detit Adriatik né bregun peréndimor t€ gadishullit t&€ Karaburunit.

Pika 7: Kjo piké reflekton ndérprerjen e paralelit 40° 25’ 20.0” N me nivelin mé t€ larté té
ujérave né vijén bregdetare té detit Adriatik n€ bregun lindor t€ gadishullit t¢ Karaburunit.

Pika 8: Kjo piké reflekton ndérprerjen e paralelit 40° 25’ 20.0” N me nivelin mé t€ larté té
ujérave né vijén bregdetare t€ detit Adriatik né bregun peréndimor té gjirit t€ Vlorés.

Vija midis pikave 8 dhe 1 reflekton nivelin mé t€ larté t€ ujérave né vijén bregdetare té detit
Adriatik dhe vija midis pikave 6 dhe 7 reflekton nivelin mé t€ larté t€ ujérave né vijén bregdetare t€
gadishullit t¢ Karaburunit.

ANEKSI B
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ANEKSI C
PROCEDURA LLOGARITESE

Ky aneks “C” é&shté bashkélidhur me dhe éshté pjesé e kontratés midis AKH-sé dhe
Kontraktorit.

Neni 1
Klauzola té pérgjithshme

Kjo proceduré llogaritése aplikohet dhe do t€ pérdoret né pércaktimin, mbajtjen dhe
kontrollin e té gjitha llogarive, librave dhe regjistrimeve t€ llogarive sipas késaj kontrate.

Kontrata dhe kjo proceduré llogaritése jané béré me qéllim qé t€ jené t€ lidhura dhe
reciprokisht shpjeguese. Megjithaté, né qofté se del ndonjé mospérputhje, atéheré klauzolat e
kontratés do té mbizotérojné.

1.1 Pérkufizimet

1. 1.1 Termat e pérdorur né kété proceduré llogaritése do t€ kené t€ njéjtin kuptim, ashtu si
dhe té njéjtat terma t€ kontratés.

1.1.2 “Materiale té€ kontrollueshme” do té thoté materialet, té cilat Kontraktori i vé nén
kontroll dhe inventar, né pérputhje me praktikat e mira ndérkombétare t€ industrisé s€ naftés.

1.1.3 “Material” do té thot€ ndonjé pajisje, makineri, materiale, artikuj, furnizime dhe
artikuj t€ konsumueshém t€ bleré, t€ marré me qira ose t€ transferuar nga Kontraktori dhe té
pérdorur né operacionet hidrokarbure.

1.2 Librat dhe regjistrimet

Librat dhe regjistrimet e llogarive, duke pérfshiré taksén, do t€ mbahen né pérputhje me
parimet e pranuara pérgjithésisht t€ kontabilitetit, me praktikat dhe procedurat moderne t€ industrisé
s€¢ naftés dhe me klauzolat e késaj kontrate né gjuhén angleze dhe né dollaré amerikané, té
plotésuara dhe t€ mbéshtetura né libra t€ tillé

1.3 Rishikimi i procedurés llogaritése

Me marréveshje reciproke ndérmjet ministrisé dhe Kontraktorit, kjo proceduré llogaritése
mund té rishikohet kohé pas kohe, né dritén e rregullimeve té€ ardhshme.

Neni 2
Kostot e operacioneve hidrokarbure

2.1 Kostot e operacioneve hidrokarbure

Palét do té mbajné njé llogari kostoje né t€ cilén do té reflektohen t€ gjitha kostot e
operacioneve hidrokarbure.

Kéto kosto t€ operacioneve hidrokarbure do t€ jené t€ rikuperueshme nga Kontraktori né
pérputhje me klauzolat e késaj kontrate dhe si¢ do té€ pércaktohet mé poshté. Pa kufizuar natyrén e
pérgjithshme t€ sa mé poshté, kostot dhe shpenzimet t€ marra né konsiderat€ nga 2.2 né€ 2.22 kétu
mé poshté pérfshihen né kostot e operacioneve hidrokarbure.

Kostot e operacioneve hidrokarbure, duke pérfshiré té gjitha ato t€ grumbulluara pérpara
fillimit t€ prodhimit komercial, do t€ jené plotésisht t€ rikuperueshme pa amortizim duke filluar a)
né tremujorin né t€ cilin kéto kosto jané krijuar ose b) né periudhén g€ vjen pas fillimit t€ prodhimit
komercial, cilado q€ ndodh mé voné.

2.2 Puna dhe kostot e lidhura me té

2.2.1 Kostot aktuale té t€ gjithé punonjésve té operatorit dhe kostot e personelit t€ caktuara
ose pérkohésisht t€ caktuara, ose t€ marra me gira nga operatori. Kéto kosto do t€ pérfshijné, por pa
u kufizuar né:

a) rrogat bruto dhe shpérblimet ose pagat;

b) kostoja e kohés sé tepért, ditét e pushimit, pushimet, sémundjet, pérfitimet e paaftésisé
dhe pagesa té tjera t€ pérditshme t€ aplikueshme né pagat dhe pagesat t€ ngarkuara si né (a) mé
sipér;
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c) shpenzimet, taksat dhe pagesa t€ tjera, né qofté se ka ndonjé, t€ béra né pérputhje me
vlerésimet ose detyrimet e vendosura nga autoriteti ministral, cilat jané té€ aplikueshme né koston e
pagave dhe pagesave t€ ngarkueshme si né (a) mé sipér;

d) kostoja e planeve té caktuara pér sigurimin e jet€s s€ punonjésve, shtrimet né spital ,
pensionet, kursimet dhe planet e tjera t€ t€ njé€jtés natyré pérfitimi té aplikueshme né pagat dhe
pagesat t€ ngarkueshme si né (a) mé sipér;

e) kostot e transportimit dhe té rivendosjes dhe kostot e transportimit t€¢ punonjésve dhe
familjeve té kétyre punonjésve (kufizuar né bashkéshorten dhe fémijét né ngarkim) dhe shérbyesen
statutore ose t€ pérditshme pér operatorin;

f) té gjitha kostot e udhétimeve dhe té rivendosjes s€ punonjésve dhe familjeve té€ tyre né dhe
nga atdheu i punonjésve ose vendi i origjinés né kohén e punésimit dhe pér pushime;

2) kostot e akomodimit pér punonjésit;

h) shpérblimet, koha mbi até normale t€ punés, pagesat e pérditshme dhe pérfitimet, té cilat
do té jené t€ aplikueshme pér punonjésit vendas né Republikén e Shqipéris€é, t€ gjitha té
ngarkueshme sipas( a) mé sipér.

2.3 Shpenzimet e trajnimit (kualifikimit) t€ punonjésve

Shpenzimet e kualifikimit pér punonjésit e operatorit ose t€ caktuara, ose pérkohésisht té
caktuara, ose t€ marra me qira nga operatori dhe kontributi i Kontraktorit pér kualifikimin sipas
nenit 15 t€ kontratés.

2.4 Materialet

2.4.1 Kostoja e materialeve do té ngarkohet né llogariné e kostos, bazuar si mé poshté.

Kontraktori nuk garanton pér materialet. T€ vetmet garanci jané garancit€é e dhéna nga
prodhuesit ose shitésit, pér sa kohé ato jané né fuqi.

2.4.1.1 Me pérjashtim té rasteve kur parashikohet ndryshe né pjesén 2.4.1.2 mé poshté,
materialet do t€ ngarkohen me koston aktuale neto t€ kryer nga Kontraktori sipas ¢mimit té faturés
s€¢ shitésit, shpenzimeve t€ paketimit, transportimit, ngarkimit dhe shkarkimit, kostove té
asiguracionit, tarifave, pagesave dhe taksave t€ aplikueshme, né qofté se ka, duke zbritur t€ gjitha
uljet e cmimit g€ mund t€ béhen aktualisht.

2.4.1.2 Materialet do té ngarkohen me ¢mimin e specifikuar mé poshté:

a) Materiale té reja (Kushti “A”) do t€ vlerésohen né koston aktuale ndérkombétare neto, e
cila nuk do t€ kalojé ¢mimin mbizotérues né transaksione normale té ftohta né€ tregun e hapur.

b) Materiale té pérdorura (Kushtet “B”, “C” dhe “D” dhe materialet mbeturina):

i) Materiale t€ cilat jané né kushte t€ pérdorshme dhe jané t€ pérshtatshme pér ripérdorim
pa rikondicionim, do t€ klasifikohen si kushti “B” dhe do t€ vlerésohen me shtatédhjeté e pesé pér
qind (75%) t€ ¢cmimit aktual t€ materialit té ri té pércaktuar né (a) mé sipér.

ii) Materiale té cilat nuk mund t€ klasifikohen si kushti “B”, por t€ cilat pas rikondicionimit
do t€ jené akoma t€ pérdorshme pér funksionin e tyre origjinal, do t€ klasifikohen si kushti “C” dhe
do t€ vlerésohen me pesédhjeté pér qind (50%) t€ cmimit aktual pér materiale t€ reja si¢ pércaktohet
né (a) mé sipér. Kostoja e rikondicionimit do t€ ngarkohet né materialet e rikondicionuara, duke
pasur parasysh gé vlera e materialit t€ kushtit “C”, plus koston e rikondicionimit nuk do ta kalojé
vlerén e materialit t€ kushtit “B”.

iii) Materialet g€ kané njé vleré qé nuk mund t€ pérdoret pér funksionin e tyre origjinal dhe
té cilat pér kété arsye nuk mund t€ klasifikohen si kushti “B” ose kushti “C”, do té klasifikohen si
kushti “D” me ¢mimin e vlerés t€ barabarté me pérdorimin e tij.

iv) Materialet té cilat jané té papérdorshme dhe g€ nuk mund t€ klasifikohen si kushti “B”
ose kushti “C” ose kushti “D”, do té klasifikohen si mbeturina dhe do t€ konsiderohen qé nuk kané
mé vleré.

2.4.2 Inventaret

Né intervale t€ arsyeshme, t€ paktén ¢do vit, do t€ béhen inventare nga Kontraktori e té
gjitha materialeve t€ kontrollueshme. Kontraktori do t€ jap€ njoftim me shkrim tridhjet€ (30) dité
para pér géllimin q€ ka pér t€ kryer njé€ inventar té till€, pér ta lejuar AKH-né t€ zgjedhé nése do t&
jeté e pérfagésuar kur té€ kryhet inventari ose t€ mos jeté prezent. (Rast né té cilin AKH- ja do té
zgjedhé t€ pranojé inventarin e kryer nga Kontraktori.)
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2.5 Shpenzimet indirekte

Shpenzimet administrative t€ baz€s dhe pajisjeve si t€ bazés tokésore, magazinave, sistemit
té ujit, sistemit t€ rrugéve, pagat dhe shpenzimet e personelit supervizor fushor, népunésve fushoré,
asistentéve dhe punonjésve t€ tjeré té€ pérgjithshém qé i shérbejné indirekt zonés.

2.6 Transportimi

Transportimi i materialeve dhe kosto t€ tjera t€ lidhua me té, duke pérfshiré, por pa u
kufizuar né shérbimet e origjinés, dérgesave, paketimit, tarifat portuale, pagesa e dérguesit,
dérgesave tokésore dhe ajrore dhe procedurave doganore dhe procedura té€ tjera t€ destinuara.

2.7 Shérbimet

2.7.1 Kostot aktuale té€ kontratave t€ shérbimit, konsulentéve profesionisté dhe shérbime té
tjera t€ kryera nga palé t€ treta.

2.7.2 Kostot e pérdorimit t¢ ambienteve ose pajisjeve brenda ose jasht¢ Republikés sé
Shqipérisé pér pérfitimin direkt t€ operacioneve hidrokarbure, t€ kryera nga Kontraktori ose filialet
e kompanive ose paléve té treta, me ¢cmime t€ njéjta me koston e zotérimit ose girasé dhe koston e
operacionit.

2.8 Shpenzimet administrative dhe t€ pérgjithshme né Republikén e Shqipérisé

Né kohén gé Kontraktori éshté duke kryer aktivitet sipas marréveshjes, kostoja e stafit dhe e
mirémbajtjes s€ zyrés gendrore t€ operatorit né Republikén e Shqipérisé dhe/ose zyra té tjera t€
hapura né Republikén e Shqipérisé si¢ €shté e pérshtatshme, pérve¢ zyrave fushore té€ cilat do té
ngarkohen si¢ parashikohet né nenin 2.5 mé sipér, dhe duke pérjashtuar pagat e punonjésve té
operatorit, t€ cilat jané pérkohésisht caktuar dhe qé shérbejné direkt né zoné, té cilat do t&
ngarkohen si¢ parashikohet né nenin 2.2 mé sipér. Kéto kosto do té€ ngarkohen né kostot e
operacioneve hidrokarbure.

NE rastin kur kéto kosto t€ personelit dhe zyrés s€ operatorit ose filialeve té operatorit nuk i
atribuohen plotésisht operacioneve hidrokarbure, atéheré kéto kosto do t€ ngarkohen mbi njé bazé té
njéjte.

2.9 Shpenzimet administrative t€ gendrés

Shpenzimet administrative t€ kompanisé mémé t€ Operatorit jasht€ Republikés s¢ Shqipérisé
qé aplikohen pér operacionet sipas kontratés, do t€ ngarkohen ¢do muaj né pérputhje me nivelet e
méposhtme:

Né qofté se shuma kumulative e té€ gjitha shpenzimeve pér vitin kalendarik ésht€é mé pak ose
e barabarté me 5 000 000 00 US$ (pesé milioné dollaré amerikang), atéheré do t€ aplikohet njé vleré
prej 5% pér shpenzimet administrative t€ gendrés.

Né qofté se shuma kumulative e t€ gjitha shpenzimeve pér vitin kalendarik e kalon shumén e
5 000 000.00 US$ (pesé milioné dollaré amerikané), por éshté mé pak ose e barabarté me 10 000
000.00 US$ (dhjeté milioné dollaré amerikané) atéheré njé nivel prej 3% do té aplikohet pér pjesén
shtesé té shpenzimeve.

Né qofté se shuma kumulative e t€ gjitha shpenzimeve pér vitin kalendarik e kalon shumén e
10 000 000.00 US$ (dhjeté milioné dollaré amerikané), atéheré njé nivel prej 2% do té aplikohet pér
pjesén shtesé t€ shpenzimeve.

Minimumi i shumés gé do té ngarkohet do t€ jeté 80 000.00 US$ (tetédhjeté mijé dollaré
amerikané) pér vit kalendarik.

2.10 Taksat

TE€ gjitha taksat, tarifat ose pagesat t€ paguara né Republikén e Shqipérisé nga Kontraktori
né lidhje me kété Kontrat€ , pé€rve¢ atyre t€ mbuluara nga neni 18 i Kontratés , n€ qofté se ka
ndonjé.

2.11 Te drejtat sipérfagésore

T€ gjitha kostot direkte pér marrjen, rinovimin ose heqgjen doré nga t€ drejtat sipérfagésore
né fuqi né zoné.

2.12 Démtimet dhe humbjet e materialeve dhe infrastrukturés

Né pérputhje me nenin 31.2 t€ Kontratés, t€ gjitha kostot ose shpenzimet e nevojshme pér
riparimin ose z€vendésimin e materialeve ose infrastrukturés qé rezultojné nga démtimi ose humbja
e shkaktuar nga zjarri, pérmbytjet, stuhité, vjedhjet, aksidentet, ose ndonjé shkak tjetér.
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2.13 Asiguracioni dhe pretendimet

2.13.1 Kuotat e paguara pér asiguracionin pér mbulimin e rrezigeve t€ lidhura me
operacionet hidrokarbure, né pérputhje me praktikat e Kontraktorit ose me ndonjé nga punonjésit e
tij dhe/ose t€ jashtém, t€ cilat né pérputhje me praktikat ndérkombétare té naftés, kérkohen nga ligji.

2.13.2 Né pérputhje me nenin 31.2 t€ Kontratés, shpenzimet aktuale t€ kryera pér zgjidhjen
e t€ gjitha humbjeve, pretendimeve, démtimeve, gjykimeve dhe shpenzime t€ tjera (duke pérfshiré
shpenzimet legale si¢ pércaktohet mé posht€) né pérfitim t€ operacioneve hidrokarbure.

2.14 Shpenzimet legale

Té gjitha kostot ose shpenzimet e mosmarréveshjeve ose shérbimeve legale pér t€ mbrojtur
interesat e Kontraktorit né zonén e kontratés, sipas ose né pérputhje me kontratén dhe t&€ nevojshme
ose t€ pérshtatshém duke pérfshiré, por pa u kufizuar né tarifat legale, kostot e arbitrazhit, kostot e
gjyqit, kostot e hetimit ose t€ sigurimit t€ déshmive dhe shumat e paguara pér zgjidhjen ose kénagjen
e ndonjé mosmarréveshjeje ose pretendimi. Kéto shérbime mund t€ kryhen nga stafi legal i
Kontraktorit dhe/ose njé firmé e jashtme, sic mund t€ jet€¢ e nevojshme, me kushtin gé kéto kosto
nuk lindin nga mosmarréveshjet e pasuksesshme té Kontraktorit me AKH-né.

2.15 Ngarkesat dhe tarifat

Té gjitha ngarkesat dhe tarifat t€ cilat jané paguar nga Kontraktori né lidhje me kété
kontraté.

2.16 Zyrat, kampet, pajisje e ambiente t€ tjera

Kostoja e vendosjes, mirémbajtjes dhe operimit t€ ndonjé zyre, kampi, magazine, pajisjeje
shtépiake dhe ambienti tjetér, té tillé si ambienti pér shlodhjen e punonjésve. N& qofté se kéto pajisje
e ambiente shérbejné pér mé shumé se njé (1) zoné kontrate, kostot e tyre do t€ ndahen né baza t&
barabarta.

2.17 Shpenzimet e marrévéshjes s€ shérbimit

Shpenzimet sipas ndonjé marréveshjeje shérbimi té béré ndérmjet Kontraktorit dhe ndonjé
nga kompanité filiale t€ tij.

2.18 Mjedisi

Kostot e kryera pér ndonjé nga operacionet e parashikuara n€ nenin 25.

2.19 Abandonimi

Kostot e kryera ose shumat e shpenzuara né€ pérputhje me nenin 27.

2.20 Shpenzime té€ tjera

Subjekt i aprovimit t&¢ AKH-sé€, i cili nuk do té refuzohet né ményré t€ paarsyeshme, ndonjé
shpenzim i arsyeshém i pambuluar ose i patrajtuar né klauzolat e mésipérme, t€ cilat jané kryer nga
Kontraktori, t€ nevojshme pér kryerjen si¢c duhet t€ operacioneve hidrokarbure dhe plotésimin e
detyrimeve té tij sipas kontratés ose té lidhur me t€.

2.21 Kredité sipas kontratés

T€ ardhurat neto t€ transaksioneve té€ méposhtme do t€ kreditohen né€ llogarité sipas
Kontratés:

a) té ardhurat neto t€ ndonjé asiguracioni, né qofté se kuota ishte kosto e rikuperueshme ose
pretendimet né lidhje me operacionet hidrokarbure, ose ndonjé pasuri e ngarkuar né llogarité sipas
késaj kontrate;

b) té ardhurat e marra nga té jashtmit pér pé€rdorimin e pasurive apo pronés ngarkuar
llogarive sipas késaj kontrate, t€ cilat jané béré shtesé mbi operacionet hidrokarbure dhe jané dhéné
me qira pér t€ ulur humbjet;

¢) ndonjé korrigjim i marré nga Kontraktori prej furnizuesve/prodhuesve ose agjentéve té tyre
né lidhje me pajisje ose materiale difektoze, kostoja e té€ cilave ishte ngarkuar mé paré nga
Kontraktori sipas kontratés;

d) qgira, rimbursime ose kredi t€ tjera t€ marra nga Kontraktori, t€ cilat aplikohen né ndonjé
ngarkes€ g€ i €shté béré llogarisé sipas kontratés;

e) té& ardhurat nga t€ gjitha shitjet dhe materiale shtes€ t€ ngarkuara né llogari sipas
kontratés, né shumén neto t€ mbledhur aktualisht.
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2.22 Mosdublikimi i ngarkesave dhe kredive
Pavarésisht nga ndonjé klauzolé e kundért né kété proceduré llogaritése, géllimi i saj &shté
qé té mos keté duplikim t€ ngarkesave ose kredive né llogari sipas kontratés.

Neni 3
Raportet financiare pér AKH-né

3.1 Detyrimet e raportimit g€ parashikohen né kété pjesé do té aplikohen pér  Kontraktorin
dhe do t€ jené né ményrén qé tregohet mé poshté.

3.2 Kontraktori do t'i parages¢ AKH-sé¢ brenda tridhjet¢ (30) ditéve pas fundit t€ cdo
tremujori:

3.2.1 Njé raport t€ shpenzimeve dhe té t€¢ ardhurave sipas kontratés t€ analizuara nga
artikujt e buxhetit qé tregojné:

a) shpenzimet dhe t€ ardhurat aktuale pér tremujorin né diskutim;

b) shpenzimet aktuale kumulative deri né até daté;

c¢) ndryshimet ndérmjet shpenzimeve té buxhetit dhe atyre aktuale dhe shpjegimet pér kéto.

3.2.2 Njé raport t€ rikuperimit t€ kostos g€ pérmban informacionin e méposhtém:

a) kostot e operacioneve hidrokarbure t€ rikuperueshme, t€ mbartura nga tremujori i
méparshém, né qofté se ka ndonjé;

b) kostot e operacioneve hidrokarbure t€ rikuperueshme t€ kryera gjaté tremujorit, ku pér
géllime t€ rikuperimit t€ kostos, pasurité fizike do t€ kené prioritet mbi balancén e kostove té
operacioneve hidrokarbure t€ mbetura;

c) kostot totale té rikuperueshme té€ operacioneve hidrokarbure pér tremujorin (a) plus (b) si
me sipér;

d) sasia dhe vlera e naftés kosto t€é marré dhe t€ disponuar né ményré t€ ndaré nga
Kontraktori pér tremujorin;

e) sasia e hidrokarbureve té rikuperuara pér tremujorin;

f) sasia e kostos sé rikuperueshme t€ operacioneve hidrokarbureve qé do té mbartet né
tremujorin tjetér, né qofté se ka.

3.3 Pas fillimit t€ prodhimit Kontraktori, brenda tridhjeté (30) ditéve pas mbarimit t€ ¢do
tremujori, do t’i paragesé njé raport prodhimi AKH-s€, g€ tregon sasiné e hidrokarbureve nga zona
e zhvillimit dhe e prodhimit:

a) t€ mbajtur stok né fillim t€ muajit;

b) t€ prodhuar gjat€ muajit;

c¢) t€ marré dhe nga kush;

d) t€ humbur dhe t€ konsumuar né operacionet hidrokarbure;

¢) t€ mbajtur stok n€ fund t€ muajit.

Neni 4
Radha e rikuperimit té kostove

4.1 Kostot e operacioneve hidrokarbureve do t€ rikuperohon nga prodhimi i nafté€s brut. Né
rast se rikuperimi i plot€ i kostove t€ operacioneve hidrokarbure nuk ésht€ realizuar dot gjaté
tremujorit respektiv, at€heré pér té rikuperuar kostot do t€ pérdoret prodhimi i gaz-kondensatit € me
radhé edhe prodhimi i gazit natyror.

4.2 Pér sqarim, shembulli llogarités kétu mé poshté sqaron procedurén né pérputhje me kété
kontraté.
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ANEKSI D
GARANCIA E KOMPANISE MEME

Blloku Durrés

Ndérsa .......coevvvvvinennnnnn. (“Kompania”) s€ bashku me ............ccooeeeiiiiiiiiiiniinninn,

dhe......ocoviiiinn ka hyré né njé kontraté me ndarje prodhimi pér kérkimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve né bllokun Durrési, né detin shqiptar, me datén............ 2004 (“Kontrata™);
111615 ¢ TR njé kompani e organizuar dhe @€ ekziston sipas ligjeve té
........................ me zyrat e tij té regjistruara né ..................... n€ zotéron direkt ose indirekt 100 %
té aksioneve t€ kompanisé ( Kompania mémé);

ndérsa né pé€rputhje me termat e kontratés, kompania merr pérsipér t’i parages¢ AKH-s€ njé
garanci t€ ekzekutuar nga kompania e saj mémé né njé formé t€ tillé si¢ tregohet mé poshté
(“Garancia e kompanisé¢ mémeé”);

ndérsa kompania mban.................. pér qind (......... %) interesa pjesémarrje né t€ drejtat,
privilegjet dhe detyrimet e Kontraktorit sipas kontratés;

ndérsa, AKH-ja déshiron g€ pjesa e detyrimeve t€ kompanis€, si njé nga kompanité qé
pérbéjné Kontraktorin, né lidhje me detyrimin minimal t€ punés dhe shpenzimet minimale té
kérkuara pér operacionet kérkimore né pérputhje me nenin 6 t€ kontratés (q€ kétu mé poshté do té
referohet si “Detyrimet”) t€ garantohen nga kompania mémé;

ndérsa, kompania mémé &éshté e vetédijshme qé €shté plotésisht e ndérgjegjshme pér masén e
detyrimeve té kompanisé sipas kontratés dhe kétu bie dakord, duke marré né konsideraté
pjesémarrjen e kompanis€é né dhe sipas kontratés, té sigurojé dhe t€ keté garanci t€ kompanisé
mémeé, si¢c kérkohet sipas kontratés.

Tani, prandaj kétu dhéné si mé poshté:

1. Subjekt i klauzolave 3 dhe 6 mé poshté, kompania mémé, né ményré t€ parevokueshme i
garanton AKH-sé pagesén e ¢do shume g€ duhet paguar nga kompania, sipas kontratés, si rezultat i
mosplotésimit nga kompania t€ detyrimeve t€ saj.

2. Kjo garanci e kompanis€¢ mémé 1€shohet, me géllim g€ t€ plotésohen kérkesat e garancisé,
né lidhje me pjesén e interesave t€ pjes€marrjes s€ kompanisé sipas kontratés dhe do t€ jeté e
disponueshme dhe efektive né datén efektive t€ kontratés dhe do t€ pérfundojé né ditén e fundit né té
cilén Kontraktori ka plotésuar detyrimet e tij pér periudhat respektive t€ kérkimit né pérputhje me
nenin 6.7, 6.8, 6.9 ose 6.12 t€ kontratés si¢c mund té jeté rasti.

3. Shuma maksimale, e llogaritur né pérputhje me nenin 6.8 t€ Kontratés, pér té€ cilén
kompania mémé mund t€ quhet pérgjegjése gjat€ periudhés sé€ paré té kérkimit do té jeté tre milioné
e treqind mijé dollaré amerikané (US$ 3 300 000. 00).

Né qofté se kompania zgjedh t€ hyjé né periudhén e dyté t€ kérkimit, shuma maksimale pér té
cilén kompania mémé do té jet€ pérgjegjése €shté shtatéqind e pesédhjet€é mijé dollaré amerikané
(US$ 750 000 00).

Né qofté se kompania zgjedh t€ hyjé n€ periudhén e treté t€ kérkimit, shuma maksimale pér
té cilén kompania mémé do té jeté pérgjegjése, &sht€ njé milion e dyqind e pesédhjeté mijé dollaré
amerikané (US$ 1 250 000.00).

4. Né rastin kur kompania ia jep interesat e pjesémarrjes s€ saj, sipas kontratés, njé filiali té
kompanisé, kjo garanci e kompanisé mémé do té€ vazhdojé t€ jet€ n€ fuqi dhe do t€ aplikohet muratis
mutandis pé€r detyrimet e njé filiali t€ till€é. N€ qofté se kompania ia jep té gjitha interesat e
pjes€marrjes s€ saj njé pale t€ treté, kjo garanci e kompanis€¢ mémé nuk do t€ keté mé efekt, dhe té
gjitha detyrimet e kompanis€¢ mémé do té pérfundojné né€ datén g€ kalimi i interesave do t€ miratohet
nga AKH-ja.

Né qofté se kompania ia jep njé pjes€, por jo t€ gjitha interesat e saj, njé pale t€ treté,
kompania mémé né datén g€ transferimi i interesave aprovohet nga AKH-ja, do té clirohet nga
detyrimet e pércaktuara kétu, n€ masén e interesave té€ pjesémarrjes t€ transferuara dhe pérgjegjésité
e kompanisé mémé do t€ reduktohen né ményré respektive.
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5. Déshtimi ndonjé heré nga ana e AKH-s¢ né kérkimin e kryerjes nga ana e kompanisé
mémé t€ ndonjé detyrimi t€ parashikuar kétu, né asnjé ményré nuk do t€ ndikojé né t€ drejtén e
AKH-s& mé voné ta kérkojé té njéjtén gjé pér ndonjé déshtim t€ mévonshém té€ Kontraktorit dhe as
nuk do t€ ndikojé né té drejtén e AKH-s€ pér ta detyruar até t€ ploté€sojé ndonjé klauzolé tjetér t&
késaj garancie té kompanisé méme.

6. Aty ku plotésimi i detyrimeve t€ kompanis€ pezullohet si rezultat i forcé€s madhore ose si¢
parashikohet ndryshe né kontraté, detyrimet e kompanis€é mémé sipas késaj garancie t&€ kompanisé
méme, do t€ pezullohen né ményré té njéjté.

7. Termat e pérdorur né két€ garanci t€ kompanis€é mémeé, té€ cilat jané pércaktuar né
kontraté, do té kené kuptimin g€ u jepet atyre né€ kontraté.

Pér gjithé sa mé sipér déshmohet se kjo garanci e kompanis€ mémé nénshkruhet nga njé
zyrtar i autorizuar nga.................. NE....covvvnennnnen. dit€ t&€...coevniiiiiens 2004.
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Fletorja Zyrtare gjendet:
Duke u abonuar pér ¢do vit prané:

- ¢do njésie postare té qyteteve;
- prané Qendrés sé Publikimeve Zyrtare;
Bulevardi Zhan d'Ark, prané ish-ekspozités "Shqipéria Sot".

Prané Qendrés sé Publikimeve Zyrtare mund t€ gjeni:

‘ LISTA E BOTIMEVE TE AZHURNUARA DERI NE JANAR 2004 |

1. | KUSHTETUTA 600
2. | KODI I PROCEDURES CIVILE 500
3. | KODI I PROCEDURES PENALE 600
4. | KODI PENAL 400
5. | KODI I PUNES 500
6. | KODI I FAMILJES 450
7. | KODI CIVIL 1000
8. | KODI RRUGOR DHE LIGJ PER TRANSPORTIN 900
9. | KODI ZGJEDHOR 355
10. | DISPOZITA ZBATUESE TE KODIT RRUGOR 1500
| PERMBLEDHIJE LEGJISLACIONI |
11. | PERMBLEDHIJE E LEGJISLACIONIT NE FUSHEN E PERMBARIMIT 800
12. | PERMBLEDHIJE E LEGJISLACIONIT NE FUSHEN E PROKURIMIT PUBLIK | 1000

| BOTIME TE REJA |

13. | KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE 500
14. | PERMBLEDHJE LEGJISLACIONI PER NEPUNESIN CIVIL 600
DOLI NGA SHTYPI
PERMBLEDHIJE NE FUSHEN E TAKSAVE DHE TATIMEVE 1500
PERMBLEDHJE NE FUSHEN E DREJTESISE 400
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