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Vendim i KM Pér miratimin e Marréveshjes hidrokarbure, ndérmijet Albpetrol
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dhe prodhimin e hidrokarbureve, né vendburimin e Kugovés .......
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VENDIM
Nr.686, daté 19.10.2007

PER MIRATIMIN E MARREVESHJES HIDROKARBURE, NDERMJET ALBPETROL
SHA-SE DHE SHERWOOD INTERNATIONAL PETROLEUM LTD PER ZHVILLIMIN
DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE, NE VENDBURIMIN E KUCOVES

Né mbéshtetje té nenit 100 té Kushtetutés dhe té neneve 5 e 13 té ligjit nr.7746, daté
28.7.1993 “Pér hidrokarburet (kérkimi dhe prodhimi)”, t€ ndryshuar, me propozimin e Ministrit té
Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Marréveshjes hidrokarbure ndérmijet Albpetrol sh.a.-sé dhe Sherwood
International Petroleum Ltd pér zhvillimin dhe prodhimin e hidrokrabureve, né vendburimin e
Kugovés, sipas tekstit gé i bashkélidhet kétij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fugi menjéheré dhe botohet né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

MARREVESHJE HIDROKARBURE
PER ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NE VENDBURIMIN, KUCOVE
DATE 24.9.2007
NDERMJET ALBPETROL SHA DHE SHERWOOD INTERNATIONAL PETROLEUM LTD

Kjo Marréveshje hidrokarbure e béré dhe dorézuar né Tirané, Republikén e Shqipérisé mé 4
shtator 2007

Ndérmjet

Albpetrol sh.a. njé kompani shtetérore e organizuar dhe gé ekziston sipas ligjeve té
Republikés sé Shqipérisé (kétu dhe mé poshté referuar si “Albpetrol”)

nga njéra ané

dhe

Sherwood International, Ltd njé kompani e organizuar dhe gé ekziston sipas ligjeve té Alberta,
Kanada dhe gé ka degé té regjistruar né Republikén e Shqipérisé (kétu dhe mé poshté referuar si
“Kontraktor”) nga ana tjetér.

Parathénie

ndérsa, operacionet hidrokarbure né Republikén e Shqipérisé administronen nga ligji
hidrokarbur, nr.7746, daté 28.7.1993, si¢ éshté amenduar me ligjin nr.7853, daté 29.7.1994 dhe me
ligjin nr.8297, daté 4.3.1998, sé bashku té cituara si ligji hidrokarbur (kérkim dhe prodhim) 1993, nga
dekreti nr.782, daté 22.2.1994 mbi sistemin fiskal né sektorin hidrokarbur (kérkim dhe prodhim), si¢
éshté amenduar me ligjin nr.7811, daté 12.4.1994 mbi aprovimin e dekretit nr.782 mbi sistemin fiskal
né sektorin hidrokarbur (kérkim-prodhim), si dhe nga vendimi nr.547, daté 9.8.2006 mbi ngritjen e
Agjencisé Kombétare té€ Burimeve Natyrore (dokumentet ligjore té pérmendura mé paré referohen né
ményré kolektive si “Ligji hidrokarbur”); dhe

ndérsa, né Republikén e Shqipérisé shteti &shté i vetmi pronar i té gjitha burimeve natyrore
brenda territorit dhe zonave detare té saj dhe ka té drejtén pér té kérkuar, zhvilluar, nxjerré, prodhuar
dhe pérdorur burimet natyrore; dhe

ndérsa, Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore (kétu dhe mé poshté referuar si “AKBN”),
né emér té Ministrisé sé Ekonomisg, Tregtisé dhe Energjetikés ka té drejtén ekskluzive pér té hyré né
njé licencémarréveshje me Albpetrolin, pér té kryer té gjitha operacionet hidrokarbure té pérshkruara
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né kété Marréveshje; dhe

ndérsa, Albpetroli éshté palé né licencémarréveshjen e datés 7.6.2007; dhe

ndérsa, Kontraktori, Albpetroli dhe AKBN-ja kané ekzekutuar instrumentin e transferimit, me
kushtin gé kjo Marréveshje béhet efektive; dhe

ndérsa, palét béjné kété Marréveshje pér té regjistruar termat, mbi té cilén Kontraktori do t’i
bashkohet Albpetrolit, pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe béhet palé né
licencémarréveshjen e pérmendur mé sipér dhe pér géllime gé lidhen me até; dhe

ndérsa, Kontraktori ka kapacitet t&¢ mjaftueshém kapital, teknik dhe komercial, kapacitet
njerézor dhe organizativ, té kérkuar pér té pérfunduar né ményré té suksesshme operacionet e
specifikuara mé poshté; dhe

ndérsa, Kontraktori bie dakord t& marré pérsipér detyrimet gé parashikohen kétu dhe mé
poshté, si njé kontraktor, né lidhje me operacionet hidrokarbure, si¢ pércaktohet né kété Marréveshje;
dhe

ndérsa, secila nga Palét ka té drejtén, fuginé dhe autoritetin pér té hyré né kété Marréveshje;
dhe

ndérsa, Kontraktori dhe Albpetroli kané si géllim kété Marréveshje, pér té regjistruar termat,
mbi té cilén Kontraktori do té bashkohet me Albpetrolin, né kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe
béhet palé né licencémarréveshje dhe pér géllime gé lidhen me até,

prandaj tani palét bien dakord kétu, si mé poshté:

Neni 1
Definicionet

Né kété Marréveshje, fjalét né njéjés pérmbajné shumésin dhe anasjelltas dhe, pérvec ku
konteksti e kérkon ndryshe, termat e méposhtém do té kené kuptimin gé jepet si mé poshté:

1.1 “Abandonim” do té thoté abandonimi pérfundimtar népérmjet ¢montimit, hegjes dhe/ose
asgjésimit té puseve dhe mjeteve té pérdorura pér operacione hidrokarbure dhe rehabilitimin e tokés
rreth njé pusi té abandonuar, né njé kondicion jo mé té keq se kondicioni i tij, sikurse né kohén,
menjéheré para fillimit té operacioneve hidrokarbure, né lidhje me kété pus ose pajisje dhe termi “té
abandonosh” do té keté kuptimin korrespondues.

1.2 “Kosto abandonimi” do t€ thoté kosto dhe shpenzime (pavarésisht té njé natyre kapitale
apo operacione) té kryera ose pér t’u kryer, né lidhje me abandonimin e mjeteve ose pajisjeve.

1.3 “Plan abandonimi” do té thoté njé plan i pérgatitur nga Kontraktori ose ndonjé i projektuar
nga dhe né emér té Kontraktorit pér abandonimin e puseve, mjeteve dhe pajisjeve té pérdorura pér
operacionet hidrokarbure.

1.4 “Proceduré llogaritése” do té thoté procedurat dhe kérkesat e raportimit gé jepen né
aneksin B” té késaj Marréveshjeje, e cila formon njé pjesé té integruar dhe té pandashme té saj.

1.5 “Filial” do té thoté njé kompani ndihmése, njé kompani mémé ose njé kompani motér té
njé pale, ose njé entitet qé pérbén njé palé, pér géllime té definicioneve té pérmendura mé sipér:

a) njé kompani ndihmése éshté njé kompani e kontrolluar nga njé palé ose njé entitet qé
pérbén njé palé;

b) njé kompani mémé éshté njé kompani gé kontrollon njé palé ose njé entitet qé pérbén njé
palé;

¢) njé kompani motér éshté njé kompani gé éshté kontrolluar ose i njéjti person si njé palé ose
entitet, qé pérfshin njé palé.

“Kontroll” do té thoté gé njé person zotéron aksion themelor ose drejtpérdrejt, ose népérmjet
personave té tjeré, i cili konfirmohet me njé shumicé té votave né takimet e aksionaréve té kompanisé,
i cili éshté kontrolluar.

1.6 “Marréveshje” do té thoté kjo Marréveshje hidrokarbure, sé bashku me anekset si¢ mund
té amendohet heré pas here, me rénie dakord té paléve dhe aprovim té Késhillit t¢ Ministrave pér
vlerésimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, né zonén e kontratés.

1.7 “Zona e operacioneve té Albpetrolit” do t€ thoté ajo pjesé e zonés sé kontratés, e cila éshté
jashté zonés sé projektit.

1.8 “Pjesé e Albpetrolit” ka kuptimin e dhéné né nenin 9.2

1.9 “Program vjetor” do té thoté njé deklarim i specifikuar i operacioneve hidrokrabure, pér
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t’u kryer brenda ose né lidhje me zonén e projektit dhe afatet kohore té tij.

1.10 “Gaz shogérues” do té thoté gaz natyror, i gjetur né bashkéshogérim me naftén bruto,
nése kjo nafté bruto, mund té prodhohet veté, né ményré komerciale.

1.11 “Nafté e disponueshme” do té thoté sasia e naftés (duke hequr ¢do sasi té pérdorur né
operacionet hidrokarbure e djegur ose e injektuar dhe duke zbritur ¢do prodhim té gjykuar, pér té cilin
Albpetroli éshté i titulluar, sipas késaj Marréveshjeje) e prodhuar, ruajtur dhe matur nga zona e
projektit, né pikén e matjes.

1.12 “Barel” do té thoté njé sasi me nafté bruto e barabarté me 158.987 litra né presion
atmosferik standard prej 1.01325 bar dhe temperaturé prej gjashtédhjeté gradé Fahrenheit (60°F).

1.13 “Studim bazé” ka kuptimin e dhéné né nenin 20.4.

1.14 “Buxhet” do té thoté njé vlerésim i té ardhurés dhe shpenzimeve, né lidhje me njé
program vlerésimi ose njé program vijetor.

1.15 “Tremujor kalendarik” do té thoté njé periudhé prej tre (3) muajsh té vazhduar, duke
filluar, mé 1 janar, 1 prill, 1 korrik ose 1 tetor dhe duke pérfunduar respektivisht, mé 31 mars, 30
gershor, 30 shtator ose 31 dhjetor.

1.16 “Kondensat” do té thoté pérzierje, kryesisht té pérbéra nga pentan dhe hidrokarbur mé té
réndg, té prodhuara drejtpérdrejt nga rezervuarét hidrokarbure ose té fituara nga kondensimi i gazit, té
cilét jané l1éngje né kushte normale té ambientit té temperaturés dhe presionit atmosferik.

1.17 “Kontraktor” do té thoté kontraktor dhe pasardhésit e tij respektiv ose marrésit e lejuar té
interesave, sipas nenit 16.

1.18 “Té ardhura té Kontraktorit” do té thoté té ardhurat né para té marra nga Kontraktori, si
rezultat i shitjes sé naftés pér mbulim kosto dhe naftés fitim, si¢ pérshkruhet né ményré mé té ploté né
procedurén llogaritése.

1.19 “Zoné kontrate” do té thoté sipérfagja gjeografike né Shqipéri, e cila né ményré mé
specifike (né ményré horizontale dhe vertikale) jepet né aneksin A.

1.20 “Vit kontraktual” do té thoté njé periudhé prej njé vit duke filluar me datén efektive ose
ndonjé pérvijetor té datés efektive.

1.21 “Llogaria kosto” do té thoté njé komplet i llogarive té mbajtura nga Kontraktori, né
pérputhje me klauzolat e procedurés llogaritése, duke treguar pagesat, kreditimet dhe transaksionet e
tjera té kryera né lidhje me operacionet hidrokarbure.

1.22 “Nafté pér mbulim kosto” ka kuptimin e dhé&né né nenin 9.2.

1.23 “Mbulim kosto” ka kuptimin e dhéné né nenin 9.3.

1.24 “Nafté bruto” ka té njéjtin kuptim gé jepet pér kété term né ligjin hidrokarbur.

1.25 “Prodhim i gjykuar” ka kuptimin e dhéné né nenin 3.5.1.

1.26 “Piké livrimi” do té thoté pikat e méposhtme, té réna dakord nga palét dhe aprovuar nga
AKBN-ja ose ¢do piké tjetér e réné dakord ndérmjet paléve dhe e aprovuar nga AKBN-ja:

1.26.1 né té cilén nafta bruto merret nga Kontraktori, pér shitje pér eksport, FOB portin
shqiptar pérkatés;

1.26.2 né té cilén nafta bruto merret nga Kontraktori, pér shitje tek ARMO ose ndryshe (por jo
pér shitje pér eksport) né pikén e livrimit, sipas asaj kontrate té shitjes sé naftés bruto; dhe

1.26.3 né té cilén nafta bruto livrohet tek Albpetroli, né pérputhje me nenin 3.5 ose nenin 9 né
pikén gé pércaktohet me marréveshje midis Albpetrolit dhe Kontraktorit.

1.27 “Zoné zhvillimi dhe prodhimi” do té thoté sipérfagja, si¢ pércaktohet né planin e
zhvillimit, né pérputhje me nenin 7.2.1 ose njé plan zhvillimi té rishikuar. Sapo té jeté pércaktuar,
zona e zhvillimit dhe e prodhimit, do té shtrihet né té gjitha thellésité brenda kufijve anésoré té tij.

1.28 “Periudhé zhvillimi dhe prodhimi” do té thoté, né lidhje me zonén e zhvillimit dhe
prodhimit, periudha e specifikuar né nenin 3.

1.29 Plan zhvillimi do té thoté njé plan pér punime, aktivitete pérkatése dhe buxhete gé japin
strategjiné e pérgjithshme pér zhvillimin dhe prodhimin e hidrokrabureve, nga zona e projektit i
pérgatitur nga Kontraktori dhe aprovuar né pérputhje me nenin 7, duke pérfshiré ¢do amendim té tij.

1.30 “Daté efektive” do té thoté data né té cilén, né pérputhje me ligjin hidrokarbure, Késhilli i
Ministrave léshon njé vendim, duke aprovuar kété Marréveshje.

1.31 “Mjedis” do té thoté pérbérésit e tokés, dhe pérfshijné:

1.31.1 ajér, toké dhe ujé;

1.31.2 té gjitha shtesat e atmosferés;
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1.31.3 té gjithé 1éndén organike dhe inorganike dhe organizmat e gjalla; dhe

1.31.4 sistemet natyrale ndérvepruese gé pérfshijné komponentét gé referohen né seksionet
1.31.1 deri 1.31.3.

1.32 “Démtime té mjedisit” do t& thoté ndotje dhe té gjitha humbjet, plagosjet, vdekjet,
démtimet ose ngjarje té tjera té ¢farédo llojeve, dhe sidogofté ose kurdo qofté gé ndodh, né ose né
lidhje me mjedisin (duke pérfshiré, por pa u kufizuar né ¢do humbje ose démtim té pasurisé reale ose
personale) né lidhje me té cilén, ¢cdo pérgjegjési ose detyrim, ka lindur ose mund té ndodhé né té
ardhme ndaj Kontraktorit, filialeve té tij ¢cdo pasardhési té Kontraktorit ose filialeve té tij ose
néndegéve, ose secilit prej tyre, pér té kryer ¢do rregullim, bonifikim, pastrim ose shpenzime té tjera,
ose t& kompensojé ndonjé person ose pasuri té ndonjé personi, pavarésisht pér arsye té ndonjé
pérgjegjésie té drejté, ligji té zakonshém, té pércaktuar me ligj ose pérgjegjésie civile, ose detyrimi,
ose rregullimi té zakonshém, pavarésisht nése i aplikueshém pér shkak té pronésisé ndaj zonés sé
kontratés ose pérgjegjésité pér ¢cdo operacion té kryer né, ose né lidhje me até, né ¢cdo kohé né té
shkuar, té tashme ose té ardhme dhe pavarésisht, nése ndodh nga neglizhenca ndonjé gjé e papélqyer
ose ndryshe, humbje, plagosje ose démtim, i cili do té pérfshijé, por pa u kufizuar né té gjitha
démtimet, shpérblimet, shpenzimet dhe kostot (duke pérfshiré kostot legale mbi njé bazé avokati dhe
klientit té vet) té kryera né ¢farédo ményre, né lidhje me céshtje té tilla.

1.33 “Zoné vlerésimi” do té thoté sipérfagja 150 m veri, lindje, jug, peréndim té gendérzuar né
cdo pus vlerésimi. Kjo sipérfage nuk duhet té interferohet me operacionet e puseve fginje.

1.34 “Periudhé vlerésimi” do té thoté periudha, gjaté té cilés Kontraktori do té zbatojé
programin e vlerésimit, periudhé e cila éshté pérshkruar né nenin 3.2.

1.35 “Program vlerésimi” do té thoté njé program i punés pér t’u kryer nga Kontraktori, si¢
specifikohet né aneksin D.

1.36 “Pus vlerésimi” do t€ thoté pus, né lidhje me té cilin, do té kryhet aktivitet gjaté
programit té vlerésimit.

1.37 “Studim bazé” do té thoté survejim i ploté i gjendjes sé ambientit, pér rehabilitim té
vendburimit, Kugové, Shqipéri nga Kontraktori.

1.38 “Ekspert” do té thoté njé individ ose njé person, i cili nuk éshté banor ose qytetar i
Shqipérisé dhe nuk ka gené i punésuar nga Kontraktori, Albpetroli ose AKBN-ja dhe i cili nga
kualifikimi dhe eksperienca e gjeré, ka njohuri shumé té larta t& fushés teknike né té cilén shtrihet
kundérshtimi ose mosmarréveshja, né té cilén ai ose ajo, do ta zgjidhé, dhe gé éshté caktuar né
pérputhje me klauzolén e nenit 19.10.

1.39 “Vit fiskal” do té thoté periudha prej 12 muajsh té njépasnjéshém té kalendarit Gregorian
duke filluar, mé 1 janar dhe duke pérfunduar, mé 31 dhjetor, té dyja datat pérfshiré.

1.40 “Metoda IOR/EOR” do té thoté operacionet hidrokarbure, té cilat synojné pér té arritur
efektivitetin maksimal té nxjerrjes nga rezervuari, népérmjet pérmirésimit té sistemit té tij energjetik
natyral dhe drenimit té hidrokarbureve té tij duke aplikuar, por pa u kufizuar né rikompletimin,
ripunimin, metodat e ftohta té nxjerrjes sé naftave té rénda, metodat e drenazhimit me gravitet té
ndihmuara me avull, injektimi i ujit, ripresimi, ngrohja termike, shpimi vertikal dhe horizontal, dhe
metoda té tjera té nxjerrjes sé pérshpejtuar.

1.41 “Licencémarréveshje” do té thoté licencémarréveshja e datés 7.6.2007 dhéné nga
Ministria dhe AKBN-ja pér Albpetrolin, pér té drejtuar operacionet hidrokarbure né zonén e kontratés,
dhe né té cilén Kontraktori do té béhet palé me ekzekutimin dhe regjistrimin e instrumentit té
transferimit bashkéngjitur si aneks E.

1.42 “T licencuar” do té thoté sé bashku Albpetroli, i cili éshté njé palé né licencémarréveshje
dhe Kontraktori, i cili do té béhet palé e licencémarréveshjes, sapo té ekzekutohet dhe regjistrohet
instrumenti i transferimit, bashkéngjitur si aneks E.

1.43 “Humbjet dhe pérgjegjési” do té thoté, né lidhje me njé palé, té gjitha humbijet, kostot,
démtimet dhe shpenzimet, té cilat kjo palé vuan, péson ose kryen duke pérfshiré, por pa u kufizuar, né
pagesat ligjore dhe pagesat mbi njé bazé avokati dhe klientit té vet.

1.44 “Piké matjeje” do té thoté njé piké e tillé e pércaktuar nga AKBN-ja dhe palét, ku pajisjet
dhe mijetet e pérshtatshme do té vendosen pér géllim té kryerjes sé matjeve volumetrike dhe
pércaktimeve té tjera, temperaturés dhe rregullimeve té tjera, pércaktimin e ujit dhe mbetjes mekanike
dhe matjeve té tjera, si¢ duhet pér té pércaktuar, pér géllime té ndryshme té licencémarréveshjes dhe
késaj Marréveshjeje, volumet e naftés. Pika e matjes mund té jeté ose t€ mos jeté e njéjta piké me
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pikén e livrimit.

1.45 “Ministri” do té thoté ministria e ngarkuar pér aktivitetin hidrokarbur né Republikén e
Shqipérisé.

1.46 “Gaz natyror” do té thoté ¢do hidrokarbur ose pérzierje e hidrokarbureve, e pérbéré
kryesisht prej metani, né njé gjendje té gazit, né kushte normale té presionit dhe temperaturés e
prodhuar nga néntoka ve¢cmas ose sé bashku me hidrokarburet e 1éngéta.

1.47 “Zoné e re vlerésimi” ka kuptimin e dhéné né nenin 3.4.6.

1.48 “Program i ri vlerésimi” ka kuptimin e dhéné né nenin 3.4.6.

1.49 “AKBN” do té thoté Agjencia e ngritur nga Qeveria e Shqipérisé, pérgjegjése pér
zbatimin e ligjit hidrokarbur, si¢ pércaktohet né vendimin nr.547, daté 9.8.2006, nga Késhilli i
Ministrave.

1.50 “Operator” do té thoté Kontraktor ose, nése Kontraktori pérbéhet nga mé shumé se njé
person, ky person i caktuar si¢c duhet nga palét, pér kryerjen dhe zbatimin e operacioneve hidrokarbure
né emér té, pér llogari té, dhe sipas pérgjegjésisé sé Kontraktorit.

1.51 “Palé* ose “Palét” do té thoté Albpetrol ose Kontraktor, ose té dy.

1.52 “Person” do té thoté ¢do individ, korporaté, partnership, joint venture, shogaté, kompani
aksionare, trust, kompani e painkorporuar, autoritet geveritar shqgiptar ose formé tjetér entiteti.

1.53 “Hidrokarbur” do té thoté naftén bruto, kondensat ose gaz natyror.

1.54 “Operacione hidrokarbure” do té thoté té gjitha ose ndonjé prej operacioneve, duke
pérfshiré abandonimin e synuar ose autorizuar nga licencémarréveshja dhe operuar nga palét né ose,
pas datés efektive, duke pérfshiré pa kufizim testimin, zhvillimin, nxjerrjen, prodhimin, trajtimin,
transportimin dhe grumbullimin e naftés prej ose nga zona e kontratés né pérputhje me
licencémarréveshjen dhe kété Marréveshje hidrokarbure.

1.55 “Kosto hidrokarbure” do té thoté té gjitha kostot dhe shpenzimet e mbartura, dhe té
kryera nga Kontraktori, né ose né lidhje, me kryerjen e operacioneve hidrokarbure, né pérputhje me
kété Marréveshje, té pércaktuara dhe shpjeguara né pérputhje me procedurén llogaritése, por nuk
pérfshin taksat.

1.56 “Zoné projekti” do té thoté:

1.56.1 gjaté periudhés sé vlerésimit, ajo pjesé e zonés sé kontratés, e cila pércaktohet heré pas
here si zoné vlerésimi;

1.56.2 gjaté periudhés sé zhvillimit dhe prodhimit, ajo pjesé e zonés sé kontratés, e cila
pércaktohet heré pas here, si zoné zhvillimi dhe prodhimi; dhe

1.56.3 nése Kontraktori ndérmerr njé program vlerésimi té ri, ajo pjesé e zonés sé kontratés, e
cila pércaktohet heré pas here, si zona e re e vlerésimit.

1.57 “Nafté fitim” ka kuptimin e dhéné né nenin 9.4.

1.58 “Taksa dhe detyrime doganore” do té thoté té gjitha taksat, detyrimet doganore, tarifat,
shpérblimet dhe pagesat e tjera, té ¢cdo natyre, té pagueshme ndaj Qeverisé sé Shqipérisé (ose té ndonjé
prej agjencive té saj) ose té ndonjé prej nénndarjeve té saj politike ose administrative (ose agjencive).

1.59 “US $” ose “Dollar US” do té thoté dollar i Shteteve té Bashkuara, qé éshté monedha
legale e Shteteve té Bashkuara té Amerikés.

Neni 2
Qéllimi i Marréveshjes, anekset e Marréveshjes

2.1 Kjo Marréveshje éshté njé rénie dakord pér operacione vlerésimi, zhvillimi dhe prodhimi
dhe ajo do té mbulojé operacionet hidrokarbure, né zonén e kontratés. Té drejtat, dhe detyrimet e
paléve, sipas késaj Marréveshjeje, do té kené fugi duke filluar nga data efektive. Albpetroli do té
njoftojé Kontraktorin pér datén e aprovimit nga Késhilli i Ministrave brenda pesé (5) dité pune nga
data e kryerjes sé saj.

2.2 Né pérputhje me termat dhe kushtet e késaj Marréveshjeje dhe nenet 2.3 dhe 2.4,
Albpetroli kétu, né ményré té parevokueshme cakton dhe konstituon Kontraktorin né ményré té vetme
dhe ekskluzive, pér té kryer operacionet hidrokarbure né zonén e projektit, gjaté periudhés sé
specifikuar kétu dhe té zgjerojé zonén e projektit, né pérputhje me kété Marréveshje, pér té pérfshiré
cdo pjesé toke brenda zonés sé kontratés.

2.3 Né pérputhje me seksionin 3.2 té licencémarréveshjes, palét kané té drejté ekskluzive:
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a) té kryejné operacione hidrokarbure né zonén e kontratés;

b) té trajtojné, grumbullojné dhe transportojné naftén e prodhuar nga zona e kontratés;

c) té ndértojné dhe instalojné té gjitha mjetet dhe pajisjet (duke pérfshiré grumbullimin,
trajtimin, tubacionet dhe mjetet e tjera té transportit) té kérkuara pér operacionet hidrokarbure; dhe

d) ta pérdorin pér llogari té vet, ta shesin, shkémbejné, eksportojné, ta nxjerrin ose posedojné
naftén e prodhuar nga zona e kontratés dhe té marrin fitim nga, dhe té titullohen ndaj késaj nafte té
prodhuar, pérvec rasteve kur i nénshtrohen té drejtés sé porosisé, né kushte emergjence pér té
furnizuar ose té kontribuojé pér té furnizuar tregun lokal.

Né pérputhje me seksionin 3.2 té licencémarréveshjes dhe pavarésisht nenit 2.3 (a), (b), (c)
dhe (d) ¢cdo kontraktor tjetér mund té kryejé operacione hidrokarbure pér zhvillimin dhe prodhimin e
naftés, jashté zonés sé kontratés, né pérputhje me ¢do marréveshje té arritur ndérmjet njé kontraktori
dhe AKBN-sé. Ministria, Albpetroli, AKBN-ja dhe Kontraktori do té sigurojné, gé operacionet
hidrokarbure, nuk do té pérzihen dhe pengojné né ményré té paarsyeshme zhvillimin normal té
operacioneve hidrokarbure té Kontraktorit, né zonén e kontratés dhe gé as Kontraktori nuk do té
pengojé ose pérzihet, me operacionet hidrokarbure té kétij kontraktori tjetér.

2.4 Albpetroli ka té drejtén té kryejé operacione hidrokarbure pér llogari té vet, né ndonjé
pjesé té zonés sé kontratés, e cila nuk éshté pércaktuar si zona e projektit, deri né até kohé, sapo
Kontraktori t’i kérkojé Albpetrolit té ndérpresé kéto operacione. Cdo pjesé e zonés sé kontratés mund
té zgjidhet nga Kontraktori pér t’u béré zoné vlerésimi, njé zoné e re vlerésimi ose zona e zhvillimit
dhe prodhimit, né pérputhje me kété Marréveshje (aneksi F) pavarésisht nése Albpetroli éshté duke
kryer operacione hidrokarbure né kété zoné.

2.5 Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure vetém né zonén
e projektit, né pérputhje me klauzolat e késaj Marréveshjeje, vegmas nga operacionet hidrokarbure té
kryera nga Albpetroli vetém né zonén e operacioneve té Albpetrolit, nése ka ndonjé. Né pérputhje me
kété, té drejtat, interesat, detyrimet, pérgjegjésit dhe zhdémtimet e paléve né zonén e kontratés, do té
alokohen si mé poshté:

Pala Interesi né zonén e projektit Interesi né zonén e
operacioneve té Albpetrolit
Albpetroli 0% 100%
Kontraktori 100% 0%

Pa paragjykuar pozicionin e Kontraktorit, si njé kontraktor kétu, dhe mé poshté, masa dhe
karakteri i punés, gé do té béhet nga Kontraktori, do té jeté subjekt i rishikimit dhe aprovimit té
Albpetrolit, né masén e dhéné né kété Marréveshje. Pavarésisht t& ndonjé gjéje né kundérshtim me
licencémarréveshjen ose kété Marréveshje;

2.5.1 Secila nga palét éshté pérgjegjése, vecmas dhe jo bashkérisht, pér té drejtat, interesat,
detyrimet, pérgjegjésité dhe zhdémtimet e té licencuarit, si¢ jepet né kété Marréveshje; dhe

2.5.2 Kontraktori do té jeté pérgjegjés, sipas licencémarréveshjes dhe késaj Marréveshjeje,
vecmas pér operacionet hidrokarbure té kryera né zonén e projektit dhe jo né vend tjetér, dhe
Albpetroli do té jeté pérgjegjés, sipas licencémarréveshjes dhe késaj Marréveshjeje, vegcmas pér
operacionet hidrokarbure té kryera né zonén e operacioneve té Albpetrolit dhe jo né vend tjetér, duke
pérfshiré pa kufizim:

2.5.2.1 detyrimet gé kané té béjné me abandonimin;

2.5.2.2 pagimin e kostove dhe shpenzimeve té operacioneve hidrokarbure;

2.5.2.3 zhdémtimet;

2.5.2.4 pérgatitjen e planit té zhvillimit dhe programeve vjetore dhe buxheteve;

2.5.2.5 llogaritjen dhe pagesén e taksés mbi naftén fitim;

2.5.2.6 pérputhshmériné me standardet operacionale dhe té mjedisit;

2.5.2.7 pérgatitjen e studimeve té nivelit bazé;

2.5.2.8 pérgatitjen e librave té llogarive, regjistrimeve dhe llogarive té kostove hidrokarbure,
naftés pér mbulim té kostove dhe té ardhurave;

2.5.2.9 forcés madhore dhe pérfundimit té forcés madhore; dhe

2.5.2.10 klauzolave té prishjes dhe mbylljes.

Kontraktori do té zhdémtojé Albpetrolin, filialet e tij, drejtorét, népunésit, punonjésit dhe
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agjentét nga dhe kundrejt cdo humbjeje dhe detyrimi gé lind nga ¢do shkelje nga Kontraktori i kétij
neni 2.5.2 dhe Albpetroli do té zhdémtojé Kontraktorin, filialet e tij, drejtorét, népunésit, punonjésit
dhe agjentét nga dhe kundrejt ¢cdo humbjeje dhe detyrimi gé lind nga ¢do shkelje nga Albpetroli i kétij
neni 2.5.2.

2.5.2 Palét bien dakord gé:

2.5.3.1 ¢do hipotekim i dhéné nga pala, mund té aplikohet, vetém né lidhje me interesin e saj
né zonén e kontratés; dhe

2.5.3.2 té drejtat e pérdorimit lirshém té naftés sé prodhuar nga zona e kontratés, pér
operacione hidrokarbure aplikohet vetém ndaj naftés sé prodhuar nga dhe operacionet hidrokarbure té
kryera, né lidhje me interesat respektive té paléve né zonén e kontratés.

2.6 Pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, Kontraktori do té sigurojé té gjitha kérkesat
teknike dhe financiare, dhe do té pérdoré metoda, procedura, teknologji dhe pajisje pérgjithésisht té
pranuara né industriné ndérkombétare té naftés, té cilat respektojné rregullat e ruajtjes sé mjedisit,
punonjésve dhe karakteristikat e rezervuarit.

2.7 Kontraktori do té kryejé operacione hidrokarbure kétu dhe mé poshté me kosto dhe riskun
e vet, po ge se né kété Marréveshje nuk jepet shprehimisht ndryshe.

2.8 Po ge se nuk deklarohet ndryshe, sic jepet kétu ose bihet dakord ndryshe, me shkrim,
Kontraktori nuk do té marré as kompensim pér shérbimet e tij, as edhe ndonjé rimbursim té
shpenzimeve, sipas késaj Marréveshjeje, pérvecse pér pjesén e naftés nga zona e projektit, pér té cilén
do té titullohet sipas nenit 9.

2.9 Gjaté afatit té késaj Marréveshjeje e gjithé nafta e prodhuar nga zona e vlerésimit dhe
ndonjé zoné zhvillimi dhe prodhimi do té ndahet ndérmjet Albpetrolit dhe Kontraktorit, né pérputhje
me klauzolat kétu.

2.10 Kjo Marréveshje nuk i jep Kontraktorit té drejtén e pronésisé ndaj hidrokarbureve né
shtresé né zonén e projektit. Sidoqofté, Kontraktori do té keté té drejtén té marré né natyré, disponojé
dhe eksportojé lirshém pjesén e tij té naftés nga zona e projektit, né pérputhje me klauzolat e késaj
Marréveshjeje. Kontraktori do té béhet palé né licencémarréveshje, me nénshkrimin e instrumentit té
transferit, i cili éshté nénshkruar nga Albpetroli dhe Kontraktori, né té njéjtén kohé me nénshkrimin e
késaj Marréveshjeje.

2.11 Anekset A, B, C, D, E dhe F, né kété Marréveshje, béhen kétu pjesé e Kkésaj
Marréveshjeje dhe ato do té konsiderohen gé kané té njéjtén fugi dhe efekt me klauzolat e késaj
Marréveshjeje. Pavarésisht késaj, né rast té ndonjé konflikti ndérmjet anekseve dhe pjesés kryesore té
késaj Marréveshjeje, pjesa kryesore e késaj Marréveshjeje do té mbizotérojé.

Neni 3
Kohézgjatja

3.1 Po ge se nuk mbyllet mé shpejt, né pérputhje me termat kétu, kjo Marréveshje do té
mbetet né fuqi gjaté periudhés sé vlerésimit dhe ndonjé periudhe zhvillimi dhe prodhimi.

3.2 Periudha e vlerésimit fillon né datén efektive dhe vazhdon deri ditén e fundit té muajit, e
cila éshté 24 muaj duke pérfshiré njé periudhé prej gjashté (6) muajsh gé Albpetroli t’i japé
Kontraktorit té gjitha té dhénat e nevojshme pér vendburimin e Kucovés dhe njé periudhé prej 18
muajsh pér zbatimin e programit té punés nga Kontraktori. Kontraktori do té kryejé programin e
vlerésimit gjaté periudhés sé vlerésimit. Nése Kontraktori dhe Albpetroli kané mendimin gé njé
periudhé mé e gjaté kérkohet pér té pérfunduar periudhén e vlerésimit ose pér té vlerésuar rezultatet e
aktiviteteve dhe metodave IOR/EOR, té kryera né programin e vlerésimit, atéheré me kérkesé me
shkrim dhe aprovim té AKBN-sé, e cila duhet té dorézohet té paktén dyzet e pesé (45) dité para
pérfundimit té periudhés sé vlerésimit, kjo periudhé vlerésimi do té zgjatet pér njé periudhé tjetér, deri
né gjashté muaj.

3.3 Kontraktori mund té zgjedhé pér té mbyllur kété Marréveshje, me pérfundimin e periudhés
sé vlerésimit, duke njoftuar me shkrim Albpetrolin, shogéruar me njé kopje tek AKBN-ja. Nése
Kontraktori pérfundon kété Marréveshje, mé ményré té tillé, té gjitha puset, operacionet, asetet (té
l18vizshme apo té palévizshme) do té kthehen tek AKBN-ja ose i pércaktuari i saj dhe Kontraktori do té
clirohet nga té gjitha pérgjegjésité, gé lidhen me kété Marréveshje.

3.4 Plani i zhvillimit
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3.4.1 Né ¢do kohé, para pérfundimit té periudhés sé vlerésimit, Kontraktori mund té propozojé
njé zoné zhvillimi dhe prodhimi pér: (i) zonén e vlerésimit; dhe (ii) pjesé tjetér té tillé té zonés sé
kontratés, té cilén, né bazé té eksperiencés, gjaté programit té vlerésimit, Kontraktori e gjykon gé
mund té jeté e pérshtatshme, pér operacione hidrokarbure ekonomike. Kontraktori do té dorézojé njé
plan zhvillimi pér zonén e zhvillimit dhe prodhimit. Plani i zhvillimit dhe prodhimit do té pérgatitet
mbi bazén e principeve inxhinierike dhe ekonomike mé me zé dhe né pérputhje me praktikén,
pérgjithésisht té pranuar té industrisé ndérkombétare té naftés.

3.4.2 Plani i zhvillimit do té paragitet pér aprovim tek AKBN-ja. AKBN-ja mund té kérkojé
ndryshime té planit t& zhvillimit dhe Kontraktori mund té& amendojé planin e zhvillimit né pérgjigje té
njé kérkese té tille, me aprovim té paléve.

3.4.3 Nése AKBN-ja nuk e aprovon planin e zhvillimit, pavarésisht se ai reflekton principet
inxhinierike dhe ekonomike bashkékohore té praktikave té industrisé ndérkombétare té naftés, secila
prej paléve mund té paragesé konfliktin pér pércaktim té ekspertit, né pérputhje me klauzolat e
licencémarréveshjes.

3.4.4 Gjaté periudhés, né té cilén plani i zhvillimit éshté né pritje pér aprovim nga AKBN-ja
ose éshté duke u rishikuar nga Kontraktori, né pérgjigje té kérkesave té AKBN-sé, Kontraktori mund
té vazhdojé operacionet né zonén e vlerésimit dhe zonén e zhvillimit dhe prodhimit té propozuar, té
ngjashme me ato té kryera gjaté programit té vlerésimit, me kusht qé Kontraktorit nuk i kérkohet té
kryejé ndonjé shpenzim kapital, mbi shumén prej njé milion e gjysmé (1 500 000 $US) shpenzime
kapitale, si angazhim, sipas periudhés sé vlerésimit.

3.4.5 Né ¢do kohé gjaté zbatimit t& planit t& zhvillimit, Kontraktori mund té propozojé njé
rishikim té planit té zhvillimit. Kéto rishikime mund té pérfshijné njé zgjerim té zonés sé zhvillimit
dhe prodhimit, pér té pérfshiré sipérfage né kontakt me ndonjé pjesé ekzistuese té zonés sé zhvillimit
dhe prodhimit, pér t’u vlerésuar heré pas here, népérmjet metodave IOR/EOR, té cilat Kontraktori i
propozon pér t’u ndérmarré, sipas rishikimit t& propozuar té planit t& zhvillimit, né pérputhje me
kufizimin gé zona e zhvillimit dhe prodhimit nuk mund té zgjerohet mé tej, pa miratimin e Albpetrolit
dhe AKBN-s&, pas pérvjetorit té pesté té aprovimit fillestar té planit té zhvillimit. Cdo rishikim ndaj
planit té zhvillimit, do té pérgatitet mbi bazén e principeve inxhinierike dhe ekonomike mé me zé& dhe
né pérputhje me praktikén, pérgjithésisht té pranuar, té industrisé ndérkombétare té naftés, dhe do té
ndjeké njé proces aprovimi té njéjté me ato té planit té zhvillimit fillestar.

3.4.6 Gjaté zbatimit té planit t& zhvillimit, Kontraktori mund té propozojé dhe projektojé pér
aprovim nga Komiteti késhillimor sipérfage té reja vlerésimi, brenda zonés sé kontratés, por jashté ¢do
zone zhvillimi dhe prodhimi té propozuar pér njé periudhé vlerésimi té re, né pérputhje me kufizimin
gé zona e projektit nuk mund té zgjerohet mé tej, pa miratimin e Albpetrolit dhe AKBN-sg, pas
pérvjetorit té pesté té aprovimit fillestar té planit té zhvillimit. Me aprovim t¢ AKBN-sé aprovim, i cili
nuk do té kundérshtohet né ményré té paarsyeshme, kjo periudhé vlerésimi e re do té keté njé afat
fillestar prej 24 muajsh nga fillimi, e cila do té pérfshijé 6 muajt e fillimit pér t¢ mbledhur té dhénat e
nevojshme pér vendburimin e Kugovés dhe njé vazhdim prej 18 muajsh pér té kryer programin e
punés dhe do té pérfshijé programin pérkatés té vlerésimit “Programi i ri i vlerésimit”, me vlerésim té
Kontraktorit. Programi i ri i vlerésimit do té shtohet tek aneksi D. Zona e re e vlerésimit mund té
pérfshijé sipérfage brenda zonés sé kontratés, ku mund té kryhen aktivitete té reja vlerésimi, dhe né
vazhdimési zhvillimi dhe prodhimi. Pas pérfundimit té secilés periudhé vlerésimi té re duhet dorézuar
njé ndryshim i planit t& zhvillimit ose té higet doré nga sipérfagja e re e vlerésimit.

3.4.7 Gjaté periudhés sé re té vlerésimit, Kontraktori do té kryejé programe pune minimale
dhe angazhime pér shpenzime kapitale, si¢ pérshkruhet dhe detajohet né programin e ri té vlerésimit
dhe shtuar né aneksin D, sidoqofté me kushtin gé, nése né pérfundim té periudhés sé re té vlerésimit
ose ndonjé zgjatje té saj, ose me mbylljen e késaj licencémarréveshjeje cilado qofté gé ndodh e para,
Kontraktori ka déshtuar té kryejé né pérputhje me kété Marréveshje, né total ose pjesérisht, programin
minimal té punés, dhe angazhimit té shpenzimeve Kkapitale, si¢ i shtohen aneksit D, atéheré
Kontraktori do t’i paguajé AKBN-sé njé sasi té barabarté me pjesén e paplotésuar té angazhimit
minimal té shpenzimeve kapitale, si¢ éshté shtuar né aneksin D.

3.5 Né zbatim té programit té vlerésimit, planit té zhvillimit dhe ¢do programi vlerésimi té ri,
Kontraktorit do t’i jepet e drejta té marré cdo pus ekzistues, aset dhe sipérfage toke né zonén e
projektit, pa kompensim, atje ku Albpetroli éshté i titulluar pér puse, asete dhe sipérfage toke té tilla,
me kushtin ¢ka jepet né kété klauzolg.
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3.5.1 Cdo pus i Albpetrolit né zonén e kontratés mund té merret né dorézim nga Kontraktori,
né pérputhje me procedurén e marrjes né dorézim té pérshkruar né aneksin F. Prodhimi i gjykuar do té
llogaritet si mé poshté: Pér puset gqé do té merren nga Kontraktori, prodhimi i gjykuar do té jeté 80% e
mesatares sé prodhimit té naftés bruto, pér 6 muaj para datés né té cilén pusi éshté marré nga
Kontraktori, pér géllime operacionale, dhe duke aplikuar mé pas njé rénie vjetore prej dhjeté pér gind
(10%) ndaj prodhimit té gjykuar.

3.5.2 Kur Kontraktori merr né dorézim ndonjé pus ekzistues, aset ose sipérfage toke dhe
Albpetroli nuk éshté i titulluar pér kéto, Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér kompensim ndaj paléve
té treta, pér té marré kéto té drejta.

3.6 Pa kufizuar té drejtat e paléve sipas nenit 12, né rast se Kontraktori ndalohet, ose pengohet
pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure ose pér té hyré né zonén e kontratés, pér arsye gé lidhen me
mbrojtjen e personelit, nénkontraktoréve ose pasurisé, ose pér probleme té importimit té pajisjeve dhe
jashté kontrollit t& Kontraktorit, detyrimet e Kontraktorit, kétu dhe mé poshté, do té pezullohen nga
koha e fillimit té kétij démtimi, derisa ky démtim té jeté zbutur. Pas késaj, por sa mé shpejt té jeté e
mundur, palét do té takohen dhe bien dakord pér njé periudhé kohe, e cila duhet shtuar né periudhén e
vlerésimit, dhe ¢do periudhé zhvillimi dhe prodhimi, periudhé kohe, e cila duhet té jeté e barabarté me
periudhén e kohés sé nevojshme pér té rivendosur operacionet hidrokarbure né gjendjen, né té cilén
ato ishin né kohén e démtimit.

3.7 Kontraktori mund té zgjedhé t€ mbyllé kété Marréveshje, né ¢cdo kohé té periudhés sé
zhvillimit dhe prodhimit duke njoftuar AKBN-né me shkrim. Mbyllja do marré efekt néntédhjeté (90)
dité pas dorézimit té njoftimit. Nése Kontraktori mbyll kété Marréveshje né ményré té tillé, té gjitha
puset, operacionet dhe asetet (e tundshme dhe té patundshme) do té kthehen tek AKBN-ja dhe
Kontraktori do té ¢lirohet nga té gjitha pérgjegjésité né lidhje me kété Marréveshje, pérve¢ detyrimeve
sipas késaj Marréveshjeje, té cilat jané vendosur para mbylljes, duke pérfshiré pa kufizim ndonjé
detyrim pér mjedisin dhe abandonimin, sipas késaj Marréveshjeje, dhe licencémarréveshjeje. Nése
Kontraktori anulon, ose dorézon Marréveshjen hidrokarbure, gjaté njé viti kalendarik té periudhés sé
zhvillimit dhe prodhimit, né té cilin aplikohet njé program vjetor dhe buxhet i aprovuar, Kontraktori
do t’i paguajé AKBN-sé shumén e ¢do shpenzimi kapital té pashpenzuar, gé jepet sipas programit
vjetor dhe buxhetit pér até vit fiskal.

3.8 Periudha e zhvillimit dhe prodhimit do té fillojé¢ né datén gé plani i zhvillimit do té
aprovohet nga Albpetroli dhe AKBN-ja dhe do té vazhdojé deri né pérfundim té vitit té 25 (njézet e
pesé) nga data e aprovimit té planit. Me pérfundimin e periudhés sé zhvillimit, dhe prodhimit, palét
kané té drejté, gé né pérputhje me licencémarréveshjen, té kérkojé nga AKBN-ja njé zgjatje té
periudhés sé zhvillimit dhe prodhimit pér njé periudhé prej pesé (5) vitesh suksesive, me té njéjtat
kushte si¢ jepet kétu.

Neni 4
Heqgjet doré

4.1 Kontraktori mund té hegé doré vullnetarisht, né ¢cdo kohé nga té drejtat e tij kétu dhe mé
poshté pér té kryer operacione hidrokarbure né té gjitha ose ¢do pjesé té zonés sé kontratés. Asnjé
hegje dore nuk do ta ¢lirojé Kontraktorin nga angazhimet e tij minimale té paplotésuara pér njé
program vlerésimi, dhe ¢do program vjetor dhe buxhet sipas nenit 3.7 dhe nenit 6.1.

4.2 Té paktén tridhjeté dité (30) dité para datés sé njé hegjeje dore sipas nenit 4.1, palét do té
njoftojné AKBN-ng, pér pjesén e zonés sé Kontratés, nga e cila do té higet doré.

4.3 Né datén gé ndonjé hegje doré éshté efektive, me aprovim t€ AKBN-sé ose né mbyllje té
késaj Marréveshjeje, Kontraktori nuk do té keté té drejta ose detyrime té tjera, né lidhje me sipérfagen
nga e cila éshté hequr doré.

4.4 Pranohet gé, si rezultat i hegjeve doré, né pérputhje me kété nen 4, zona e zhvillimit dhe
prodhimit, mund té pérbéhet prej mé shumé se njé sipérfageje, jo té vazhduara.

Neni 5
Drejtimi i operacioneve

5.1 Komiteti késhillimor
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5.1.1 Pér géllim té njé zbatimi si¢ duhet té késaj Marréveshjeje, palét do té ngrené njé Komitet
késhillimor “Komiteti késhillimor”, brenda dyzet e pesé (45) ditéve nga data efektive. Komitet
késhillimor do té keté detyrat e parashtruara né nenin 5.1.5.

5.1.2 Albpetroli dhe Kontraktori do té caktojné secili nga tre (3) pérfagésues dhe pérfagésues
alternativ, pér té formuar Komitetin késhillimor dhe secila palé do té pércaktojé njérin prej
pérfagésuesve té tij, si pérfagésues shef. Té gjithé pérfagésuesit né fjalé do té kené té drejtén pér té
paraqitur piképamjet e tyre mbi propozimet, né takimet e mbajtura nga Komiteti késhillimor dhe té
deklarojné votén e tyre, kur ndonjé vendim éshté pér t’u marré. Kryetar i Komitetit késhillimor do té
jeté pérfagésuesi shef i caktuar nga Kontraktori dhe nénkryetar do té jeté pérfagésuesi shef i
Albpetrolit. Kryetari i Komitetit késhillimor do té kryesojé takimet e Komitetit késhillimor. Secili
pérfagésues do té keté njé voté, né té gjitha takimet e Komitetit késhillimor. Né pérputhje me nevojén,
palét mund té caktojné njé numér té arsyeshém pjesémarrésish shtesg, té cilét do té ndjekin, por nuk do
té titullohen, pér té votuar né takimet e Komitetit késhillimor. Secila palé do t’i njoftojé palés tjetér
emrat e pérfagésuesve té saj brenda tridhjeté (30) ditéve, nga data efektive dhe do té njoftojé me
shkrim né rast té& ndonjé zévendésimi té ndonjé prej kétyre pérfagésuesve. Pérfagésuesit alternativ do
té zévendésojné pérfagésuesit kryesoré, né mungesé té kétyre té fundit.

5.1.3 Me qgéllim gé té jeté i vlefshém, cdo vendim gé kérkohet pér t’'u marré nga Komiteti
késhillimor, duhet té keté voté pohuese té paktén té katér (4) pérfagésuesve té pranishém né takim,
pavarésisht personalisht ose me konferencé telefonike, éshté e kuptueshme, gé asnjé vendim i tillé nuk
do té jeté i vlefshém, nése té paktén katér (4) pérfagésues té Albpetrolit dhe Kontraktorit té jené
prezent né takim ose prezent, ose me konferencé telefonike. Vendimet e marra nga Komiteti
késhillimor do té regjistrohen dhe firmosen, si né emér té Albpetrolit dhe té Kontraktorit, né fund té
njé mbledhjeje té tillé té Komitetit késhillimor.

Kontraktori do té pérgatisé protokollin e takimit brenda tridhjeté (30) ditéve dhe do t’ia
dérgojé até pér aprovim paléve. Mospérgjigjja nga njé palé brenda njézet e njé (21) ditéve, pas
marrijes, do té gjykohet si njé aprovim nga njé palé e tillé.

5.1.4 Komiteti késhillimor do t& mbahet té paktén dy heré né ¢do vit fiskal dhe kur té kérkohet
nga Albpetroli ose Kontraktori, i kushtézuar me njé njoftim paraprak prej 15 ditésh tek anétarét e tij,
njoftim i cili do té pérfshijé axhendén pér takimin.

Vendime mund té merren nga Komiteti késhillimor népérmjet njé rezolute me shkrim té
firmosur nga té gjashté pérfagésuesit ose pérfagésuesit alternativ té tyre.

5.1.5 Sipas késaj Marréveshjeje, Komiteti késhillimor do té keté funksionet dhe pérgjegjésité,
si mé poshté:

5151 té sigurojé mundésiné pér dhe té inkurajojné shkémbimin e informacionit,
piképamjeve, ideve dhe sugjerimeve, né lidhje me planet, performancén dhe rezultatet e fituara sipas
Marréveshjes;

5.1.5.2 té shqyrtojé principet e ngritura nga Kontraktori, heré pas here, pér té drejtuar aspekte
ose aktivitete t& ndryshme té operacioneve hidrokarbure dhe té propozojé pér kété géllim, procedura
dhe udhézime, si¢ mund té gjykohen té nevojshme;

5.1.5.3 té shqyrtojé dhe aprovojé programet vjetore, t€ propozuara nga Kontraktori, pér
periudhén e zhvillimit dhe prodhimit dhe té propozojé rishikime né pérputhje me nenin 8.3;

5.1.5.4. té shqyrtojé programet vjetore dhe buxhetet e propozuara nga Kontraktori, pér
periudhén e vlerésimit dhe ¢do periudhé té re vlerésimi;

5.1.5.5 té shqyrtojé dhe aprovojé zonat e zhvillimit dhe prodhimit dhe planin e zhvillimit gé
Kontraktori né emér té paléve, planifikon té propozojé tek AKBN-ja, pér aprovim prej saj;

5.1.5.6 té& bashképunojé pér zbatimin e programeve vjetore dhe buxheteve, dhe planit té
zhvillimit;

5.1.5.7 dhe funksione té tjera té tilla, si¢ do t’i besohen nga palét.

5.1.6 Sidogofté, kétu bihet dakord midis paléve gé vendimet e méposhtme i rezervohen dhe
béhen vetém nga Kontraktori:

5.1.6.1 vendndodhjen, shpimin, testimin, kompletimin, marrjen né dorézim té puseve pér
rikompletim dhe abandonim té ¢cdo pusi, pavarésisht se éshté pér prodhim nafte apo pér operacione
hidrokarbure té tjera, duke pérfshiré pa kufizim programet, metodologjiné dhe teknologjiné, gé do té
pérdoret né kryerjen e aktiviteteve té mésipérme;

5.1.6.2 programet vjetore dhe buxhetet gjaté periudhés sé vlerésimit; dhe
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5.1.6.3 sipérfaget pér hegje doré sipas Marréveshjes.

5.2 Operatori

5.2.1 Nése Kontraktori pérbéhet nga mé shumé se njé kompani, Kontraktori do té zgjedhé njé
kompani té veprojé si operator, i cili do té kryejé operacionet hidrokarbure né zonén e projektit, né
pérputhje me praktikén mé té miré ndérkombétare, t& vendburimeve té naftés. Kur Kontraktori
pérbéhet prej njé entiteti té vetém, Ky entitet éshté operatori.

5.2.2 Emérimi i njé operatori pasardhés do té jeté subjekt i aprovimit paraprak té Albpetrolit,
aprovim i cili nuk do té kundérshtohet né ményré té paarsyeshme, me kusht gé nuk kérkohet njé
aprovim i tillé, dhe vetém njoftim me shkrim duhet té jepet, nése operatori pasardhés éshté njé
kompani ose éshté njé filial i njé kompanie, né até kohé.

Neni 6
Vlerésimi

6.1 Kontraktori do té kryejé programin e vlerésimit. Nése né pérfundim té njézet e katér (24)
muajve duke pérfshiré njé periudhé prej (60) muajsh pér t& mbledhur té gjitha té dhénat e nevojshme
nga vendburimi i Kugovés dhe njé periudhé prej (18) muajsh pér zbatimin e programit té punés, plus
njé zgjatje prej (6) muajsh, e cila do té aprovohet nga AKBN-ja pér Kontraktorin (aprovim i cili nuk
do té refuzohet né ményré té paarsyeshme) né vijim té datés efektive, Kontraktori déshton té shpenzojé
1 500 000 $US pér kryerjen e aktiviteteve, qé pérbéjné programin e vlerésimit, atéheré Kontraktori do
t’i paguajé AKBN-sé njé shumé té barabarté me pjesén e parealizuar té angazhimit financiar minimal
té programit té vlerésimit, si¢ specifikohet né aneksin D.

Né rast vonese té pagesés sé shpérblimit, pér t’iu paguar AKBN-sé né aplikim té kétij neni
6.1, sasia né lidhje me Kkété, do té mbarté interes té llogaritur nga data pérfundimtare né té cilén
shpérblimet duheshin paguar, dhe deri né kohén kur pagesa béhet nga Kontraktori, me njé normé
vjetore té diskauntit té London Inter Bank Offered Rate (Libor) plus njé pér gind.

6.2 Nése Albpetroli, bie dakord qé Kontraktori mund té kryejé puné né lidhje me zonén e
kontratés para datés efektive, dhe me aprovim té AKBN-sg, kéto kosto té shkuara, té kryera né kété
ményré, do té trajtohen si kosto hidrokarbure dhe puna do té jeté (e pjesshme) né realizimin e
detyrimeve té Kontraktorit sipas nenit 6.1.

6.3 Kontraktori ka té drejté té shpenzojé mé shumé se 1 500 000 $US dhe té shtrijé programin
e vlerésimit pér té pérfshiré puné dhe aktivitete shtesé né puse shtesé, brenda zonés sé projektit, nése
ai zgjedh té veprojé késhtu gjaté periudhés sé vlerésimit.

6.4 Kontraktori ka té drejté té& pérfundojé kété Marréveshje pa gjobé gjaté fazés sé vlerésimit,
me kusht gé angazhimi i shpenzimeve minimale prej 1 500 000 $ té jeté realizuar.

Neni 7
Zhvillimi dhe prodhimi

7.1 Plani i zhvillimit do té pérgatitet mbi bazén e principeve inxhinierike, mjedisore dhe
ekonomike mé me zé&, né pérputhje me praktikén pérgjithésisht té pranuar té industrisé ndérkombétare
té naftés.

7.2 Plani i zhvillimit do té pérmbajé, por pa u kufizuar:

7.2.1 detajet dhe shtrirjen e sipérfages sé zonés sé zhvillimit dhe prodhimit té propozuar;

7.2.2 propozime né lidhje me rrjetin, shpimin dhe kompletimin e puseve, teknologjité,
instalimet e prodhimit dhe grumbullimit dhe pajisjet e transportit dhe livrimit té€ kérkuara pér
prodhimin, grumbullimin dhe transportin e naftés;

7.2.3 propozime né lidhje me investimet pér infrastrukturén e nevojshme;

7.2.4 njé parashikim té prodhimit dhe njé vlerésim té investimeve dhe shpenzimeve té
pérfshira;

7.2.5 njé vlerésim té kohés sé kérkuar pér té pérfunduar ¢do fazé té planit té zhvillimit;

7.2.6 pikén e livrimit dhe pikén e matjes sé propozuar.

Albpetroli mund t’i kérkojé Kontraktorit, qé té japé informacion té tillé shtesé, si¢c mund té
jeté pa véshtirési i disponueshém dhe sic mund té keté nevojé AKBN-ja né ményré té arsyeshme, pér
té vlerésuar planin e zhvillimit, pér zonén e zhvillimit dhe prodhimit. Kjo kérkesé pér informacion
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duhet té béhet brenda dyzet e pesé (45) ditéve pas marrjes sé planit té& zhvillimit dhe prodhimit dhe
Kontraktori do té béjé pérpjekjet e arsyeshme pér t’iu pérgjigjur brenda dyzet e pesé ditéve.

7.3 Nése AKBN-ja nuk kérkon me shkrim ndonjé ndryshim ndaj planit té zhvillimit brenda
dyzet e pesé (45) ditéve, pas dorézimit té planit té zhvillimit ose planit t& zhvillimit, té rishikuar, si¢
éshté aprovuar nga palét, plani ose plani i amenduar do té gjykohet i aprovuar nga AKBN-ja.

7.4 Nése AKBN-ja kérkon ndonjé ndryshim ndaj planit t& zhvillimit, atéheré palét dhe
AKBN-ja do té takohen brenda tridhjeté (30) ditéve té marrjes nga Kontraktori té njoftimit me shkrim
pér AKBN-né, né lidhje me kéto ndryshime té kérkuara dhe do té pérpigen né mirébesim té arrijné njé
marréveshje mbi planin e zhvillimit. Nése bihet dakord, brenda njé periudhe tjetér, prej tridhjeté (30)
ditésh, ndryshimet né planin e zhvillimit duhet t& pérfshihen né njé plan zhvillimi, i cili atéheré do té
gjykohet i aprovuar nga AKBN-ja.

Nése nuk arrihet marréveshje, secila palé mund té paragesé mosmarréveshjen pér pércaktim
eksperti, né pérputhje me licencémarréveshjen.

Nése Kontraktori déshiron té amendojé materialisht planin e zhvillimit té aprovuar nga
AKBN-ja, ai duhet t’i japé AKBN-sé amendimet e propozuara, né pérputhje me procedurat e
parashtruara né kété neni 7.4.

7.5 Pasi plani i zhvillimit té jeté aprovuar, té paktén néntédhjeté (90) dité para fundit té secili
vit fiskal, Kontraktori do té paragesé né Komitetin késhillimor njé deklaraté té detajuar té programit
vjetor dhe buxhetit pér vitin fiskal pasardhés, né lidhje me zonén e zhvillimit dhe prodhimit. Pér vitin
fiskal té paré té ploté dhe pér pjesén e vitit fiskal para vitit fiskal té paré té ploté, si rezultat do té
paragitet né AKBN, brenda gjashtédhjeté (60) ditéve pas datés sé aprovimit té planit t& zhvillimit,
sipas neneve 7.3 ose 7.4 njé deklaraté e detajuar e programit vjetor dhe buxhetit. Si rrjedhim, secila
deklaraté e tillé vjetore e programit vjetor dhe buxhetit, do té jeté né pérputhje me planin e zhvillimit
té aprovuar sipas nenit 7.3 ose si¢ rishikohet né pérputhje me nenet 7.4 dhe 7.6.

7.6 Palét né cdo kohé mund té paragesin né AKBN pér aprovim, rishikime ndaj planit té
zhvillimit ose programit vjetor dhe buxhetit. Kéto rishikime do té jené né pérputhje me klauzolat e
nenit 7.1, dhe né rastin e rishikimeve té planit té zhvillimit do té jené subjekt i procedurés sé
aprovimit, dhéné né nenet 7.3 dhe 7.4 dhe né rastin e programit vjetor dhe buxhetit t& shqyrtimit, si¢
jepet né nenin 5.1.5.3.

7.7 Kur Albpetroli dhe Kontraktori bien dakord gé mund té arrihet njé pérfitim ekonomik
reciprok, duke ndértuar dhe operuar me pajisje té pérbashkéta (duke pérfshiré, por pa u kufizuar né
rrugé, tubacione dhe pajisje transporti, komunikimi dhe grumbullimi), Albpetroli dhe Kontraktori do
té béjné pérpjekje té arsyeshme pér té arritur marréveshje njéri me tjetrin, dhe nése do té jeté e
nevojshme me prodhues té tjeré mbi ndértimin, dhe operimin e kétyre pajisjeve té tilla té pérbashkéta,
rikuperimin e investimeve dhe pagesat gé duhen béré.

Neni 8
Programet vjetor dhe buxhetet

8.1 Po ge se nuk jepet ndryshe kétu, Kontraktori do té fillojé kryerjen e operacioneve
hidrokarbure, pér puset e pérshkruara né aneksin D, tridhjeté (30) dité pasi Albpetroli njofton
Kontraktorin gé Marréveshja hidrokarbure éshté aprovuar nga Késhilli i Ministrave. Procedura pér
transferimin e aseteve, operacioneve dhe pérgjegjésive, gé lidhen me kéto puse dhe pajisjet e lidhura
me ato, do té jené si¢ pérshkruhet né aneksin F.

8.2 Brenda gjashtédhjeté (60) ditéve, pas datés efektive, palét do té paragesin tek AKBN-ja
program vjetor dhe buxhet, duke parashtruar operacionet hidrokarbure té cilat Kontraktori i propozon
pér t’u kryer (ose tashmé ka filluar kryerjen) gjaté periudhés sé vlerésimit. Né pérputhje me nenin 6.3,
ky program vjetor dhe buxhet do té jeté konsistent me programin e vlerésimit, por me gjykim té
Kontraktorit, ai mund té pérfshijé mé shumé aktivitete dhe buxhete kapitale sesa programi i vlerésimit.
Gjaté periudhés sé vlerésimit nuk kérkohet as aprovimi i Albpetrolit dhe as i Komitetit k&shillimor pér
ndonjé program vjetor dhe buxhet. Kontraktori mund té kérkojé amendimin e programit vjetor dhe
buxhetit gjaté periudhés sé vlerésimit, pér aq kohé sa ky program vjetor dhe buxhet i rishikuar
pérfshijné té paktén aktivitetet dhe buxhetin kapital té programit té vlerésimit. Njé kopje e secilit
program vjetor dhe buxhet do t’i jepet nga Kontraktori Albpetrolit dhe AKBN-Sé.

8.3 Té paktén néntédhjeté (90) dité para fundit té vitit fiskal té paré, pas aprovimit té planit té
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zhvillimit, dhe ¢do vit fiskal pas tij, ose né kohé té tilla si¢ do té bihet dakord nga palét, Kontraktori do
té pérgatisé dhe dorézojé né Komitetin késhillimor, pér aprovim njé program vijetor dhe buxhet té
propozuar pér vitin fiskal pasardhés. Cdo program vjetor dhe buxhet do té jeté konsistent me planin e
zhvillimit. Nése pérfagésuesit e Albpetrolit né Komitetin késhillimor déshirojné té propozojné njé
rishikim né lidhje me disa vecori specifike té programit vjetor dhe buxhetit né fjalé, brenda njézet e njé
(21) ditéve pas marrjes nga Komiteti késhillimor, ai do té njoftojé njésoj Kontraktorin, duke
specifikuar me detaje té arsyeshme arsyet e tij pér kété. Menjéheré pas késaj, palét do té takohen dhe
do té pérpigen té bien dakord mbi rishikimin e propozuar nga pérfagésuesit e Albpetrolit. Kontraktori
do t’i japé até gé i takon, né lidhje me propozimet e pérfagésuesve té Albpetrolit, me kusht qé
Albpetrolit do t’i kérkohet té aprovojé ¢do program vjetor dhe buxhet gé éshté konsistent me planin e
zhvillimit dhe ¢do rishikim i propozuar ndaj njé programi vjetor dhe buxheti, gé jané konsistent me
planin e zhvillimit, nuk ka nevojé té pranohet nga Kontraktori. Né rast té lindjes sé ndonjé konflikti, né
lidhje me aprovimin e njé programi vjetor dhe buxheti, né pérputhje me nenin 19.10, ¢éshtja do té
cohet pér pércaktim eksperti. Para zgjidhjes sé ¢do konflikti té tillé, programi vjetor dhe buxheti i
propozuar nga Kontraktori, do té gjykohet i aprovuar pér géllime operacionesh té brendshme gjaté
zgjidhjes.

8.4 Palét bien dakord té drejtojné Komitetin késhillimor pér té aprovuar programin vjetor dhe
buxhetin né njé kohé té pérshtatshme né ményré té tillé gé té lejojné dérgimin e programit vjetor dhe
buxhetit té€ propozuar pér tek AKBN-ja, brenda periudhés sé kohés sé pércaktuar né
licencémarréveshje.

8.5 Pranohet nga palét qé detajet e njé programi vjetor dhe buxheti mund té kérkojné
ndryshime né dritén e kushteve ekzistuese, dhe né kété ményré Kontraktori mund t’i béjé kéto
ndryshme, me kusht gé ato nuk ndryshojné objektivin e pérgjithshém té programit vjetor dhe buxhetit.
Cdo rishikim ndaj programit vjetor dhe buxhetit gé sjell njé pérshpejtim té aktiviteteve gé
parashikohen nga plani i zhvillimit, ose gé zgjeron aktivitetet gé parashikohen nga plani i zhvillimit,
do té aprovohen nga Komiteti késhillimor. Né pérputhje me licencémarréveshjen, njé kopje e tillé e
programit vjetor dhe buxhetit do té dérgohen tek AKBN-ja pér aprovim.

8.6 Pranohet nga palét gé shpenzimet né buxhet mund té kérkojné ndryshime nén dritén e
kushteve ekzistuese dhe né kété ményré Kontraktori mund t’i béjé kéto ndryshime, me kusht gé
objektivi i pérgjithshém i programit vjetor nuk ka ndryshuar. Cdo rishikim ndaj buxhetit, gé sjell njé
pérshpejtim té aktiviteteve gé parashikohen nga programi vjetor ose plani i zhvillimit, ose qé zgjeron
aktivitetet e parashikuara nga programi vjetor ose plani i zhvillimit, nuk do té kérkojné aprovimin e
Komitetit késhillimor.

8.7 Pranohet mé tej, se né rast emergjence, gé kérkon veprim té menjéhershém, Kontraktori
mund té marré té gjitha veprimet, qé ai i gjykon té pérshtatshme, qé mbrojné interesat e tij, dhe ato té
punonjésve té tij dhe ¢cdo kosto gé kérkohet pér kété géllim do té pérfshihet né kostot pér operacione
hidrokarbure. Njé gjendje emergjence do té ekzistojé kur jeta, shéndeti ose pasuria, rrezikohen nga
kushtet ekzistuese, ose kushte potenciale té tilla si fontanime, zjarre, eksplozione, pérplasje, kushte
serioze moti, akte lufte, vandalizmi ose sabotimi.

Neni 9
Pjesa e Albpetrolit dhe rikuperimi i kostove

9.1 Kontraktori do té sigurojé té gjitha fondet e kérkuara pér té kryer operacionet
hidrokarbure, sipas késaj Marréveshjeje. Kontraktori do té keté té drejtén té pérdoré pa pagesé naftén e
prodhuar nga zona e projektit, né masén gé ai e konsideron té nevojshme, pér naftén e prodhuar nga
zona e projektit, né masén gé ai e konsideron té nevojshme, pér operacionet hidrokarbure, sipas késaj
Marréveshjeje. Fonde té tilla do té parashikohen né programin vjetor té punés dhe buxhetit.

9.2 Nafta e disponueshme do té matet né pikén e matjes dhe do té alokohet si¢ jepet né kété
Marréveshje. Nafta e disponueshme do té alokohet ndérmjet Albpetrolit “Pjesa e Albpetrolit” dhe
Kontraktorit “Nafta pér rikuperimin e kostove”, bazuar né faktorin R té pércaktuar mé poshté, si¢ jepet
né tabelén e méposhtme:

Faktori R Pjesa e Albpetrolit Nafta pér mbulim kostoje

R<1.0 1% 99%
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1.0<R<15 2% 98%

1.5<R<2.0 3% 97%

R>2.0 4% 96%

Pjesa e Albpetrolit do té merret né nafté dhe do té livrohet tek Albpetroli né natyré, né zonén e
kontratés né:
Faktori R llogaritet si mé poshté:
Rn = AK
Bk
ku:

R, do té thoté faktori R, né tremujorin kalendarik N.

A do té thoté shuma e té ardhurave té Kontraktorit minus taksén pér naftén fitim té shtuar né
tremujorin kalendarik N dhe té gjithé tremujorét kalendarik t€ méparshém, né vijim té datés efektive.

Bk do té thoté shuma e kostove hidrokarbure né tremujorin kalendarik N dhe té gjithé
tremujorét kalendarik té méparshém, pas datés efektive.

Gdo rirregullim né titullim pér tremujorin kalendarik aktual do té shpérndahet mbi tremujorin
kalendarik tjetér né njé ményré, qé pala gé éshté titulluar ndaj naftés sé disponueshme shtesé pér
tremujorin kalendarik aktual, do té marré sasiné e rirregulluar né proporcione té barabarta mujore, si
shtesé ndaj titullimeve té tij té rregullt. Nése prodhimi né ndonjé muaj éshté i pamjaftueshém pér té
dhéné sasiné e rirregullimit, atéheré titullimi i pa dhéné do té mbartet pér mé voné dhe do té
shpérndahet né ményré té barabarté gjaté muajve té mbetur té tremujorit kalendarik aktual.

Pércaktimi i faktorit R fillimisht do té béhet pér tremujorin kalendarik té paré, né vijim té
datés efektive.

9.3 Kontraktori do té titullohet pér naftén pér rikuperim kostoje, pér té rikuperuar té gjitha
kostot hidrokarbure t€ mbartura nga ai brenda ose té lidhura me zonén e projektit “Rikuperim i
kostos”. Kostot hidrokarbure do té jené si¢ pérshkruhen né aneksin B.

9.4 Pasi Kontraktori ka rikuperuar té gjitha kostot hidrokarbure té tij nga nafta pér mbulim
kostoje, nafta pér rikuperim kostoje e mbetur do té jeté “Nafté fitim”. Pér shkak té riskut pér kryerjen e
operacioneve hidrokarbure, sipas Marréveshjes hidrokarbure, Kontraktori do té titullohet pér 100% té
naftés fitim.

Neni 10
Punésimi

10.1 Kontraktori do té zgjedhé ekipin drejtues té tij dhe punonjésit sipas zgjidhjes sé tij, dhe
do té pércaktojé kushtet e punésimit dhe numrin e punonjésve gé do té pérdoren pér operacionet
hidrokarbure. Sidoqofté, Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij, do té punésojné, né masén e mundur
shqiptaré té kualifikuar pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, duke i dhéné prioritet personelit té
Albpetrolit, nése aftésité profesionale, njohja dhe ekspertiza e tyre pérputhet me kérkesat operacionale.
Nga ana tjetér, Kontraktori do té jeté i liré té punésojé profesionisté té huaj té tillé, si¢ do ta gjykojé ai
té nevojshém. Marrédhéniet e punés, pérsa i pérket kontratave té punésimit dhe té drejtave dhe
detyrimeve té té punésuarve shqiptaré do té jené né pérputhje me ligjin shqiptar (Kodin e Punés).

Neni 11
Titullimi ndaj aseteve

11.1 Pasuria e tundshme

11.1.1 Né bazé té licencémarréveshjes, titullimi ndaj aseteve né posedim té Kontraktorit né
lidhje me operacionet hidrokarbure, do té transferohet tek AKBN-ja, né kohén qgé kostot e kétyre
aseteve té patundshme dhe té tundshme jané rikuperuar plotésisht si kosto hidrokarbure ose né kohén e
mbylljes, ose hegjes doré prej operacioneve hidrokarbure, cilado gé ndodh e para, té gjitha kéto asete
gé jané né kushte té mira pune, té konsumuara normalisht dhe shkallé normale té pranueshme.
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Sidogofté, Kontraktori mban té drejtén e pérdorimit té ploté dhe lirshém té aseteve té pérmendura mé
paré gjaté afatit té késaj Marréveshijeje, duke pérfshiré ato té instaluara para datés efektive.

Gdo aset i tundshém, mund t’i shitet njé pale té treté, me aprovim paraprak t& AKBN-sg,
aprovim i cili nuk do té kundérshtohet né ményré té paarsyeshme. Té ardhurat nga shitja e ¢do aseti do
té pérdoren nga Kontraktori si njé rikuperim i kostove hidrokarbure.

11.1.2 Pavarésisht nenit 11.1.1 mé sipér, bihet dakord posacérisht gé ¢cdo aset gé i pérket njé
pale té treté ose filialeve dhe i marré me gira nga Kontraktori pér géllime té operacioneve
hidrokarbure, dhe ¢do aset i zotéruar nga nénkontraktorét ose filialet e tyre, nuk do té bé&hen pasuri e
AKBN-sé.

11.1.3 E ardhura nga pérdorimi nga palét e treta e artikujve té cilét né pérputhje me nenin
11.1.1 béhen pasuri e AKBN-sé, do té kreditohen né llogariné e kostove gjaté kohézgjatjes sé késaj
Marréveshjeje.

11.2 Pasuria e patundshme

11.2.1 Té dhénat origjinale

Me mbylljen e licencémarréveshjes, Kontraktori do té dorézojé tek AKBN-ja té gjitha té
dhénat origjinale. Té gjitha kéto té dhéna origjinale (duke pérfshiré, por pa u kufizuar né ato sizmike,
gjeofizike, gjeologjike, gravimetrike, magnetometrike, karrotazhe, shpimin, prodhimin, ndértimin,
projektimin etj.) do té béhen pasuri e Qeverisé Shqiptare.

Kontraktori do ta furnizojé Albpetrolin me kéto té dhéna, mbi njé bazé té vazhdueshme.

Sidogofté, Kontraktori ose marrésit e interesave té tij, si¢ pércaktohet né nenin 1.17 dhe nenin
16, do té titullohen pér t&€ mbajtur dhe pérdorur lirshém kopje té kétyre té dhénave, dhe pér rrjedhojé
do t’u jepet njé licencé e pérhershme, jo ekskluzive dhe pa royalty, pér t’u pérdorur dhe nénlicencé pér
pérdorim té té dhénave né fjalé.

11.2.2 Té dhénat e interpretuara

Té dhénat e interpretuara mbi bazén e té dhénave origjinale té referuara né seksionin 11.2.1
mé sipér, pavarésisht se jané krijuar nga Kontraktori, nga filialet e tij ose palé té treta, me shpérblim té
Kontraktorit, do t& mbeten e vetmja pasuri e Kontraktorit dhe sipas nenit 23 t& Marréveshjes, do té
konsiderohet si informacion konfidencial.

Sidoqofté, Albpetroli éshté i titulluar té marré kopje té té gjitha raporteve pérfundimtare né
lidhje me té dhénat e mésipérme, dhe do t’i pérdoré ato vetém pér nevojat e tij.

Neni 12
Té drejtat dhe detyrimet e paléve

12.1 Prej datés efektive, Kontraktorit do t’i jepet e drejta té pérdoré:

Né ményré ekskluzive, pa pagesé té gjitha mijetet dhe pajisjet né zonén e kontratés, pér
kryerjen e operacioneve hidrokarbure pér:

i) zbatimin e operacioneve té vlerésimit, si dhe operacioneve té zhvillimit dhe prodhimit;

ii) aplikimin e metodave IOR/EOR né té gjithé zonén e kontratés dhe né pérputhje me kushtet
dhe termat e késaj Marréveshjeje; dhe

iii) prodhimin e naftés né zonén e projektit,

por pa cenuar materialisht, né té kundért operacionet e Albpetrolit, jashté zonés sé projektit.

e) pa pagesé, dhe pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, té gjitha asetet, pajisjet, mjetet
dhe infrastrukturén tjetér (duke pérfshiré rrugét, linjat e furnizimit me energji dhe ujé, tubacionet e
naftés dhe gazit) gé ekzistojné né zonén e kontratés ose té vendosura né té, né datén efektive té késaj
Marréveshjeje, por (po ge se nuk bihet dakord ndryshe me furnizuesin) né pérputhje me pagesén, mbi
njé bazé jodiskriminuese, me kosto té arsyeshme pér elektricitet, ujé nafte dhe gaz té pérdorur;

f) sipas kushteve dhe termave komercialisht té arsyeshme, tubacionet gé transportojné naftén e
prodhuar né zonén e kontratés, né portet dhe rafinerité né Shqipéri;

dhe

g) Té gjitha té dhénat teknike té disponueshme né AKBN, gé kané té béjné me zonén e
kontratés, me kusht gé Kontraktori do té rimbursojé AKBN-né pér té gjitha kostot e arsyeshme té
kryera pér pérgatitjen e transferimit té kétyre té€ dhénave, dhe koston pér bérje kopje kétyre té dhénave.

12.2 Kontraktori do té keté té drejtén, gjaté kohézgjatjes sé késaj Marréveshjeje té& marrg, té
trajtojé, transportojé, disponojé dhe eksportojé lirshém pjesén e tij té naftés, dhe té mbajé jashté shtetit
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té ardhurat e fituara prej saj.

12.3 Kontraktori do té sigurojé té gjitha fondet e nevojshme dhe do té mbarté té gjitha kostot
dhe shpenzimet e kérkuara pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, sipas késaj Marréveshjeje,
pérvecse né masén sic jepet ndryshe né kété Marréveshje.

12.4 Kontraktori do té pérpiget té arrijé pérdorim eficent dhe zhvillim té sigurt pér prodhimin
e naftés dhe té optimizojé nxjerrjen ekonomike pérfundimtare té naftés nga zona e projektit.

12.5 Kontraktori do t& sigurojé, gé té gjitha materialet, pajisjet, mjetet e pérdorura né
operacionet hidrokarbure t& pérputhen me normat inxhinierike pérgjithésisht té pranuara, jané me
ndértim si¢ duhet dhe jané mbajtur me nivel optimal pune.

12.6 Kontraktori do té blejé ose marré me qgira té gjitha pajisjet, materialet, shérbimet dhe
furnizimet e kérkuara pér t’u bleré ose marré me gira né pérputhje me programin vjetor.

12.7 Kontraktori do té informojé Albpetrolin me té gjitha aktivitetet gé do té kryhen sipas
késaj Marréveshjeje dhe do ta furnizojé Albpetrolin me raporte javore té prodhimit té vlerésuar té
naftés:

h) raporte mujore mbi prodhimin e naftés dhe operacionet hidrokarbure; dhe

i) raporte tremujore mbi kostot e naftés.

12.8 Kontraktori do té lejojé pérfagésuesit e Albpetrolit té inspektojné né té gjitha kohét e
arsyeshme, (por me njoftim té arsyeshém) operacionet hidrokarbure, sipas késaj Marréveshjeje, me
kusht gé ky inspektim nuk pengon né ményré té paarsyeshém operacionet hidrokarbure.

12.9 Kontraktori do té mbajé té gjitha regjistrimet origjinale né zyrén e tij né Shqipéri té gjitha
operacioneve teknike té naftés, sipas késaj Marréveshjeje, pér njé periudhé jo mé pak se njézet e katér
(24) muaj dhe mé pas Kontraktori ka té drejté t’i arkivojé regjistrimet origjinale né njé vend alternativ.
Kostot e kryera pér kété jané plotésisht té pagueshme si kosto hidrokarbure.

12.10 Albpetroli dhe AKBN-ja do té sigurojné gé Kontraktori té keté pérdorim té
hekurudhave, rrugéve, autostradave, ujit, sipérfages sé tokés, I&ndés drusore, elektricitetit, strukturés
sanitare dhe infrastruktura té tjera né Shqipéri, me tarifa komercialisht té arsyeshme dhe mbi njé bazé
jodiskriminuese, né pérputhje me legjislacionin shqiptar, né ményré té tillé sic mund té jeté e mundur:

té Kkryejé operacionet hidrokarbure né pérputhje me kété Marréveshje; dhe

té prodhojé, transportojé, eksportojé dhe shesé nafté né ose nga Shqipéria, si¢ jepet né kété
Marréveshje dhe ligjin pér hidrokarburet.

12.11 Albpetroli dhe AKBN-ja do té sigurojné, gé Kontraktorit i jané dnhéné né pérputhje me
nenet 7 dhe 10 té ligjit pér hidrokarburet, té gjitha té drejtat, lejet, licencat, aprovimet dhe autorizimet
e tjera gé ai mund té kérkojé né ményré té arsyeshme, me géllim qé té kryejé operacionet hidrokarbure
né pérputhje me kété Marréveshje dhe gé ¢do kompensim, i cili mund t’i kérkohet pér t’u paguar nga
Kontraktori, né pérputhje me nenin 10(2) té ligjit hidrokarbur, do té jeté i arsyeshém dhe
jodiskriminues.

12.12 Albpetroli dhe AKBN-ja do t’i vené né dispozicion Kontraktorit té gjitha té dhénat
teknike, gé disponohen nga Albpetroli ose AKBN-ja né lidhje me zonén e kontratés, me kusht gé
Kontraktori do ta rimbursojé Albpetrolin ose AKBN-né pér té gjitha kostot e arsyeshme té kryera, pér
pérgatitjen e transferimit té kétyre té dhénave dhe koston pér kopjimin e kétyre té dhénave.

12.13 Kontraktori do té rezervojé dhe mbajé ¢do kampion dhe solucion shpimi té marré nga
shpimi i pusit né ményrén, vendin dhe kohén e pércaktuar nga AKBN-ja me rregullore té vecanté. Té
gjitha kampionet e marra nga Kontraktori, pér géllimet e veta do té konsiderohen subjekt pér t’u
inspektuar nga AKBN-ja, né ¢do kohé gé AKBN-ja e kérkon, brenda kohés zyrtare té punés. Né
pérputhje me cka u tha mé paré, Kontraktori do té jeté i liré té eksportojé karotka dhe shllame pér
analiza jashté shtetit. Po ge se bihet dakord ndryshe me Albpetrolin, Kontraktori do t’i mbajé
kampionet e kétyre karotkave dhe shllameve né sasi dhe cilési ekuivalente né Shqipéri.

12.14 Kontraktori do té jeté i liré té eksportojé origjinalet e regjistrimeve té té dhénave teknike
jashté shtetit, né pérputhje me aprovimin e AKBN-sé dhe me kushtin gé njé regjistrim i monitorizuar
ose i krahasueshém éshté mbajtur nga Kontraktori ose Albpetroli né Shqipéri.

12.15 Cdo gaz shogérues i prodhuar né shogérim me naftén bruto, nga zona e projektit do té
jeté i disponueshém pér Kontraktorin pér pérdorim né operacionet hidrokarbure pa pagesé. Cdo sasi e
till&, gé nuk merret nga Kontraktori, mund té digjet.

12.16 Cdo gaz shogérues e prodhuar nga zona e kontratés, né sasiné qé nuk pérdoret né
operacionet hidrokarbure kétu, mund té digjet né pérputhje me rregullat aktuale té ambientit, nése
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pérpunimi ose pérdorimi i tij nuk éshté ekonomik, si dhe teknikisht dhe komercialisht, nuk éshté né
gjendje pér ta riinjektuar gazin shogérues. Kjo djegie mund té lejohet né masén, gé gazi nuk kérkohet
né até masé, pér té cenuar nxjerrjen ekonomike té naftés bruto, me operacione nxjerrése sekondare,
duke pérfshiré ripresimin dhe riciklimin.

12.17 Palét pranojné gé natyra e té drejtave dhe detyrimeve té tyre respektive, sipas késaj
Marréveshjeje, né lidhje me zonén e kontratés, éshté e tillé gé unitizimi i sipérfageve gé jané té gjitha
térésisht brenda zonés sé kontratés, nuk kérkohet pér t& mbrojtur té drejtat respektive té paléve ose pér
té ruajtur, ose optimizuar nxjerrjen e hidrokarbureve nga zona e kontratés.

Neni 13
Taksimi

13.1 Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér taksén mbi fitimin, né pérputhje me ligjin nr.7811,
daté 12.4.1994 “Mbi aprovimin e dekretit nr.782, daté 22.2.1994 “Mbi sistemin fiskal, né sektorin
hidrokarbur (Ké&rkim-prodhim)™””, dhe i amenduar me ligjin nr.8297, daté 4.3.1998 dhe né pérputhje
me licencémarréveshjen.

13.2 Pérveg taksave dhe detyrimeve doganore té parashtruara né nenin 13.1 dhe nenin 14.1
Kontraktori, filialet dhe personeli i huaj respektiv i tij do té pérjashtohen nga taksat dhe detyrimet
doganore shqiptare, né lidhje me té gjitha aktivitetet gé lidhen me operacionet hidrokarbure, né masén
si¢ jepet né ligjin shqiptar. Ky pérjashtim, nuk pérfshin pagesat normale né port, pér magazinim dhe
postale, dhe pagesat e tjera té zakonshme té ngjashme, pér aplikim té pérgjithshém pér shérbimet
aktuale té kryera.

13.3 Punonjésit e huaj té Kontraktorit, nuk do té jené subjekt i taksave dhe detyrimeve
doganore ndaj ndonjé té ardhure ose fitimi té realizuar prej tyre, drejtpérdrejt ose indirekt nga puna e
tyre né operacionet hidrokarbure, as mbi importimin ose rieksportimin e sendeve té tyre personale,
artikuj té cilét mund té importohen lirshém dhe pér pasojé té rieksportohen.

Neni 14
Importet dhe eksportet

14.1 Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij, té angazhuar né Kkryerjen e operacioneve
hidrokarbure sipas késaj Marréveshjeje, do té lejohen té importojné dhe do té pérjashtohen (me
pérjashtim té pagesave normale portuale dhe magazinimit, me aplikim té pérgjithshém né Shqipéri, pér
shérbime reale té béra pér té licencuarin), nga detyrimet e importit né lidhje me pajisjet, makinerité,
materialet etj., qé do té pérdoren pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure, sipas licencémarréveshjes.

14.2 | njéjti pérjashtim éshté i vlefshém pér artikujt e pérdorimit personal té punonjésve té
huaj té Kontraktorit dhe nénkontraktoréve té tij, gé kané lidhje me operacionet hidrokarbure.

14.3 Megjithaté, Kontraktori dhe nénkontraktorét e tij, do t’i japin prioritet mallrave dhe
materialeve té prodhuara né Shqipéri, nése kéto mallra dhe materiale ofrohen sipas kushteve té
favorshme té barabarta, né lidhje me cilésing, cmimin dhe disponibilitetin dhe né sasité e kérkuara.

Neni 15
Librat e llogarive, monedha, kontrolli i shkémbimit dhe pagesat

15.1 Kontraktori do té mbajé, né zyrat e tij né Shqipéri, librat e llogarive né pérputhje me
procedurén llogaritése dhe me praktikat llogaritése pérgjithésisht té pérdorura né industriné
ndérkombétare té naftés, dhe né pérputhje me ligjin shqiptar dhe libra llogarie dhe regjistrime té tilla té
tjera, sic mund té jeté e nevojshme pér té treguar punén e kryer, sipas késaj Marréveshjeje, duke
pérfshiré sasiné e té gjithé naftés sé disponueshme.

15.2 Kontraktori do té mbajé librat e tij t& llogarisé dhe regjistrimet llogaritése, duke pérfshiré
llogariné e kostove né $US dhe né leké shqiptar.

15.3 Kontraktori do t& mbajé njé llogari bankare né $US dhe njé llogari bankare né leké
shqiptar. Té gjitha pagesat nga llogaria né $US té béra né monedha ndryshe nga $US, do té
regjistrohen né librat e llogarisé né $US, me kursin e shkémbimit, me efekt né kohén e transaksionit.
Vlerésimi i béré né monedha ndryshe nga $US do té regjistrohet né librat e llogarisé né $US, me
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kurset dhe me efekt né kohén e kryerjes sé vlerésimit. Kursi i kémbimit, pér vlerésime té tilla, do té
vendoset duke pérdorur mesataren e kurseve té blerjes dhe shitjes sé monedhés, pér ditén né té cilén
kryhet transaksioni, si¢ kuotohet né financial times (London Edition), ose kurse té tilla té tjera té
kuotuara, sic mund té bihet dakord bashkérisht. Pér transaksione gé kryhen né ditét qgé nuk ka kurs
shkémbimi té publikuar, kursi i kémbimit do té vendoset me referencé ndaj kursit té publikuar, né
datén e menjéhershme té méparshme té botimit.

Té gjitha pagesat né leké shqiptar do té konvertohen né $US, me kursin mesatar zyrtar té
blerjes, sic¢ jepet nga Banka Qendrore e Shqipérisé, pér muajin né té cilin shpenzimet/kreditimet jané
regjistruar né librat e llogarive.

As Albpetroli dhe as Kontraktori, nuk do té provojné njé humbje ose fitim me shkémbim pér
llogari té ose né pérfitim té palés tjetér. Cdo humbje ose fitim né shkémbim té monedhés, gé rezultojné
nga diferencat ndérmjet kurseve té shkémbimit pér procedura llogaritése, si¢ pérmendet mé sipér dhe
kurset e kémbimit aktual, kur blihet monedha korresponduese, jo $US, pér géllim té pagesés,
vazhdimisht do té ngarkohet ose kreditohet né llogariné e kostove.

15.4 Cdo pagesé gé i kérkohet Albpetrolit, pér ta béré te Kontraktori ose i kérkohet
Kontraktorit ta béjé tek Albpetroli do té béhet né $US, por jo mé voné se tridhjeté (30) dité, pas fundit
té muajit, né té cilén ndodh detyrimi pér ta béré kété pagesé.

15.5 Pér géllim té késaj Marréveshjeje, Kontraktori do té keté liri té ploté té:

15.5.1 hapé, operojé dhe mbajé llogari bankare, brenda dhe jashté Shqipérisé;

15.5.2 marré dhe mbajé jashté Shqipérisé dhe disponojé lirshém jashté Shqgipérisé monedhén e
huaj t& marré prej tij, duke pérfshiré té ardhurat e shitjes sé naftés kétu, dhe Kontraktori nuk do té jeté i
detyruar t’i sjellé kéto té ardhura né Shqipéri, me pérjashtim té atyre té ardhurave, si¢ mund t’i
kérkohet me gjykim té Kontraktorit, pér té pérmbushur shpenzimet né Shqipéri;

15.5.3 paguajé drejtpérdrejt jashté Shqipérisé, pér blerje té mallrave dhe shérbimeve té
nevojshme, pér kryerjen e operacioneve hidrokarbure kétu;

15.5.4 paguajé punonjésit e huaj gé punojné né Shqipéri, né monedha té huaja jashté
Shqipérisé, kétyre punonjésve té huaj t’u kérkohet vetém qgé té sjellin né Shqgipéri monedhé té huaj, té
tillg, sic mund t’u kérkohet, pér t’i pérmbushur shpenzimet e tyre personale té jetesés;

15.5.5 dérgojé plotésisht jashté té gjitha té ardhurat e Kontraktorit, nga operacionet
hidrokarbure né Shqipéri, duke pérfshiré, por pa u kufizuar, te té ardhurat nga shitja e naftés;

15.5.6 importojé dhe eksportojé lirshém monedhé té huaj dhe mbajé brenda Shqipérisé, llogari
né monedhé té huaj.

15.6 Né rast se njé palé déshton ta béjé pagesén si¢ jepet kétu, né datén e duhur pér ¢do sasi té
papaguar do té paguhet interes. Normat e interesit té aplikueshém do té jeté 3 muaj LIBOR, pér
depozitat né $US, e marré né ditén e paré t&€ mospagimit plus 2.5%, si¢ botohet nga National
Westminster Bank Limited, London, né orén 11 para dite.

Neni 16
Dhénia e interesave

16.1 Kontraktori nuk do té transferojé te ndonjé person, plotésisht ose pjesérisht, ndonjé prej
té drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve sipas késaj Marréveshjeje, pa aprovim paraprak, me
shkrim nga Albpetroli, aprovim i cili nuk do té kundérshtohet ose vonohet né ményré té paarsyeshme.
Cdo personi, té cilit i transferohen kéto té drejta, privilegje, detyra dhe detyrime, do té jeté teknikisht
dhe financiarisht kompetent, dhe ky transferim, nga njé piképamje tjetér duhet té& pérputhet me
kérkesat e nenit 16.3.

16.2 Pavarésisht nenit 16.1, por né pérputhje me kérkesat e nenit 16.3, Kontraktori do té jeté i
liré té transferojé té drejtat, privilegjet, detyrat dhe detyrimet e tij, sipas késaj Marréveshjeje te njé
filial, pas pérfundimit t€ njoftimit paraprak me shkrim, prej gjashtédhjeté (60) ditésh té béré tek
Albpetroli pér kété transferim, me kusht gé Kontraktori siguron njé garanci me shkrim, pér
performancé té ploté nga ky filial, pér té gjitha detyrat dhe detyrimet gé jané pér t’u transferuar, sipas
késaj Marréveshjeje. Né ¢do kohé, né vijim té njé transferimi té tillé, Kontraktori i méparshém, qé ka
béré kété transferim, mund té kérkojé gé Albpetroli té mos kérkojé mé garanciné e méparshme dhe kjo
kérkesé nuk do té refuzohet ose vonohet né ményré té paarsyeshme, nga Albpetroli duke treguar gé
filiali, té cilit i éshté béré ky transferim, posedon né ményré té pavarur kompetencé teknike dhe
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financiare té kryejé plotésisht detyrat dhe detyrimet, té cilat jané transferuar tek ai. Cdo transferim nga
Kontraktori te njé filial, pa garanciné me shkrim t& méparshém nga Kontraktori, do té jeté né pérputhje
me kérkesat e nenit 16.1.

16.3 Né lidhje me transferimin e té drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve, sipas késaj
Marréveshjeje dhe licencémarréveshjeje, do té plotésohen kushtet e méposhtme:

Detyrat dhe detyrimet e Kontraktorit do té plotésohen plotésisht, deri né datén kur éshté béré
kérkesa pér aprovim ose Kontraktori do té garantojé, bashkérisht ose ve¢mas, kryerjen e ¢do detyrimi,
i cili nuk éshté plotésuar qé prej késaj date;

Personi, té cilit i béhet transferimi, do t’i paraqesé Albpetrolit déshmi me dokumente té
kompetencés sé tij teknike dhe/ose financiare; dhe

Instrumenti i transferit duhet té pérfshijé klauzola, té cilat né ményré té qarté té deklarojné gé
Kontraktori mbahet pérgjegjés pér té gjitha angazhimet gé pérmban kjo Marréveshje, dhe cdo
modifikim ose amendim me shkrim, gé mund té jeté efektiv deri né datén e transferimit, dhe duhet
deklaruar mé tej, gé Kontraktori nuk ka ndonjé pretendim pér ndryshim té termave té késaj
Marréveshjeje, si njé kusht pér transferimin. Instrumenti i transferit do té jeté subjekt pér t’u rishikuar
dhe aprovuar nga Albpetroli dhe Albpetroli nuk do ta kundérshtojé ose vonojé né ményré té
paarsyeshme kété aprovim.

16.4 Kontraktori mund t’i hipotekojé té drejtat sipas késaj Marréveshjeje, pér géllim té rritjes
sé financimit té operacioneve hidrokarbure, me pélgim paraprak me shkrim nga Albpetroli (pélgim i
cili nuk do té kundérshtohet ose vonohet né ményré té paarsyeshme).

16.5 Me transferimin e té gjitha té drejtave, privilegjeve, detyrave dhe detyrimeve té tij te njé
person tjetér, né pérputhje me kété neni 16, Kontraktori me bérjen e transferimit, do té pushojé té keté
ndonjé té drejté ose interes né kété Marréveshje, si Kontraktor.

Neni 17
Forca madhore

17.1 Mosarritja nga ndonjé palé té plotésojé ndonjé detyrim, sipas késaj Marréveshjeje, nése
éshté shkaktuar nga veprime té Zotit ose té armiqve publiké, zjarrit, eksplozionit, rrezigeve té detit,
pérmbytjeve, thatésirés, luftés, Kryengritjeve, armigésive, gé nuk shkojné deri né lufté, sabotimit,
aksidentit, embargos, prioritetit geveritar, marrjes ose caktimit t& imponuar ose ndonjé veprimi tjetér
prej ndonjé autoriteti geveritar, ose nga ndérprerja, 0se vonesa né transport, mungesa 0se mosarritja e
furnizimit me materiale dhe pajisje nga burime normale, grevat e punés ose nga zbatimi i ndonjé
urdhri, ose kérkese té ndonjé autoriteti geveritar, ose ndonjé zyrtari, departamenti, agjencie ose
komiteti né lidhje me to, ose ndonjé rrethane tjetér me karakter té ngjashém, jashté kontrollit té
arsyeshém té njé pale (kétu e quajtur “Forcé madhore”) nuk bén pérgjegjése até palé, kundrejt palés
tjetér. Né njé rast té till&, pala subjekt i forcés, bén té gjitha pérpjekjet e saj té arsyeshme pér té
minimizuar efektet e njé ngjarjeje té tille, dhe pér té kaluar njé ngjarjeje té tillé sa mé shpejt gé té jeté
praktikisht e mundur.

17.2 Me pérjashtim té rasteve, kur éshté pércaktuar ndryshe kétu, né rastin kur nga njé forcé
madhore, njé palé nuk ka mundur t’i kryejé detyrimet e saj, sipas késaj Marréveshjeje, pala, si kusht
paraprak pér t’u pérjashtuar nga detyrimet e saj, njofton dhe jep hollési té& plota me shkrim pér njé
ngjarje té tillé té forcés madhore te pala tjetér, brenda dhjeté (10) ditéve pas ndodhjes sé shkakut, nga i
cili varet dhe detyrimet e secilés palé, sa kohé gé ato cenohen nga kjo forcé madhore, pezullohen gjaté
vazhdimit té késaj ngjarjeje té forcés madhore.

17.3 Né rast se pér njé periudhé té pandérpreré prej dy (2) vitesh né vazhdim dhe si rezultat i
njé ngjarjeje force madhore, ndonjé palé nuk é&shté né gjendje té p&rmbushé detyrimet e saj sipas késaj
Marréveshjeje, si rezultat i késaj ngjarjeje té forcés madhore, dhe jo si shkelje e detyrimeve kétu gé
jané té painfluencuara nga kjo ngjarje force madhore, kjo Marréveshje mund té pérfundohet né
pérvjetorin e dyté té késaj force madhore, nga secila palé.

Neni 18
Ligji drejtues

18.1 a) Né pérputhje me nenin 18.1 (b) aktivitetet e Kontraktorit né zbatimin e operacioneve
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hidrokarbure do té administrohen nga dhe kryhen né pérputhje me kérkesat e ligjit shqiptar.

b) Té gjitha céshtjet, né lidhje me interpretimin ose imponimin e ose té drejtave dhe
detyrimeve té paléve sipas késaj Marréveshjeje, dhe té cilat jané subjekt i arbitrimit, né lidhje me
nenin 19, do té administrohen me ligjet e Anglisé.

18.2 Albpetroli pranon gé Kontraktori ka hyré né kété Marréveshje me besimin te ligjet,
rregullat dhe rregulloret e Shqipérisé, ashtu si¢ ato ekzistojné né datén efektive té késaj Marréveshjeje,
dhe Albpetroli konfirmon kétu, gé té gjitha té drejtat dhéné Kontraktorit, jané né pérputhje me kéto
ligje, rregulla dhe rregullore.

18.3 Nése, si rezultat i ndonjé ndryshimi né ligjet, rregullat dhe rregulloret e Shqipérisé,
ndonjé e drejté ose pérfitim i dhéné (ose e cila synohet pér t’iu dhéné) Kontraktorit, sipas késaj
Marréveshjeje ose licencémarréveshjeje, cenohet né ndonjé ményré, njé detyrim ose pérgjegjési mé e
madhe aplikohet ndaj Kontraktorit ose né ¢farédo ményre tjetér pérfitimet ekonomike gé rrjedhin ndaj
Kontraktorit nga kjo Marréveshje ose licencémarréveshje, influencohen negativisht nga ndonjé
ndryshim né kéto ligje, rregulla dhe rregullore té Shqipérisé, dhe njé gjé e tillé nuk sigurohet kétu,
palét menjéheré do té amendojné kété Marréveshje dhe licencémarréveshje, dhe Albpetroli, AKBN-ja
dhe Ministria do té ndérmarrin veprime té tjera té nevojshme té menjéhershme pér té eliminuar efektin
ekonomik negativ ndaj Kontraktorit.

Neni 19
Arbitrazhi

19.1 Gdo konflikt, mosmarréveshje, pretendim ose ndryshim né opinion, duke pérfshiré cdo
mbyllje té pretenduar, sipas nenit 22, i lindur prej ose i lidhur me kété Marréveshje ose shkelje,
mbyllje ose vlefshméri té saj, ose ndaj operacioneve hidrokarbure té kryera kétu, do té zgjidhet
pérfundimisht, dhe né ményré vendimtare nga arbitrazhi, né pérputhje me rregullat e arbitrazhit
uncitral “Rregullat”.

19.2 Né lidhje me c¢faré u pérmend mé sipér, autoriteti i caktuar sipas rregullave, do té jeté
president i gjyqit té Arbitrazhit Ndérkombétar i Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé né Paris, Francé.

19.3 Numri i arbitrave do té jeté tre. Pala gé fillon arbitrazhin do té caktojé njé arbitér dhe pala
tjetér, pérgjegjése do té caktojé njé arbitér tjetér, dhe nése kjo palé pérgjegjése déshton té pércaktojé
né kété ményré njé arbitér, brenda tridhjeté (30) ditéve, pala gé fillon arbitrazhin mund t’i kérkojé
autoritetit t& caktuar té caktojé njé arbitér té tillg, té dyté, né pérputhje me rregullat. Késhtu dy (2)
arbitrat e caktuar né kété ményré do té zgjedhin arbitrin e treté, i cili do té veprojé si arbitér drejtues i
giyait.

19.4 Nése brenda tridhjeté (30) ditéve té caktimit t€ arbitrit té dyté, qé éshté pér t’u caktuar, dy
(2) arbitrat e caktuar nuk bien dakord pér arbitrin e treté, cilado palé, mund t’i kérkojé autoritetit té
caktuar arbitrin e treté.

19.5 Arbitrazhi do té béhet né Zurich, Zvicér. Gjuha gé do té pérdoret né procedurén
gjyqésore té arbitrazhit do té jeté gjuha angleze. Palét né ményré té garté heqin doré nga ndonjé e
drejté pér té apeluar njé vendim arbitrimi né ndonjé gjykaté cilado gofté, dhe vendimi i arbitrimit do té
jeté pérfundimtar dhe detyrues pér Palét.

19.6 Vendimi i arbitrimit do t& pérmbajé arsyet mbi té cilén bazohet vendimi dhe njé vendim
té kostove.

19.7 Mbyllja e késaj Marréveshjeje nuk i nénshtrohet té drejtés pér t’u arbitruar, sipas kétij
neni 19.

19.8 Albpetroli né ményré té garté heq doré nga ndonjé e drejté pér té pretenduar né
imunitetin e pavarur, né lidhje me ndonjé proceduré té filluar né pérputhje me kété nen 19, ndonjé
proceduré té detyrojé zbatimin e kétij neni 19 ose ndonjé proceduré té zbatojé ndonjé vendim té béré
nga arbitrazhi, sipas kétij neni 19.

19.9 Gjykimi mbi vendimin e dhéné, mund té cohet né njé gjykaté, qé ka juridiksion ose
kérkesé, gé mund té béhet né njé gjykaté té tillé, pér njé pranim juridik t& vendimit dhe njé urdhér
zbatimi si¢ mund té jeté rasti.

19.10 Cdo ¢éshtje né konflikt, ndérmjet Albpetrolit dhe Kontraktorit, e cila me termat e késaj
Marréveshjeje duhet t’i referohet njé eksperti ose pér ndonjé konflikt né lidhje me déshtimin e
Komitetit késhillimor pér té aprovuar njé kérkesé ose propozim té Kontraktorit, do té paraqitet pér
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pércaktim nga njé ekspert i vetém. Ekspertit do t’i jepen termat e referencés pér té cilat duhet réné
dakord reciprokisht ndérmjet paléve. Eksperti do té caktohet me marréveshje ndérmijet Albpetrolit dhe
Kontraktorit. Nése Albpetroli dhe Kontraktori déshtojné té caktojné njé ekspert brenda tridhjeté (30)
ditéve, sipas marréveshjes mbi termat e referencés gé é&shté arritur, secila palé mund té aplikojé né
Dhomén Ndérkombétare té Qendrés Tregtare pér Ekspertizé Teknike, Paris, Francg, pér caktimin e njé
ekspertimi né pérputhje me rregullat e saj. Eksperti do ta béjé pércaktimin e tij, né pérputhje me
klauzolat gé pérmbahen kétu, bazuar né déshminé mé té miré gé i béhet atij. Pérfagésuesit e
Albpetrolit dhe Kontraktorit do té kené té drejté t& konsultohen me njé ekspert dhe t’i japin atij té
dhéna dhe informacion me kusht gé eksperti mund té vendosé kufizimet e arsyeshme mbi kété té
drejté. Cdo e dhéné dhe informacion i tillé duhet té paragitet te pala tjetér né konflikt né té njéjtén
kohé. Eksperti do té jeté i liré té vlerésojé masén ndaj té cilés ¢do e dhéné, informacion ose déshmi
tjetér éshté e vértetuar ose e drejtpérdrejté. Pagesa dhe shpenzimet pér ekspertin dhe kostot gé lidhen
me njé caktim, nése ka ndonjé, té béra nga Dhoma Ndérkombétare e Qendrés Tregtare pér Ekspertizé
Teknike, do té mbarten né ményré té barabarté nga Albpetroli dhe Kontraktori. Pércaktimi i ekspertit
do té jeté pérfundimtar dhe detyrues ndaj paléve, edhe né kushtet e ndonjé gabimi té dukshém né
pércaktimin e tij.

Neni 20
Masat pér mjedisin dhe siguriné, parandalimi i humbjeve

20.1 Kontraktori do té kryejé operacione hidrokarbure né njé ményré té sigurt dhe si¢ duhet,
né pérputhje me praktikén pérgjithésisht té pranuar té industrisé ndérkombétare té naftés, dhe do té
shkaktojé démtim aq té vogél sa éshté né ményré té arsyeshme e praktikueshme ndaj mjedisit té
pérgjithshém, duke pérfshiré midis té tjerash, sipérfagen, ajrin, ligenet, lumenjté, detin, botén shtazore,
botén bimore, té mbjellat, burime natyrore té tjera dhe pasuri.

20.2 Né rast té njé fontanimi, aksidenti ose emergjence tjetér, Kontraktori do té marré té gjitha
hapat e menjéhershme pér ta sjellé situatén emergjente né kontroll, dhe mbrojé kundrejt humbjes sé
jetés, ose humbjes té ose démtimit té pasurisé dhe t€ mbrojé nga démtimi burimet natyrore dhe
mjedisin e pérgjithshém.

20.3 NEé rast se Albpetroli pércakton né ményré té arsyeshme, gé ndonjé puné ose instalim i
kryer nga Kontraktori, (por jo ato puné ose instalime té cilat gjendeshin para datés efektive ose
transferohen te Kontraktori pas datés efektive) rrezikon, ose mund té rrezikojé persona ose pasuri té
paléve té treta, ose shkakton ndotje, ose démton mjedisin né njé shkallé té papranueshme, Albpetroli
mund t’i kérkojé Kontraktorit, gé brenda njé periudhe té arsyeshme, té marré masa rregulluese, dhe té
riparojé ¢cdo démtim té mjedisit.

Né rast se Kontraktori déshton té marré masat rregulluese té kérkuara nga Albpetroli brenda
periudhés sé kohés sé pércaktuar pér kété, atéheré Albpetroli mund té marré masa té tilla rregulluese
pér llogari t& Kontraktorit.

Gdo masé rregulluese e kérkuar pér t’u ndérmarré nga autoritetet e mjedisit té Qeverisé
Shqiptare, né lidhje me ato punime ose instalime né zonén e kontratés, té cilat gjendeshin aty para
datés efektive, ose u transferuan te Kontraktori, pas datés efektive, do té jené pér llogari té Albpetrolit.

20.4 Pas datés efektive, sa mé shpejt gé té jeté e mundur, Kontraktori do té dorézojé pér
aprovim nga autoritetet e mjedisit njé raport “Studim i nivelit bazé“ mbi statusin e nivelit bazé té
mjedisit pér zonén e projektit, si né datén efektive. Me ¢do zgjerim té zonés sé projektit ose marrjen né
dorézim té puseve té reja, si¢ mund té jeté rasti, Kontraktori do té dorézojé pér aprovim nga autoriteti
pér mjedisin, njé studim té nivelit bazé, mbi gjendjen e nivelit bazé té mjedisit, pér pjesén e zgjeruar té
zonés sé projektit ose pusin e ri t& marré né dorézim, si¢ mund té jeté rasti, né datén pérkatése.

20.5 Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés pér ndonjé démtim té mjedisit té kryer para datés sé
aprovimit té studimit té nivelit bazé, si¢ jepet nga studimi ekzistues i nivelit bazé dhe ¢do studim niveli
bazé né vazhdimési. Albpetroli do té zhdémtojé dhe do té mbajé té pacenuar Kontraktorin nga dhe
kundrejt ndonjé dhe té gjitha humbjeve dhe pérgjegjésive té pésuara dhe ose té kryera nga Kontraktori
dhe gé kané té béjné me démtimet e mjedisit té aplikueshme né zonén e kontratés, pérve¢ se né masén
gé mund té demonstrohet, gé operacionet hidrokarbure té kryera nga Kontraktori né zonén e projektit,
pas datés efektive, kané gené shkaku i vetém i démtimeve té mjedisit.

20.6 Kontraktori do té marré té gjitha masat e nevojshme té arsyeshme, brenda kontrollit té
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vet, né pérputhje me standardet pérgjithésisht té pranuara té industrisé ndérkombétare té naftés, pér té
ndaluar humbjen ose derdhjen e naftés, mbi ose nén toké, gjaté kryerjes sé operacioneve hidrokarbure.

Neni 21
Mallrat dhe shérbimet

21.1 Kontraktori, kontraktorét dhe nénkontraktorét e tij, do t’i japin prioritet mallrave dhe
materialeve té prodhuara né Shqipéri, nése kéto mallra dhe materiale ofrohen sipas kushteve
favorizuese té barabarta né lidhje me cilésing, cmimin dhe disponueshméring, dhe né sasité e kérkuara.
Kontraktori do t’i japé prioritet shérbimeve té kryera nga nénkontraktoré shqiptaré, nése kéto shérbime
sipas kushteve favorizuese té barabarta né lidhje me cilésing, ¢mimin dhe disponueshmériné gé ato
mund té ofrohen nga nénkontraktoré té huaj.

Pér géllimet e mésipérme, c¢mimet pér materialet, pajisjet, makinerité dhe gjérat e
konsumueshme té prodhuara brenda vendit dhe pér shérbimet e kontraktoréve lokal, duhet té jené té
krahasueshme me ¢cmimet e mallrave dhe shérbimeve né tregun ndérkombétar, pasi té€ jené shtuar
kostot pér transport dhe siguracion.

21.2 Kontraktori do té béjé tendera konkurrues pér ndonjé shérbim té kryer, né pérputhje me
céshtjet e pérfshira né njé program vjetor dhe buxhet, nése shérbime té tilla priten té kalojné peséqind
mijé (500 000.00 $US). Albpetroli mund té ndjeké hapjen e ofertave pér té gjithé tenderat e tillé.

Neni 22
Abandonimi

22.1 Me aprovim t& AKBN-sé té gjitha pajisjet dhe mjetet (duke pérfshiré puset) e pérdorura
ekskluzivisht né operacionet hidrokarbure do té abandonohen, né pérputhje me praktikat pérgjithésisht
té pranuara té industrisé ndérkombétare té naftés. Sidogofté, asgjé qé pérmbahet né kété Marréveshje,
nuk do ta obligojé Kontraktorin té abandonojé pajisjet dhe mjetet e papérdorura né operacionet
hidrokarbure dhe Albpetroli, AKBN-ja dhe Ministria do té mbrojné, zhdémtojné dhe mbajné
Kontraktorin té pacenuar kundrejt kostove dhe pretendimeve, bazuar né detyrime té tilla.

22.2 Kostot e abandonimit do t€ pérfshihen né kostot hidrokarbure. M€ géllim qé t’i jepet
Kontraktorit mundési pér té rikuperuar kostot e abandonimit, né pérputhje me licencémarréveshjen,
pesé vjet para datés sé pércaktuar nga Kontraktori, pér té abandonuar té gjitha operacionet
hidrokarbure né zonén e projektit (ose né kohé té tilla mé té hershme, si¢ mund té jeté e arsyeshme pér
té marré njé rikuperim té tillé), kostot e abandonimit té vlerésuara nga Kontraktori dhe koha e
rikuperimit té tyre, né pérputhje me paragrafin e méposhtém té kétij neni 22.2 do té pérfshihen né njé
plan abandonimi dhe t’i dorézohen AKBN-sé pér aprovim. AKBN-ja do té shqyrtojé menjéheré
vlerésimin e té licencuarit dhe nuk do té kundérshtojé ose vonojé aprovimin e tij né ményré té
paarsyeshme. Nése, pas néntédhjeté (90) ditésh pas marrjes sé vlerésimit té té licencuarit, AKBN-ja
déshton, té pércjellé me shkrim komentet tek i licencuari, kostot e vlerésuara té abandonimit té
propozuara nga i licencuari, do té gjykohen té aprovuara nga AKBN-ja.

22.3 Me aprovimin e vlerésimit nga AKBN-ja, kostot e vlerésuara t& abandonimit do té
pérfshihen né kostot hidrokarbure dhe do té mbulohen né pérputhje me kété Marréveshje, né kohén e
dhéné né vlerésim. Sidoqofté, sasi té barabarta me kostot e vlerésuara té abandonimit do té
depozitohen né njé llogari té palévizshme duke mbartur interes né njé institucion financiar né Londér,
Angli i pranueshém reciprokisht ose né njé vend tjetér té till&, sic mund té bien dakord AKBN-ja dhe
Kontraktori. Sapo kostot e abandonimit jané rikuperuar, Kontraktori do t’i térhegé nga llogaria e
palévizshme kostot e tij té abandonimit. Me pérfundimin e abandonimit, ¢do fond i tepért né llogariné
e palévizshme, pas pagesés sé kostove té abandonimit, do té jeté e liré pér Kontraktorin.

Neni 23
Konfidencialiteti

23.1 Pérveg cka specifikohet ndryshe, sipas késaj Marréveshjeje, gjithé informacioni i kryer
ose i pérfituar, ose i marré sipas késaj Marréveshjeje, do té mbahet nga palét konfidenciale né ményré
strikte, dhe nuk do té béhet i ditur pa aprovim paraprak me shkrim té palés tjetér, pér sa kohé gé kjo
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Marréveshje mbetet né fuqi, pérvecse né masén e kérkuar pér té vepruar né pérputhje me ligjet,
rregullat dhe rregulloret e ndonjé burse, pér té cilén Kontraktori mund té jeté subjekt, po ge se ky
informacion nuk béhet pjesé e sferés publike népérmjet burimesh, pérvecse Kontraktorit. PEr mé tepér,
Kontraktori do té jeté i lidhur me kéto detyrime konfidencialiteti pér njé periudhé prej pesé (5) vjetésh,
né vijim té mbylljes sé késaj Marréveshjeje.

23.2 Albpetroli dhe Kontraktori mund ta ekspozojé kété informacion konfidencial te
punonjésit e vet, filialet, konsulentét ose nénkontraktorét, né masén e kérkuar pér kryerje eficiente té
operacioneve hidrokarbure, me kusht gé né rastin e ekspozimit te punonjésit, dhe filialet, té sigurojé
mbrojtje té mjaftueshme té natyrés sé konfidencialitetit té informacionit né fjalé, dhe né rastin e
ekspozimit te konsulentét ose nénkontraktorét, me kusht gé marrésit e synuar té kené hyré fillimisht
né njé marréveshje konfidencialiteti.

23.3 Pér géllime té& marrjes sé ofertave té reja, né pjesé té zonés sé kontratés, nga té cilat éshté
hequr doré ose né zona prané zonés sé kontratés, Albpetroli mund t’i tregojé té¢ dhéna ndonjé entiteti
tjetér mbi pjesé té tilla gé éshté hequr doré, né njé formé bazé té pandérpreré gjaté kohézgjatjes sé
késaj Marréveshjeje.

23.4 Né pérputhje me marrjen e marréveshjeve té konfidencialitetit, si¢ jepet né nenin 23.2 mé
sipér, cilado palé mund ta ekspozojé kété informacion té marré né pérputhje me kété Marréveshje, si¢
mund té kérkohet nga institucione financiare, nga té cilét pala qé ekspozon éshté duke kérkuar
financim, pér géllime té kryerjes sé detyrimeve té tij kétu.

23.5 Né pérputhje me njé marréveshje konfidencialiteti, Kontraktori mund té tregojé ndonjé
informacion té tillé né mirébesim (bona fide) marrésve potencialé té interesave, té cilét jané té
interesuar né té drejtat e naftés, gé i jané dhéné Kontraktorit sipas késaj Marréveshjeje.

Neni 24
Mbyllja

24.1 Kjo Marréveshje mund t& mbyllet nga Kontraktori duke dhéné njoftim me shkrim, jo mé
pak se néntédhjeté (90) dité tek Albpetroli, me kusht gé kjo mbyllje nuk do ta ¢lirojé Kontraktorin nga
ndonjé angazhim i paplotésuar ose detyrim tjetér, sipas késaj Marréveshjeje, i rrjedhur para késaj
mbylljeje.

24.2 Kjo Marréveshje mund té mbyllet nga Albpetroli, duke dhéné njoftim me shkrim te
Kontraktori, jo mé pak se njégind e njézet (120) dité para dhe né rastet e méposhtme:

24.2.1 Nése Kontraktori né ményré té pérséritur ka kryer njé shkelje materiale té detyrave, dhe
detyrimeve té tij themelore, sipas késaj Marréveshjeje dhe éshté késhilluar nga Albpetroli, me synimin
e Albpetrolit pér mbylljen e késaj Marréveshjeje. Ky njoftim i mbylljes nga Albpetroli do t’i jepet
vetém nése Kontraktori, me marrjen e njoftimit nga Albpetrol, gé ai éshté né shkelje materiale dhe nuk
korrigjon ose nuk éshté angazhuar té korrigjojé né ményré substanciale kété shkelje, brenda gjashté (6)
muajsh; ose

24.2.2 Nése Kontraktori, thelbésisht nuk vepron né pérputhje me ndonjé vendim pérfundimtar,
gé rezulton nga njé proceduré arbitrazhi né pérputhje me nenin 19 kétu; ose

24.2.3 Nése Kontraktori gjykohet i falimentuar nga njé gjykaté kompetente ose ka mé shumé
se njé entitet, gé pérbéjné Kontraktorin dhe ndonjé prej tyre deklarohet i falimentuar pa entitetet e tjeré
ose entiteti merr veprimin e duhur té rregullojé situatén, né lidhje me kété Marréveshje.

Mbyllja nga Albpetroli né pérputhje me nenin 24.2, nuk do ta lehtésojé kontraktorin nga ¢do
angazhim té paplotésuar ose detyrime té tjera nén kété Marréveshje, gé rrjedhin para njé pérfundimi té
till&, duke pérfshiré pa kufizim pagesat e detyrimeve monetare pér angazhimet e punés té paplotésuara,
riparimet sipérfagésore, pérmirésimet e mjedisit dhe abandonimin.

24.3 Pérsa i pérket mbylljes para afatit, né pajtim me nenin 24.1 ose 24.2, kjo Marréveshje do
té pérfundojé automatikisht né térésiné e saj, nése nga e gjithé zona e kontratés éshté hequr doré ose
periudha e zhvillimit dhe e prodhimit, ose ndonjé zgjatje e métejshme ka pérfunduar, né pérputhje me
nenin 3.4 dhe 3.7.
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Neni 25
Auditet

Albpetroli do té keté njé periudhé prej dymbédhjeté (12) muajsh, nga marrja e secilés
deklaraté té llogarisé kostot, né pérputhje me procedurén llogaritése, né té cilén pér té audituar dhe
ngritur objeksione, pérsa i pérket ndonjé deklarate té tillé té llogarisé kosto, me kusht gé Albpetroli
nuk do té titullohet t& kryej mé shumé se dy audite té librave té llogarisé, regjistrimeve dhe llogarive
né njé vit fiskal. Albpetroli dhe Kontraktori do té bien dakord pér cdo rregullim té kérkuar.
Dokumente shtesé dhe llogarité do té béhen té disponueshme pér Albpetrolin, gjaté periudhés
dymbédhjeté (12) mujore né fjalé. Nése brenda kohés kufi té periudhés tre (3) mujore, né vijim té
kalimit té€ periudhés sé mésipérme, prej dymbédhjeté (12) muajsh, Albpetroli nuk ka késhilluar
Kontraktorin me kundérshtimin e tij pér kété deklaraté, kjo deklaraté do té konsiderohet e aprovuar.

Neni 26
Klauzola e pérgjithshme

26.1 Njoftimet

a) Njoftimet dhe komunikimet e tjera té kérkuara ose té lejuara pér t'u dhéné, sipas késaj
Marréveshjeje, do té gjykohen té dhéna, kur jané dérguar dhe marré me shkrim ose me doré ose
népérmijet postés, ose me transmetim me faks, né adresat e duhura si mé poshté:

Pér Albpetrolin:

Lagja “29 Marsi”, Patos-Albania
Tel: 00 355 381 22 52

Fax: 00 355 381 41 68

Pér dijeni: Drejtorit ekzekutiv

Pér Kontraktorin:

Sherwood International Petroleum, Ltd.

1900, 555 _ 4™ Avenue S.W.,

Calgary, Alberta, T2P 3E7

Canada

Pér dijeni: Geoffrey Carrington, President & CEO

Tel: +1 (403) 875-9398

Fax: +1 (403) 263-9659

Email: Gcarrington @sherwoodpetroleum.com

Kopje zyrés sé Sherwood né Shqipéri né vémendje té: Menaxherit vendas

Albpetroli dhe Kontraktori mund té ndryshojné adresén ose adresat e tyre, duke dhéné njoftim
pér kété ndryshim te njéri-tjetri.

b) Njoftimet e dhéna nga Albpetroli te Kontraktori do té gjykohen té dhéna, nése jepen né
zyrén e Kontraktorit né Tirané.

26.2 Pérgjegjésia

26.2.1 Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés ndaj Albpetrolit me pérjashtim kur, personeli
supervizues i larté i Kontraktorit éshté neglizhues plotésisht né kryerjen e operacioneve hidrokarbure.

26.2.2 Né asnjé rrethané Kontraktori nuk do té jeté pérgjegjés pér démtime té tilla pasuese, ose
indirekte té tilla si humbje té fitimit, ose humbje té prodhimit.

26.2.3 Né rast té ndonjé démtimi, pér té cilén Kontraktori béhet pérgjegjés né pérputhje me
nenin 26.2.1, Kontraktori do té pérpiget, gé né ményré té menjéhershme dhe té zellshme, té marré té
gjitha masat e nevojshme, né pérputhje me praktikat ndérkombétare té industrisé sé naftés, té zbusé
démin dhe té rivendosé operacione normale. Kontraktori do té paguaj démshpérblim kompensues pér
até, pér té cilén ai éshté deklaruar pérfundimisht pérgjegjés.

26.2.4 Kontraktori do t&€ mbajé té pacenuar Qeveriné Shqiptare, Albpetrolin dhe punonjésit,
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népunésit, drejtorét dhe agjentét respektivé té tyre pér té gjitha pretendimet nga palé té treta, pér
démtime personale ose démtime pasurie, gé rrjedhin nga performanca e operacioneve hidrokarbure té
kryera nga dhe né emér té Kontraktorit, duke pérfshiré pa kufizim, pagesa té arsyeshme té avokatit dhe
kostot e mbrojtjes, me kusht gé Kontraktori nuk do té mbahet pérgjegjés sipas kétij neni 26.2.4 pér ¢do
humbje, pretendim, démtim ose plagosje té shkaktuar nga, ose gé rezulton nga ndonjé veprim
neglizhues i Qeverisé Shqiptare, Albpetroli dhe punonjésit, zyrtarét, drejtorét dhe agjentét respektivé
té tyre.

26.3 Sigurimi

Kontraktori, si pjesé e operacioneve hidrokarbure do té mbajé siguracion me njé operator té
arsyeshém dhe me zé né industriné e naftés, siguracion gé do té mbahet né lidhje me operacionet e tij.

26.4 Gjuha e tekstit

Kjo Marréveshje éshté béré dhe ka hyré si né gjuhén angleze dhe né gjuhén shqipe. Né rast té
njé konflikti ndérmjet versionit né gjuhén angleze dhe versionit né gjuhén shqipe, versioni né gjuhén
angleze do té mbizotérojé.

26.5 Efektiviteti

Kjo Marréveshje éshté ligjore dhe detyruese né dhe prej datés efektive.

26.6 E gjithé Marréveshja

Kjo Marréveshje (sé bashku me ¢do dokument té referuar brenda né t&) pérbén gjithé
marréveshjen ndérmjet paléve dhe zévendéson c¢do marréveshje té méparshme mirékuptimi,
rregullimi, ripérfagésimi, marrje pérsipér dhe garanci ndérmjet paléve, né lidhje me ¢éshtjen né fjalé té
késaj Marréveshjeje, duke pérfshiré pa kufizim termat e tenderimit pér zonén e kontratés, dorézuar
AKBN-sé.

26.7 Garancia bankare

Kontraktori zotohet té sjellé njé garanci bankare pér programin e vlerésimit, né formén e
dhéné né aneksin C. Kontraktori dhe Albpetroli bien dakord, gé garancia bankare duhet té€ merret nga
AKBN (60) gjashtédhjeté dité pas aprovimit té késaj Marréveshjeje nga Késhilli i Ministrave.

26.8 Anekset

Anekset A, B, C, D, E dhe F, béhen kétu njé pjesé integrale e késaj Marréveshjeje dhe do té
konsiderohen sikur kané té njéjtén fugi dhe efekt me klauzolat e pjesés kryesore té késaj.

Marréveshje. Sidogofté, né rast té ndonjé konflikti ndérmijet pjesés kryesore dhe ndonjé
aneksi, klauzolat e pjesés kryesore do té mbizotérojné.

26.9 Variacione

Variacione té késaj Marréveshjeje nuk do té jené efektive, po ge se nuk béhen me shkrim dhe
té firmosura nga palét.

26.10 Heqje dore

Déshtimi i ndonjé pale pér té ushtruar ose imponuar ndonjé té drejte, né lidhje me kété
Marréveshje, nuk do té ose do té gjykohet njé hegje dore prej ndonjé té drejte té tillé.

26.11 Imunitet i pavarur

Cdo palé gé tani dhe mé voné, ka njé té drejté té pretendojé pér imunitet té pavarur pér vete
ose ndonjé aseti té tij, prandaj heq doré nga njé imunitet i tillé né masén mé té ploté té lejuar me ligj
ose ndonjé juridiksion i aplikueshém. Kjo hegje doré pérfshin imunitetin nga: (i) ndonjé pércaktim
eksperti, ndérmjetésim ose procedim arbitrazhi, té filluar né pérputhje me kété Marréveshje; (ii)
ndonjé proceduré juridike, administrative ose tjetér pér té ndihmuar pércaktimin e ekspertit,
ndérmjetésimin ose arbitrazhin e filluar né pérputhje me kété Marréveshje; dhe (iii) ndonjé pérpjekje
pér té konfirmuar, imponuar ose ekzekutuar ndonjé vendim, zgjidhje, vendim gjyqi, gjykim, shérbim
procesi, ekzekutim urdhri ose pjese (duke pérfshiré pjesé para gjykimit) gé rezulton nga njé pércaktim
eksperti, ndérmjetésim, arbitrazh ose ¢do proceduré juridike ose administrative té filluar né pérputhje
me kété Marréveshje. Cdo palé pranon gé té drejtat dhe detyrimet e tij kétu jané té njé natyre
komerciale dhe jogeveritare.

26.12 Autoriteti

Secili entitet, i cili éshté njé nénshkrues né kété Marréveshje, garanton tjetrin, gé ai ka fugi
dhe autoritet té ploté, pér té hyré né kété Marréveshje dhe gé kjo Marréveshje pérbén njé detyrim
ligjor té vlefshém dhe detyrues ndaj saj.
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Neni 27
Bonuset e trajnimit dhe té firmosjes

27.1 Sherwood do t’i paguajé Albpetrolit njé bonus firmosjeje prej 50 000 US $, pas
nénshkrimit té€ Marréveshjes hidrokarbure (MH), pér vendburimin e Kogovés dhe marrjes sé gjithé
aprovimeve té nevojshme geveritare dhe rregullatore té Marréveshjes hidrokarbure (MH); dhe:

Sherwood do té shpenzojé pér punonjésit e Albpetrolit 50 000 US $ pér c¢do vit kontraktual, né
pérputhje me bonusin e trajnimit vjetor (BTV), pas sigurimit t& aprovimit t¢ MH pér vendburimin,
Kucové nga Késhilli i Ministrave té Republikés sé Shqipérisé.

Shuma prej 50 000 US $, si bonus firmosjeje, nuk do té jeté e rikuperueshme.

Me déshmi kétu, palét hyjné né kété Marréveshje né datén e shkruar mé sipér.

Albpetroli

Nga: Ylli Gjoni

Titulli: Drejtor i pérgjithshém
Firmosur:

Kontraktori

Nga: Geoffrey Carrington
Titulli:

Firmosur:
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ANEKSI A

ZONA E KONTRATES:

Koordinatat:
Gaums-Knuger UTM WGCE L9884, Zone 34 Narth, Merd. Cent, 21dE

Nr X Y X Y

1 45 22 600 44 02 550 45 20 711 047 402 590.609
2 45 24 300 44 i 350 45 22 410337 404 382,859
3 45 24 90D 44 11 950 45 23 010 087 411 986.602
4 45 22 0B 44 11 000 45 20 111.297 411 037.088
5 45 18 00D 44 09 000 45 16 112 966 409 037,922
& 45 17 200 44 05 250 45 15 313 300 405 289,484
r 45 16 200 44 04 100 45 14 313,717 404 139.9%4
8 45 L7 650 44 03 150 45 153 763.112 403 190.359
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ANEKSI B
PROCEDURA LLOGARITESE

Klauzolat e pérgjithshme

Kjo proceduré llogaritése aplikohet dhe do té mbahet pér krijimin, mbajtjen dhe kontrollin e té
gjitha llogarive, librave té llogarive dhe regjistrimeve, sipas késaj Marréveshjeje.

Marréveshja dhe procedura llogaritése synohen té jené korelative dhe me shpjegim reciprok.
Sidoqofté, nése lind ndonjé mospérputhje, atéheré klauzolat e Marréveshjes do té mbizotérojné.

Neni 1

1.1 Pérkufizimet

1.1.1 Termat e pérdorur né kété proceduré llogaritése kané té njéjtat kuptime sic jepen pér té
njéjtat terma né Marréveshje.

1.1.2 “Material i kontrollueshém” do té thoté material, t& cilin Kontraktori, né pérputhje me
regjistrimin, e kontrollon dhe e inventarizon, né pérputhje me praktikén mé té miré ndérkombétare té
industrisé sé naftés.

1.1.3 “Material” do té thot€ ¢do pajisje, makineri, materialet, artikujt, furnizimet dhe té
konsumueshmet, té cilat ose jané bleré, ose jané marré me qira, ose jané té transferuara nga
Kontraktori dhe té pérdorura né operacionet hidrokarbure.

1.2 Librat e llogarive dhe regjistrimet

Librat e llogarive dhe regjistrimet e llogarive, duke pérfshiré dokumentet pér taksén, do té
mbahen né pérputhje me principet llogaritése pérgjithésisht té pranuara dhe té njohura gé éshté né
pérputhje me ligjin shqiptar dhe sipas procedurave dhe praktikave moderne té industrisé sé naftés, né
masén gé kéto praktika dhe procedura nuk konfliktojné me ligjin shqiptar. Librat e llogarive dhe
regjistrimet do té jené né gjuhén angleze dhe $US.

1.3 Rishikim i procedurés llogaritése

Me marréveshje reciproke ndérmjet Albpetrolit dhe Kontraktorit, kjo proceduré llogaritése
mund té rishikohet heré pas here, nén dritén e rregullimeve né té ardhmen.

Neni 2
Kostot hidrokarbure

2.1 Kostot hidrokarbure

Kontraktori do té mbajé njé llogari kostoje, né té cilén do té reflektohen té gjitha kostot
hidrokarbure.

Kéto kosto hidrokarbure do té pérdoren pér llogaritjen e pjesés sé Albpetrolit, sipas nenit 9. Pa
kufizuar té pérgjithshmen, ¢ka pérmendet mé sipér, kostot dhe shpenzimet e shqyrtuara né aneksin B,
nenet 2.2 deri 2.2.3, kétu mé poshté, jané pérfshiré né kostot hidrokarbure. Kostot hidrokarbure, duke
pérfshiré té gjitha ato té akumuluara, para aprovimit té planit té zhvillimit té paré do té pérfshihen
térésisht pa amortizim, duke filluar né tremujorin kalendarik né té cilén kéto kosto jané kryer. Eshté e
kuptueshme gé as pjesa e Albpetrolit, dhe as prodhimi i gjykuar nuk do té trajtohen si kosto
hidrokarbure, por kostot e Kontraktorit pér nxjerrjen dhe dorézimin tek Albpetroli té pjesés sé
Albpetrolit dhe prodhimit té gjykuar, jané kosto hidrokarbure.

2.2 Kostot e punés dhe gé lidhen me até

2.2.1 Kostot aktuale té té gjithé punonjésve té Kontraktorit dhe kostot e personelit té eméruar
ose pérkohésisht té eméruar, ose té marré me gira te Kontraktori. Kéto kosto do té pérfshijné, por pa u
kufizuar né:

a) pagat bruto dhe shpérblimet ose pagat;

b) kostoja pér oré shtesé, festa, pushime, sémundje, pérfitime pér paaftési dhe lejeve té tjera té
aplikueshme ndaj pagave té pagueshme, sipas (a) kétu;

¢) shpenzime, taksa dhe pagesa té tjera, nése ka ndonjé té béra né pérputhje me vlerésimet ose
detyrimet e taksuara nga autoritete ministeriale, té cilat jané té aplikueshme ndaj kostos sé pagave té
pagueshme, sipas (a) kétu;

d) koston e skemave té ngritura pér sigurimin e jetés sé punonjésve, trajtim spitalor, pensione,
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skemat pér kursime dhe pérfitime té tjera té t€ njéjtés natyré té aplikueshme ndaj pagave té
pagueshme, sipas (a) kétu;

e) kostot pér transport dhe rivendosje dhe kostot e transportit té€ punonjésve, té familjeve té
kétyre punonjésve (e kufizuar te gruaja dhe fémijét né ngarkim) dhe shtépiné si té ligjshme ose té
zakonshme pér Kontraktorin;

f) té gjitha kostot e udhétimit dhe rivendosjes sé punonjésve, dhe familjeve té tyre né, dhe nga
vendi i punonjésit ose vendi i origjinés, gjaté kohés sé punésimit;

g) kosto e akomodimit pér punonjésit;

h) shpérblime, kohé shtese, leje t& zakonshme dhe pérfitimet, té cilat do té jené té aplikueshme
ndaj punonjésve vendas né Republikén e Shqipérisé, té gjitha si té pagueshme, sipas (a) kétu;

2.3 Shpenzimet pér kualifikimin e punonjésve

Kostot e kualifikimit pér punonjésit e Kontraktorit ose té eméruar, ose té eméruar
pérkohésisht, ose té marré me gira nga Kontraktori.

2.4 Materialet

Kostoja e materialeve do té ngarkohet né llogariné e kostove mbi bazén e parashtruar mé
poshté. Kontraktori nuk garanton materialin. Té vetmet garanci, jané garancité e dhéna nga prodhuesit
ose shitésit, pér aq kohé sa jané né fuqi.

2.4.1.1 Pérveg ¢ka jepet ndryshe né pjesén 2.4.1.2 mé poshté, materiali do té ngarkohet né
koston neto aktuale té kryer nga Kontraktori sipas faturés sé c¢cmimit té shitésit, paketimit,
transportimit, shpenzimeve té ngarkimit dhe shkarkimit kostot e sigurimit, taksat doganore, pagesave
dhe taksave té aplikueshme, nése ka ndonjé, duke zbritur té gjitha uljet e marra aktualisht.

2.4.1.2 Materiali i furnizuar nga Kontraktori, nga magazinat e tij, do té ngarkohet me ¢cmimet e
specifikuara kétu mé poshté:

a) Materiali i ri (Kondicioni “A”) do té vlerésohet me koston neto aktuale ndérkombétare, e
cila nuk do t& kalojé ¢mimin mbizotérues né transaksionet normale, né pérputhje me tregun e hapur
(arm’s length transactions);

b) Materiali i pérdorur (Kondicionet “B”, “C” dhe “D”’) dhe materiali pa vleré:

i) Materiali, i cili éshté né kondicion té miré dhe i riparueshém dhe éshté i pérshtatshém pér
ripérdorim parikondicionim, do t& klasifikohet si kondicion “B” dhe do t€ vleré€sohet me shtatédhjeté e
pesé pér gind (75%) té cmimit aktual t& njé materiali té ri té pércaktuar né (a), mé sipér.

i1) Materiali, i cili nuk mund t€ klasifikohet si i kondicionit “B”, por i cili pas rikondicionimit
do té jeté pér pérdorim t€ métejshém té funksionit té tij fillestar, do té klasifikohet si kondicion “C”
dhe i vlerésuar me pesédhjeté (50%) té cmimit aktual té materialit té ri té pércaktuar né (a), mé sipér.
Kostoja e rikondicionimit do té ngarkohet te materiali i kondicionuar me kusht gé vlera e materialit
kondicion “C” plus koston e rikondicionimit, nuk do t€ kalojé vlerén e materialit kondicion “B”.

iii) Materiali, i cili ka akoma njé vleré, por nuk mund té pérdoret né funksionin e tij fillestar
dhe qé prandaj nuk mund té klasifikohet kondicion “B” ose kondicion “C”, do t& klasifikohet si
kondicion “D”, dhe do té vlerésohet me njé vleré té krahasuar me pérdorimin e tij.

iv) Materiali, i cili éshté i pérdorshém, por g€ nuk mund té klasifikohet si kondicion “B” ose
kondicion “C”, ose kondicion “D”, do té klasifikohet si mbeturiné dhe do té konsiderohet sikur nuk ka
vleré.

2.4.2 Inventaret

Né intervale té arsyeshme, té paktén ¢do vit, do t€ béhen nga Kontraktori inventare pér té
gjitha materialet e kontrollueshme dhe né vijim té ¢cdo inventari do té rregullohen librat e llogarive dhe
regjistrimet pér té reflektuar rezultatet e inventarit. Kontraktori do té njoftojé me shkrim tridhjeté (30)
dité para, pér géllim té inventareve té tilla pér té lejuar Albpetrolin pér té zgjedhur, nése do té
pérfagésohet apo nuk do té pérfagésohet, kur té kryhet inventari.

2.5 Shpenzimet indirekte

Administrative dhe mjediseve té punés té tilla si bazé né breg té detit, magazina, sisteme uji,
sisteme rrugésh, pagat dhe shpenzimet e personelit supervizues té vendburimit, népunésve né
vendburim, asistentéve dhe punonjésit e tjeré té pérgjithshém, gé punojné né zonén e projektit.

Pagesat pér komisionet dhe marketingun ose komisioner né lidhje me shitjen e naftés.

2.6 Transportimi

Transportimi i materialeve dhe kostot e tjera, gé lidhen me ato, duke pérfshiré, por pa u
kufizuar, né shérbimet né origjiné, dérgimi, vendosjen né kontenier, pagesat né dok, pagesat pér
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dérguesit, transportin detar dhe tokésor dhe pagesat pér taksat doganore dhe shérbime me destinacion
tjetér. Transportimin e naftés deri te pika e livrimit pérkatés duke pérfshiré pa kufizim pagesat pér
tubacione (si fikse dhe variabél) dhe kostot e transportit me autobot.

2.7 Shérbimet

2.7.1 Koston aktuale té kontratés sé shérbimit, konsulentét profesionisté dhe shérbime té tjera
té kryera nga palé té treta.

2.7.2 Kostot e pérdorimit té mjeteve dhe pajisjeve brenda ose jashté Republikés sé Shqipérisé
pér pérfitim direkt té operacioneve hidrokarbure té furnizuara nga Kontraktori ose kompanité e
afilivara té tij, ose palé té treta me tarifa té krahasueshme, me koston e pronésisé ose té marrjes me
gira dhe koston e operimit té saj.

2.8 Shpenzimet e pérgjithshme dhe administrative né Republikén e Shqipérisé

Ndérkohé gé Kontraktori kryen aktivitete sipas Marréveshjes, kostot e stafit dhe mbajtjes sé
zyrave gendrore té Kontraktorit né Republikén e Shqipérisé dhe/ose zyrave té tjera té ngritura né
Republikén e Shqipérisé, do té ngarkohen me kostot hidrokarbure.

Né rast se ky personel dhe kosto té zyrave té Kontraktorit ose filialeve té Kontraktorit, nuk i
atribuohen plotésisht operacioneve hidrokarbure, atéheré kéto kosto do té ngarkohen mbi njé bazé té
barabarté.

Kostot e udhétimit dhe akomodimit, né lidhje me mbledhjet e Komitetit késhillimor, do té
ngarkohen me kostot hidrokarbure, pavarésisht se kéto takime mbahen brenda ose jashté Republikés sé
Shqipérisé.

2.9 Shpenzimet administrative

Shpenzimet administrative té kompanisé mémé té Kontraktorit, jashté Republikés sé
Shqipérisé, té aplikueshme ndaj operacioneve, sipas késaj Marréveshjeje, do té ngarkohen ¢do vit né
masén 5% té buxhetit total t& ¢do viti.

2.10 Taksat

Té gjitha taksat dhe detyrimet e tjera gé paguhen né Republikén e Shqipérisé nga
Kontraktori, né lidhje me kété Marréveshje, pérvec atyre té mbuluara nga neni 13.1 i Marréveshjes,
nése ka ndonjé.

2.11 Té drejtat pér pérdorimin e tokés

Té gjitha kostot direkt gé kané té béjné me marrjen né pérdorim, rinovim ose hegje dore prej
té drejtave pér pérdorim té tokés, té marra dhe té mbajtura né fugi pér zonén.

2.12 Démtimet dhe humbjet e materialeve dhe pajisjeve

Né pérputhje me nenin 26.2 té Marréveshjes té gjitha kostot ose shpenzimet e nevojshme pér
riparimin dhe zévendésimin e materialeve ose pajisjeve, gé rezultojné nga démtimet ose humbjet e
ndodhura nga zjarri, pérmbytja, stuhia, vjedhja, aksidentet ose pér ndonjé arsye tjetér jashté kontrollit
té arsyeshém té Kontraktorit.

2.13 Sigurimet dhe pretendimet

2.13.1 Pagesat e béra pér sigurim, pér té mbuluar risget, né lidhje me operacionet hidrokarbure
né pérputhje me praktikén e Kontraktorit ose ndonjé prej punonjésve té tij dhe/ose i huaj, e cila éshté
né pérputhje me praktikén ndérkombétare té industrisé sé naftés, ose qé kérkohet me ligj.

2.13.2 Né pérputhje me nenin 26.2 té Marréveshjes, shpenzimet aktuale t& kryera pér
zgjidhjen e té gjitha humbjeve, pretendimeve, démtimeve, gjykimeve dhe shpenzimeve té tjera (duke
pérfshiré shpenzimet ligjore si¢ jepen mé poshté) né dobi té operacioneve hidrokarbure.

2.14 Shpenzimet ligjore

Té gjitha kostot ose shpenzimet e shérbimeve gjygésore, ose ligjore pér t€ mbrojtur interesin e
Kontraktorit né zonén e kontratés sipas, ose né pérputhje me Marréveshjen dhe si¢c mund té nevojiten,
ose mijeti duke pérfshiré, por pa u kufizuar né pagesat e konsultave ligjore, kostot e arbitrazhit, kostot
e gjyqit, koston e investigimit ose prokurimit ndaj déshmisé, dhe sasité e paguara né zgjidhjen ose
pérmbushjen e ndonjé gjykimi té tillé, ose pretendimeve. Kéto shérbime mund té kryhen nga stafi
ligjor i Kontraktorit dhe/ose njé firmé e huaj, si¢c mund té jeté e nevojshme, me kusht gé kéto kosto
nuk kané rrjedhur nga konfliktet e pasuksesshme té Kontraktorit me Albpetrolin.

2.15 Pagesat dhe tarifat

Té gjitha pagesat dhe kuotat, té cilat jané paguar nga Kontraktori né lidhje me kété
Marréveshje.

2.16 Zyrat, kampet dhe mjediset e ndryshme
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Kostoja e ngritjes, mirémbajtjes dhe operimit té ¢do zyre, nénzyre, kampeve, magazinave,
shtépi banimi dhe mjedise té tjera, té tilla si mjedise pér shlodhje pér punonjésit. Nése kéto mjedise
shérbejné pér mé shumé sé njé (1) zoné kontrate, atéheré do té alokohen mbi njé bazé té barabarté.

2.17 Shpenzime pér marréveshje shérbimi

Shpenzimet, sipas ndonjé marréveshjeje shérbimi, té béra ndérmjet Kontraktorit ose ndonjé
prej kompanive té afiliuara té tij.

2.18 Mijedisi

Kostot e kryera pér ndonjé prej operacioneve té parashikuara né nenin 20.

2.19 Abandonimi

Kostot e kryera ose sasia e faturuar, né pérputhje me nenin 22.

2.20 Shpenzime té tjera

Né pérputhje me aprovimin e Albpetrolit, i cili nuk do té kundérshtohet né ményré té
paarsyeshme, ¢do shpenzim i arsyeshém gé nuk mbulohet ose trajtohet né klauzolat e méparshme, té
cilat jané kryer nga Kontraktori pér nevojé dhe performancé té duhur té operacioneve hidrokarbure
dhe kryerjen e detyrimeve té tij, sipas Marréveshjes ose gé lidhet me até.

2.21 Humbijet ose fitimi né monedhé

Humbjet e monedhés né pérdorim té kryera nga Kontraktori do té ngarkohen né kostot
hidrokarbure dhe fitimet né pérdorim t& monedhés té kryera nga Kontraktori do té kreditohen né kostot
hidrokarbure.

2.22 Kreditimet sipas kontratés

Té ardhurat neto té transaksioneve té méposhtme do té kreditohen né llogarité sipas kontratés:

a) té ardhurat neto té ndonjé sigurimi, nése siguracioni éshté i rikuperueshém si kosto ose
pretendim né lidhje me operacionet hidrokarbure ose ndonjé aset i ngarkuar né llogari sipas kontratés;

b) e ardhura e marré nga té huaj pér pérdorim té pasurisé ose aseteve té ngarkuara né llogari,
sipas Marréveshjes, e cila &shté béré e tepért né operacionet hidrokarbure dhe éshté marré me gira, ose
shitur;

¢) ¢do rregullim i marré nga Kontraktori, nga furnizuesit/prodhuesit ose agjentét e tij né lidhje
me pajisje, ose materiale té€ defektuara, kostoja e té cilave éshté ngarkuar mé paré nga Kontraktori
sipas kontratés;

d) rentat, financimet ose kreditime té tjera té marra nga Kontraktori, té cilat aplikohen ndaj
cdo pagese, e cila éshté béré né llogari sipas kontratés;

e) té ardhurat nga té gjitha shitjet e materialeve té tepérta ngarkuar né llogari, sipas
Marréveshjes, né llogariné neto aktuale t& mbledhur.

2.23 Nuk lejohet dublikim i pagesave dhe kreditimeve

Pavarésisht ndonjé klauzole né kundérshtim me kété proceduré llogaritése, synimi éshté qé
nuk do té keté dublikim té pagesave ose kreditimeve né llogarité sipas Marréveshjes.

Neni 3
Té ardhurat e Kontraktorit

3.1 Té ardhurat e Kontraktorit do té pércaktohen mbi njé monedhé, bazuar né shitjet né pikén
e livrimit. Kostot, para pikés sé livrimit, pérfshihen né kostot e operacioneve hidrokarbure, sipas nenit
2, Mé Sipér.
Neni 4
Raportet financiare gé dorézohen tek Albpetroli

4.1 Detyrimi raportues i dhéné né kété pjesé do té aplikohet ndaj Kontraktorit dhe do té jeté né
ményrén e treguar kétu mé poshté.

4.2 Kontraktori do té dorézojé tek Albpetroli brenda dyzet e pesé (45) ditéve nga fundi i ¢cdo
tremujori kalendarik:

4.2.1 Njé raport té shpenzimeve dhe té faturave, sipas Marréveshjes, té analizuara me buxhetin
duke treguar:

a) shpenzimet aktuale dhe faturat pér tremujorin kalendarik né diskutim;

b) shpenzimet aktuale kumulative né até daté;

¢) ndryshimet ndérmjet shpenzimeve té buxhetuara, dhe shpenzimeve aktuale, dhe shpjegimet
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e tyre.

4.2.2 Njé deklarate té& Kkostos, e cila pérmban informacionin e méposhtém:

a) kostot e operacioneve hidrokarbure t€ mbartura nga tremujori kalendarik i méparshém, nése
ka ndonjé té tillé;

b) kostot e operacioneve hidrokarbure té kryera gjaté tremujorit kalendarik;

c) kostot totale té operacioneve hidrokarbure pér tremujorin kaledarik (a) plus (b), mé sipér;

d) sasiné e naftés sé prodhuar pér tremujorin kaledarik, sasiné e naftés té shitur pér tremujorin
kaledarik dhe sasiné e té ardhurave té Kontraktorit pér tremujorin kalendarik; dhe

e) llogaritjen e faktorit F pér tremujorin kalendarik; dhe

f) sasin€ e kostove hidrokarbure pér t’u mbartur né tremujorin kalendarik tjetér, nése ka
ndonjé.

4.3 Pas fillimit té prodhimit, Kontraktori brenda tridhjeté (30) ditésh, pas pérfundimit té secilit
tremujor kalendarik, do t’i dorézojé Albpetrolit njé raport prodhimi, ku tregohet sasia e naft€s pér
zonén e zhvillimit dhe prodhimit e shprehur né ton, metér kub dhe barrela:

a) mbajtur né stok né fillim té muajit;

b) prodhuar gjaté muajit;

c) marré dhe nga kush;

d) humbur dhe konsumuar né operacionet hidrokarbure; dhe

e) mbajtur né stok né fund té& muajit.

ANEKSI C
FORME E GARANCISE BANKARE DREJTUAR
AGJENCISE KOMBETARE TE BURIMEVE NATYRORE

Ne jemi informuar se Sherwood International Petroleum, Ltd ka nénshkruar njé Marréveshje
Hidrokarbure pér vendburimin e naftés, Kucové me kompaniné Albpetrol sh.a., efektive prej datés
(kétu e mé poshté MH) dhe kuptojmé gé me parashikimet e MH-sé kérkohet njé garanci

bankare.

Ne, gjithashtu jemi informuar se né pérputhje me termat e MH-sé, Sherwood International
Petroleum, Ltd ka ndérmarré pér periudhén e vlerésimit njé program pune né zonén e
kontratés (si¢ pérshkruhet né MH) dhe duke shpenzuar njé shumé prej njé milion e pesé qind
mijé (1 500 000) USD.

Sipas kérkesés sé Sherwood International Petroleum, Ltd, né (emri dhe
adresa e bankés) kétu garantojné té ndérmarrin pér t’u paguar juve ndonjé shumé ose shuma gé nuk
kalojné shumén né USD njé milion e pesé gind mijé (1 500 000) US$, pasi t&€ kemi marré nga ju
kérkesén e paré té béré né pérputhje me procedurén e kérkesés sé detajuar, si mé poshté:

Kérkesa juaj duhet té paragitet nga njé letér dhe duhet té shogérohet nga:

- Njé kopje e njoftimit tuaj drejtuar Sherwood International Petroleum, Ltd (e datuar té paktén
tridhjeté (30) dité para datés sé kérkesés tuaj) duke informuar Sherwood International Petroleum, Ltd
pér njé thyerje té detyrimeve té tij né programin e punés sipas MH, natyrén dhe sasiné e thyerjeve dhe
géllimi juaj pér kérkesén e pagesés sipas késaj garancie, nése thyerja nuk éshté kryer brenda
pesémbédhjeté (15) ditéve nga data e njoftimit tuaj; dhe

- Deklarimi juaj i nénshkruar duke théné se Sherwood International Petroleum, Ltd nuk ka
mundur té rregullojé thyerjen e detajuar né njoftimin tuaj nga data e specifikuar.

Ndonjé kérkesé kétu dhe dokumentet e specifikuara mé sipér duhet t& merren nga ne né
adresén tuaj té mésipérme, né pérputhje me procedurén e kérkesave té sipérpérmendura né ose para
datés sé mbarimit té késaj garancie, si¢c pérshkruhet mé poshté, pas sé cilés daté kjo garanci nuk do té
keté mé asnjé efekt.

Njé kérkesé e paragitur me faksimile nuk éshté e pranueshme.

Kjo garanci do té hyjé né fugi gjashtédhjeté (60) dité pas datés efektive t€ Marréveshjes
hidrokarbure dhe do té mbetet e vlefshme:

1. Pér periudhén e vlerésimit: Para gjashté (6) muajve pas mbarimit té fazés sé vlerésimit; dhe
(b) datés kur shuma totale e késaj garancie éshté térhequr ose reduktuar, si¢ thuhet né paragrafin e
méposhtém.

Shuma e késaj garancie do té reduktohet ¢do tremujor gjaté periudhés sé vlerésimit me njé
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shumé té barabarté me shumén e shpenzuar nga Sherwood International Petroleum, Ltd né detyrimet e
programit té tij té punés gjaté kétij tremujori, reduktime té tilla do té jené efektive né pérputhje me
deklarimin me shkrim tremujor té kryer nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore pér Sherwood
International Petroleum, Ltd.

Kjo garanci éshté personale pér ju dhe nuk &shté e transferueshme ose nuk mund t’i jepet
askujt tjetri, (pérvec pélgimit toné me shkrim, i cili nuk do té kundérshtohet né ményré té
paarsyeshme).

Kjo garanci éshté subjekt i rregullave uniforme pér kérkeségarancité, publikimet ICC nr.458
dhe pér mé tepér joinkonsistent me kété, do té administrohet dhe ndértohet né pérputhje me ligjin
(vendas) , vendi i juridiksionit éshté (vendi), (shteti).

ANEKSI D
PROGRAMI | VLERESIMIT

1. Faza e vlerésimit do té zgjasé 24 muaj (njézet e katér) (shiko komentet e méparshme té
nenit 3.2), nga data efektive me mundési zgjatjeje prej 6 muajsh, sipas kérkesés me shkrim té
Kontraktorit dhe Albpetrolit drejtuar AKBN-sé.

2. Riaktivizimi ose rikompletimi i 10 (dhjet&) puseve né vendburimin, Kugové. Kontraktori do
té hyjé dhe pastrojé trungjet e puseve ekzistuese dhe ta rregulloj tubingun e prodhimit sipas nevojés.
Kjo nénkupton, qé pompat e reja té tipit me kavitetet progresive do té vendosen né trungun e pusit
tamam té njé kapaciteti té tillé, sipas aftésisé produktive té pusit. Pompat do té lidhen me pajisje
gjenereratori té vogél, i cili do té aktivizohet né qofté se energjia elektrike, gé furnizon pompat
ndérpritet pér ndonjé arsye, késhtu gé do té sigurohet 24 oré puné té pompés. Puna gé duhet té béhet
né ¢do pus do té jeté né gjykimin e vetém té Kontraktorit.

3. Té pajisé dhe té fusé né rrjetin e prodhimit 10 (dhjeté) puse, gé aktualisht nuk japin
prodhim, por gé jané té afté té prodhojné. Pérvec késaj, pér punén e pérmendur mé sipér, kéto puse do
té riaktivizohen, pasi té jeté vlerésuar i gjithé informacioni né dispozicion pér ¢do pus dhe pusi
gjykohet té jeté kandidat i pérshtatshém pér aktivizim. Riaktivizimi i pusit mund té pérfshijé izolimin e
zonave té preferuara, gé nuk prodhojné mé nafté, dhe riperforimin e horizonteve produktive ekzistuese
dhe/ose perforimin e zonave té reja té gjykuara té afta, gé té prodhojné nafté. Puna gé do té béhet né
¢do pus do té jeté né gjykimin e vetém té Kontraktorit.

4. Té vlerésojé prodhimin, rezervat dhe performancén e rezervuarit té vendburimit, Kucové
dhe té pérgatisé njé raport inxhinierik.

5. Té rishikojé dhe té raportojé mbi aplikimin e teknologjisé sé kontrollit té rérés.

6. Té rishikojé konservimin e gazit dhe pérdorimin brenda planit té zhvillimit.

7. Testime té prodhimit dhe/ose té presionit té puseve té zgjedhura.

8. Té realizojé njé rishikim té certifikimit té rezervave ekzistuese.

9. Té rrisé kapacitetin e injektimit té ujit, duke shtuar njé pus injektimi shtesé, nése éshté e
nevojshme.

10. Vlerésimi i infrastrukturés ekzistuese, dhe né té ardhmen, pér zhvillimin dhe
komercializimin e prodhimit nga vendburimi, Kucové, pér tregjet e brendshme dhe eksporte té
mundshme.

11. Té pérfundojé njé plan zhvillimi pér vendburimin, Kugové, pér fazén e zhvillimit dhe
prodhimit.

12. Kontraktori angazhohet té shpenzojé té paktén 1 500 000 $US né shpenzime kapitale
(shiko komentet e méparshme neni 3.2) gjaté 24 muajve té paré, pas datés efektive, né drejtimin e
programit té vierésimit.

ANEKSI E
INSTRUMENTI | TRANSFERIMIT
KY INSTRUMENT | TRANSFERIMIT ESHTE BERE, ME 4.9. 2007

Ndérmjet:
1. Albpetrol sh.a. “Albpetrol”; njé Kompani shqiptare, zyrat qendrore té té cilit jané né Patos,
Shqipéri;
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2. Sherwood International Petroleum, Ltd. “Kontraktor”, Alberta kompani kanadeze, me njé
degé té regjistruar né Republikén e Shqipérisé; dhe

3. AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE “AKBN”, njé entitet ligjor i
autorizuar me vendim nr.547, daté 9.8.2006 té Qeverisé sé Republikés sé Shqipérisé.

Ndérsa:

Albpetroli éshté njé palé né njé licencémarréveshje, té béré me datén 7.6.2007 me
Ministriné e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, e pérfagésuar nga AKBN-ja dhe
Sherwood International Petroleum, Ltd déshiron té bashkohet me Albpetrolin, né kryerjen
e operacioneve hidrokarbure (si¢ pércaktohet atje).

Tani ky instrument déshmon qé pér shkak té dhe né pérputhje me hyrjen e
Kontraktorit né njé Marréveshje hidrokarbure, (sic pércaktohet né licencémarréveshjen)
me Albpetrolin:

1. Pér kété kétu, Albpetroli transferon té gjitha té drejtat, privilegjet dhe detyrimet e tij sipas
licencémarréveshjes sé pérmendur Kontraktorit, né pérputhje me Marréveshjen hidrokarbure té
lartpérmendur; dhe

2. Albpetroli dhe Kontraktori bien dakord gé ata sé bashku dhe ve¢mas, do té jené pérgjegjés
ndaj Ministrisé, sipas licencémarreveshjes sé lartpérmendur, pér té gjitha detyrat dhe detyrimet e té
licencuarit, vetém sic pércaktohet né ményré specifike né licencémarréveshjen e lartpérmendur.

3. Me ekzekutimin e kétij instrumenti transferimi, AKBN-ja konfirmon se ajo ka dhéné
aprovimin paraprak me shkrim pér kété transferim, qé Kontraktori ka dorézuar né AKBN, déshmi té
arsyeshme té kompetencés sé tyre financiare dhe/ose teknike dhe gé AKBN-sé i kérkohet gé té mos
refuzojé miratimin e saj né njé ményré té paarsyeshme dhe té pandershme dhe gé ata pranojné gé
Albpetroli dhe Kontraktori jané palé né licencémarréveshjen e lartpérmendur si té licencuar.

4. Ky instrument transferimi kushtézohet me hyrjen e Albpetrolit dhe Kontraktorit né
Marréveshjen hidrokarbure té lartpérmendur dhe aprovimin prej Késhillit t& Ministrave té késaj
Marréveshjeje hidrokarbure.

5. Né vijim t& nénshkrimit t& kétij instrumenti transferimi, interesat e Albpetrolit dhe
Kontraktorit do té jené si¢ pércaktohen né Marréveshjen hidrokarbure né fjalé.

Me déshmi pér sa mé sipér, palét nénshkruajné kété instrument transferimi ditén dhe vitin e
shkruar né fagen e paré.

Firmosur nga

Me autorizim t€ rregullt, pér dhe né emer té “Albpetrol”

Firmosur nga

Me autorizim té rregullt, pér dhe né emér té Sherwood International Petroleum Ltd

Firmosur nga

Me autorizim t€ rregullt, pér dhe né emér t€ “AKBN”-sé

ANEKSI F
PROCEDURA E MARRJES NE DOREZIM

A. Procedura e pérgjithshme e marrjes né dorézim

Menjéheré pas datés efektive, Albpetroli dhe Kontraktori do té kryejné njé transferim té
pérgjegjésive operacionale pér zonén e projektit. Ky transferim pérfshin, pa kufizim, transferimin dhe
dorézimin te Kontraktori nga AKBN-ja, Albpetroli dhe ¢do filial i tyre té aseteve, té drejtave,
dokumenteve dhe materialeve té méposhtme, gé ndodhen né zonén e kontratés ose né zyrat e tyre
respektive dhe té pérdorura, ose té dobishme né lidhje me aktivitetet né zonén e projektit. Asetet, té
drejtat, dokumentet dhe materialet do té jené né ményré thelbésore té njéjta si ato té pérshkruara né
licencémarréveshjen dhe kété Marréveshje.

B. Procedura e marrjes né dorézim té puseve

1. Pérgjegjésité e Kontraktorit:

a) Njoftim i Kontraktorit:

1) Kontraktori do t’i dorézojé Albpetrolit njé listé paraprake té puseve, gé synohen té merren
né dorézim pér ¢do tremujor kalendarik, brenda tridhjeté ditéve, nga fillimi i atij tremujori kalendarik.
Kjo listé paraprake mund té rishikohet pas marrjes sé informacionit té dosjeve té puseve dhe té jeté
verifikuar gjendja e kezingjeve.
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if) Do té jepet njoftim dy javé para datés sé kérkuar pér marrje né dorézim.

iii) Nése Kontraktori zgjedh té kryejé puné verifikuese paraprake pér kezingun, duke pérdorur
shérbimet dhe traktorét e remontit t& Albpetrolit, marrja né dorézim nuk éshté zyrtare, derisa
Kontraktori ka Iéshuar njoftim me shkrim, gé i pranon kushtet e pusit pér géllime té llogaritjes sé
prodhimit t€ gjykuar t& njé pusi té vecanté, data efektive e marrjes né dorézim e pusit do té jeté
retrospektivisht me datén, né té cilén filloi puna paraprake verifikuese e kezingut. Nése puna
paraprake verifikuese e pusit kryhet dhe Kontraktori zgjedh gé t¢€ mos ta marré né dorézim pusin,
atéheré Kontraktori do ta kompensojé Albpetrolin pér prodhimin e humbur gjaté periudhés gé pusi
ishte i mbyllur pér puné verifikuese. Kompensimi do té jepet né natyré, bazuar né prodhimin mesatar
ditor gjaté 10 ditéve para mbylljes sé pusit.

iv) Nése Kontraktori zgjedh té shtojé puse té tjera, gé nuk jané né listén paraprake pér kété
tremujor kalendarik, Albpetroli nuk do té kundérshtojé né ményré té paarsyeshme ose té vonojé kété
aprovim, me kusht gé, megjithaté, né gofté se éshté e arsyeshme pér té béré késhtu Albpetroli mund té
mMoS i aprovoi puset shtesé té tillé deri né pérfundim té tremujorit kalendarik.

b) Té dhénat e pusit dhe shérbimet pér integritetin e trungut té pusit:

i) Kontraktori do té béjé kérkesé pér informacionin gé kérkon ose me njoftim dorézuar dy javé
para tremujorit kalendarik, ose né ndonjé kohé tjetér.

ii) Kontraktori do t’i paragesé Albpetrolit programin e kérkesave pér verifikim t€ kezingjeve
t& puseve dhe shérbimeve qé do t’i kérkohen Albpetrolit pér t'u kryer. Eshté synim i Kontraktorit & t&
marré né dorézim vetém puse, té cilat nuk shfagin probleme integriteti té réndésishme té pjesés
fundore té kezingut. Nése njé pus gjendet se ka probleme té tilla, Kontraktori do té riulé pajisjet, si né
gjendjen para kétij shérbimi dhe me kosto té Kontraktorit dhe Kontraktori nuk do té keté detyrime té
métejshme né lidhje me njé pus té tillé. Kontraktori merr pérsipér pérgjegjésité pér ndonjé pus, vetém
me marrjen pérfundimtare té pusit (me kusht gé sipas Marréveshjes hidrokarbure, pérgjegjésité pér
kushtet para marrjes né dorézim mbeten té Albpetrolit).

iii) Kontraktori mund t’i kérkojé Albpetrolit t& kryejé shérbime me traktor, pér té verifikuar
integritetin e kezingut dhe puné té tjera té pastrimit té trungut, sipas programit té Kontraktorit.
Kontraktori dhe Albpetroli do té bien dakord pér njé marréveshje shérbimesh, duke pércaktuar kushtet
dhe kostot pér shérbimet e Albpetrolit me terma té njéjta me ato gé ofrohen nga pala e treté arm’s
length. Njé kérkesé pér shérbime (KPSH), sé bashku me programin do té paragitet nga Kontraktori,
nése ai do té kérkojé shérbime tek Albpetrolit.

¢) Ndértimi i shesheve

i) Kontraktori do té hegé kullat dhe pajisjet né vendin e pércaktuar nga Albpetroli, brenda
zonés sé kontratés, me kosto té Kontraktorit, kur pusi merret né dorézim pér operacione prodhimi dhe
jo pér situatén, kur ai éshté marré né dorézim, vetém pér suspendim té operacioneve té Albpetrolit,
brenda sipérfages sé rezervuarit ose pér géllime monitorimi.

ii) Kontraktori do té hegé ndotjen, te vendi i pércaktuar nga Albpetroli, pér tokén e ndotur me
kosto té Kontraktorit. Démtimet e mjedisit, pér materialet e hequra, i mbeten Albpetrolit, si njé
kondicion ekzistues.

iii) Kontraktori, mund t’i kérkojé Albpetrolit largimin e tokés sé ndotur, hegjen e kullés dhe
pajisjeve dhe ndoshta ndértimin e shesheve té reja té puseve. Kjo kérkesé do té béhet népérmjet njé
kérkese pér shérbime “KPSH” dhe t€ kryhet n€ pé€rputhje me njé marréveshje shérbimi.

iv) Kontraktori do té rindértojé sheshe pusi né standardet e veta dhe sipas rregullave dhe lejes
sé mjedisit.

d) Marrja né dorézim e puseve pér monitorim:

i) Kontraktori mund té marré né dorézim puse, por jo vend né prodhim aktiv, pér arsye té
monitorimit t& kushteve té rezervuarit dhe pér nxjerrje optimale nga rezervuari dhe kérkesa rrjeti
(distancé).

ii) Detyrimi pér operacione té ardhshme né kéto puse do té jeté i kufizuar né trungun e pusit
dhe ndonjé fluid i ¢liruar nga kéta. Kontraktorit nuk do t’i kérkohet t€ heq pajisjet e Albpetrolit nga
kéto sheshe pusesh ose té largojé ndonjé ndotje. Nése pajisjet do té kérkohen nga Albpetroli, (me
pérjashtim té tubingut né fundin e pusit, i cili mund té kérkohet té mbetet né trung), Albpetroli éshté i
titulluar t’i heq me kosto té tij dhe kushtet konkrete t€ tij. Gryka e pusit do t€ mbetet e siguruar dhe e
mbyllur me ¢elés, kurse energjia né shesh e stakuar.

iii) I vetmi inventar i regjistruar pér transferim do té lidhet me grykén e pusit dhe fundin e
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pusit.

iv) Kontraktori do té keté leje pér té hyré né kété shesh.

e) Inventari:

i) Njé dité para marrjes né dorézim zyrtarisht, pérfagésuesit e Kontraktorit do té takohen né
sheshin e pusit, pér té kryer njé inventar té pajisjeve, gé do té merren né dorézim nga Kontraktori.

ii) Inventari do té pérfshihet né formularin e marrjes né dorézim, gé do té firmoset si nga
pérfagésuesit e Albpetrolit dhe t& Kontraktorit. Kjo do té pérfshijé pérgjegjésité pér Albpetrolin dhe
marrjes sé shesheve té puseve nga Kontraktori, né kéto kushte.

iii) Duhet véné né dukje, gé inventari i marré né dorézim, mund té mos disponohet né té
ardhmen, pér shkak té konsumimit dhe shkatérrimit prej operacioneve dhe Kontraktori nuk éshté
pérgjegjés né ndonjé ményré ta kthej né té tillé.

f) Paraekzistues:

i) Prodhimi paraekzistues do té llogaritet mbi bazén e formulés né Marréveshjen hidrokarbure
dhe bazuar né té dhénat e prodhimit té dhéné nga Albpetroli. Kontraktori ka té drejtén e shqyrtimit né
detaje té kétyre té dhénave dhe metodat pér llogaritjet e kaluara. Sapo té pranohet nga té dyja palét, ky
prodhim do té shérbejé si bazé pér llogaritje té prodhimit paraekzistues né té ardhmen.

2. Pérgjegjésité e Albpetrolit

a) Dorézimi i sheshit dhe i pusit:

i) Albpetroli do té dorézojé te Kontraktori brenda dy javésh pusin dhe sheshin.

b) Té dhénat e pusit:

i) Albpetroli do t’i japé, né datén 15 té ¢do muaji pasardhés, té dhénat e prodhimit, (naftén
neto, ujin, rérén dhe orét e prodhimit) pér té gjitha puset brenda zonés sé kontratés, gé jané operuar
nga Albpetroli.

i) Albpetroli do t’i japé informacionet e dosjeve té puseve (ose kopje té orgjinalit) brenda njé
jave, prej kérkesés sé Kontraktorit, si pér njé pus qé merret né dorézim, ose pér géllime té tjera.

¢) Kushtet paraekzistuese:

i) Kushtet parackzistuese do t’i mbeten pérgjegjési e Albpetrolit. Materialet e ndotura té
hequra nga sheshi, para datés sé marrjes né dorézim, do té shkojné né sheshin e grumbullimit dhe
trajtimit té pércaktuar nga Albpetroli dhe mbeten detyrim i Albpetrolit.

ii) Sipas Marréveshjes hidrokarbure, pér secilin pus para marrjes né dorézim, do té kryhet njé
studim i linjés bazé pér té identifikuar kushtet paraekzistuese. Albpetroli do t& bashké&punojé me
ndonjé studim té tillé. Nuk do té kryhen aktivitete té métejshme né kéto sheshe, sapo té jeté pérfunduar
kjo dhe Kontraktori ka marré né dorézim pusin (pavarésisht pér monitorim ose pér prodhim).

iii) cdo aktivitet nga Albpetroli né sheshe t& puseve té marra né dorézim do té ¢ojé né
ndérprerje t€ menjéhershme nga Kontraktori té detyrimeve té prodhimit paraekzistues, t& méparshém
dhe té ardhshém, gé ka Kontraktori, dhe té gjitha detyrimet i kalojné Albpetrolit, me pérjashtim kur,
Kontraktori pranon gé Albpetroli t’i ndérpresé kéto aktivitete dhe té ripranohen pérgjegjésité e marrjes
né dorézim.

d) Shérbimet né puse dhe ndértimi i shesheve té puseve

i) Eshté synim i Kontraktorit té pérdoré traktoré té Albpetrolit pér shérbime té verifikimit té
integritetit t€ kezingut té pusit, para marrjes né dorézim. Albpetroli do té ofrojé, nése do té jeté i
disponueshém, njé traktor sonde pér Kontraktorin, brenda periudhés sé njoftimit dhe sipas
marréveshjes sé shérbimit té réné dakord.

ii) Vetém pér trungjet e puseve, té cilat jané marré né dorézim, (jo sheshet e puseve), nga
Kontraktori, Albpetroli do t’i japi Kontraktorit leje té ploté. Albpetroli do t€ sigurojé qé energjia
elektrike né sheshet e puseve éshté shképutur. Té gjitha pajisjet sipérfagésore dhe kushtet e dnhénies né
pérdorim té tokés, do té mbeten pérgjegjési e Albpetrolit. Cdo hegje e pajisjeve sipérfagésore do té jeté
me zgjedhje dhe kosto té Albpetrolit.

e) Inventari dhe lirimi

i) Njé dité para dités sé marrjes né dorézim, pérfagésuesit e Kontraktorit do té takohen né vend
pér té béré njé inventar té pajisjeve, gé do té merren né dorézim nga Kontraktori.

ii) Inventari do té pérfshihet né njé formular marrjeje né dorézim gé do té léshohet dhe
firmoset si nga pérfagésuesit e Albpetrolit dhe ata té Kontraktorit. Kjo do té pérfshijé detyrimin pér
prodhimin paraekzistues, (pérvec pérgjegjésive té mjedisit), pér Albpetrolin dhe marrjes sé sheshit té
pusit nga Kontraktori né ato kushte.
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iii) Duhet véné né dukje gé inventari i marré né dorézim mund té mos jeté i disponueshém né
té ardhmen, pér shkak té prishjes dhe konsumimit normal té materialit t&¢ konsumueshém dhe
Kontraktori nuk éshté pérgjegjés né asnjé ményreé ta kthejé inventarin né kushtet né té cilén u dorézua
te Kontraktori.
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